

ДОКЛАД

от комисия, назначена със Заповед №ЗОП-23Б от 30.06.2015 г. на
Кмета на Община Монтана

Днес, 30.06.2015 г., комисия в състав:

- ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Камен Неофитов Каменов – Гл. инженер в Дирекция „ТУС“ на Община Монтана
- и ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Красимир Славейков Петков – инженер „Хидромелиоративно строителство“
2. инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителство на сгради и съоръжения в Дирекция „ТУС“ на община Монтана
3. Вася Йорданова - Симеонова – Началник отдел „ПОПОФТЗ“ в Община Монтана и правоспособен юрист
4. Деян Георгиев Димитров – Директор „ЕИИР“ в Община Монтана

назначена със Заповед №ЗОП-23Б от 30.06.2015 г. на Кмета на Община Монтана във връзка с Решение №ЗОП-23А от 15.06.2015 г., се събра за провеждане на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект с предмет:

„Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана между пешеходната пасарелка на ул. „Любен Каравелов“ при МБАЛ „Стамен Илиев“ АД и моста на обходния път II-81 на гр. Монтана, община Монтана“

Изпратена е една поканата към „СЕТ Консулт“ ЕООД с ЕИК 160059577 и със седалище и адрес на управление: София 1113, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ №14, ап. 10, представявано от инж. Сава Тачев – управител, да представи на Възложителя оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.

След като всички членове на Комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 35, ал. 1, и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, комисията присъти към разглеждане на изискваните документи и предложението.

Комисията разгледа и прие представените от Участника документи, изискани в поканата.

В офертата си Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия:

- Изготвяне на Работен проект: за срок от 60 (шестдесет) календарни дни и цена 95 000 (деветдесет и пет хиляди) лева без ДДС.

- Упражняване на авторски надзор по време на строителството - за срок от подписване на Акт (Образец 2а) до подписване на Акт (Образец 16) и цена 19 000 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката и не подлежи на увеличение.

В хода на договарянето се постигна споразумение:

1. Срокът за изготвяне на Работния проект да се намали до 30 (тридесет) календарни дни при същите финансови условия с уточнение, че същите не подлежат на увеличение.

2. Част „Архитектура“ – Частично изменение на плана за регулация по левия бряг на река Огоста от пешеходната пасарелка на ул. „Любен Каравелов“ при МБАЛ „Стамен Илиев“ АД надолу по течението на реката в участък с дължина около 100 м ще с изготви при необходимост от нея.

3. Част „Хидротехническа“ ще се представи допълнително и в превод на английски език.

Комисията предлага на Кмета на Община Монтана да сключи договор за изпълнението на поръчка с предмет „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана между пешеходната пасарелка на ул. „Любен Каравелов“ при МБАЛ „Стамен Илиев“ АД и моста на обходния път II-81 на гр. Монтана, община Монтана” с единствения участник: „СЕТ Консулт“ ЕООД с ЕИК 160059577 и със седалище и адрес на управление: София 1113, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ №14, ап. 10, представлявано от инж. Сава Тачев – управител.

Настоящият доклад, съставен на 06.07.2015 г., и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(инж. Камен Каменов)


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




(Златко Живков)

Членове:


1.


(инж. Красимир Петков)

2.


(инж. Калин Каменов)

3.


(В. Йорданова - Симеонова)

4.


(Деян Димитров)

06.07.2015 г.

(дата на получаване на доклада)