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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

П Р О Т О К О Л №1 
 

по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
 

Днес, 04.10.2019 г. комисия в състав: 
Председател: 
Деян Георгиев Димитров – директор „ЕИИР“ в Община Монтана. 
Членове: 

1. Вася Йорданова-Симеонова – началник отдел „ПОПОФТиЗ” в Дирекция „ЕИИР” на Об-
щина Монтана 

2. Таня Миладинова Цветанова – мл. експерт „ОПОФП” в Дирекция „ЕИИР” на Община 
Монтана 
назначена със Заповед №ЗОП-36В от 04.10.2019 г., във връзка с Обява №ЗОП-36А от 

18.09.2019 г. на Кмета на Община Монтана, се събраха със задача разглеждане и оценка на 
подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация за проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по 

три обособени позиции: 

1: Организиране и провеждане на публични събития (пресконференции) по проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоп-
лителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 
2: Изработване на информационни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, про-
мопакети и информационни табелки) по проект „Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо го-
риво с алтернативни форми на отопление“;  
3: Изработване на печатни информационни материали (информационни брошури и сти-
кери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление” 

До определения от Възложителя първоначален срок за подаване на оферти – 17.30 ч. на 
30.09.2019 г., са получени 2 (две) оферти: 

1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София с оферта док. №70-00-1439 от 
30.09.2019 г., 13:37 ч. 
Участникът е представил оферта за три обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на публични събития (пресконфе-
ренции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

Обособена позиция №2: Изработване на информационни и рекламни материали (бил-
борд, банер, плакати, промопакети и информационни табелки) по проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“;  
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Обособена позиция №3: Изработване на печатни информационни материали (информа-
ционни брошури и стикери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление” 
2. „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана с оферта док. №70-00-1445 от 30.09.2019 г. 

16:04 ч. 
Участникът е представил оферта за три обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на публични събития (пресконфе-
ренции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

Обособена позиция №2: Изработване на информационни и рекламни материали (бил-
борд, банер, плакати, промопакети и информационни табелки) по проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“;  

Обособена позиция №3: Изработване на печатни информационни материали (информа-
ционни брошури и стикери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление” 

В допълнително определения от Възложителя срок, 17:30 ч. на 03.10.2019 г., не са пос-
тъпили други оферти. 

Комисията започна своята работа с получаване на представените оферти и протокола по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Всеки член от Комисията попълни и представи Декларация за обстоятелствата по чл. 103, 
ал. 2 от ЗОП. 

При отваряне на офертата не присъстваха представители или упълномощени представи-
тели на участниците. 

След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на пли-
ковете, съдържащи офертите, комисията пристъпи към тяхното отваряне и обявяване на цено-
вите предложения на участниците. 
1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София, с ЕИК 201557566 и със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1360, ул. „Маслиново клонче” №2, представлявано от 
Иван Веселинов Димитров – управител. 
Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа 

и установи наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и обяви ценовото 
предложение на участника. 
2. „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана, с ЕИК 111568934 и със седалище и адрес 

на управление: гр. Монтана 3400, ул. „Георги Пеячевич“ №2, представлявано от Бойко 
Илиев Благоев. 
Комисията отвори офертата на участника като оповести документите, които тя съдържа 

и установи наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и обяви ценовото 
предложение на участника. 
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След извършването на тези действия в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП председа-
телят на комисията закри публичната част от работата на Комисията. Комисията продължи 
своята работа на закрито заседание и пристъпи към проверка за съответствие с изискванията 
за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, посочени в Обява 
№ЗОП-36А от 18.09.2019 г. и Техническата спецификация. 
I.  Офертата на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София съдържа: 

1. Представяне на участника – Образец №1; 

2. Опис на документите, представени от участника – Образец №2; 

3. Декларация по чл. 96 a, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 
7 от ЗОП) – Образец №3; 

4. Декларация по чл. 96 a, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 
от ЗОП) – Образец №4; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отно-
шения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен ре-
жим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОД-
РЮПДРКЛТДС) – Образец №5; 

6. Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на об-
ществената поръчка по Обособена позиция №1 – Образец №7; 

7. Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на об-
ществената поръчка по Обособена позиция №2 – Образец №7; 

8. Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на об-
ществената поръчка по Обособена позиция №3 – Образец №7; 

9. Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №1 – Образец №8; 

10. Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №2 – Образец №8; 

11. Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №3 – Образец №8; 

12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 - Об-
разец №9.1; 

13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 - Об-
разец №9.2; 

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 - Об-
разец №9.3; 

15. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 Образец 
№10.1; 

16. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 Образец 
№10.2; 

17. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 Образец 
№10.3. 
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Във връзка с изпълнението на поставените от Възложителя критерии за подбор по Обо-
собена позиция №1, а именно: 

„ През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, учас-
тникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с пред-
мета на поръчката по съответната обособена позиция. За „ дейности с предмет, идентичен 
или сходен с предмета на поръчката" се приемат: За обособена позиция №1: Дейности/услуги 
по организиране и провеждане на публични събития/кампании/обществени мероприятия или 
еквивалентни“,  в представената Декларация - списък на дейности, което са идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка по Обособена позиция №1 – Образец №7, участ-
никът е декларирал изпълнението на следните услуги: 

№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга / дейност  
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

1 Осигуряване на популяризиране и публич-
ност на проект „Дигитално културно исто-
рическо наследство на община Пловдив“, 
изпълняващ се в рамките на Програма БГ08 
„Културно наследство и съвременни изкус-
тва“, мярка 2 „Документиране на култур-
ната история“ съфинансирана по Финансов 
механизъм 2009-2014 на Европейското ико-
номическо пространство, включващ след-
ните дейности: 
• Организиране и провеждане на пуб-
лични събития – 2 бр. пресконферен-
ции (встъпителна и заключителна); 

• Подготовка и публикуване на платени 
публикации за проекта – каре в местни и 
национални печатни медии и онлайн ме-
дии 9 бр.; 

• Подготовка и публикуване на прессъоб-
щения – 10 бр.; 

• Дизайн, изработка и отпечатване на ин-
формационни брошури – 2000 бр.; 

• Дизайн, изработка и отпечатване на ба-
нерфикс – 6 бр.; 

• Дизайн, изработка и отпечатване на ме-
дия кит (твърда папка, USB, бележник, 
химикал и календари) – 200 бр.; 

• Дизайн, изработка и поставяне на инфор-
мационна табела (билборд) – 2 бр.; 

• Дизайн, изработка и поставяне на възпо-
менателна табела – 2 бр.; 

• Изработка и поддръжка на двуезичен ин-
тернет сайт 1 бр. 

Община 
Пловдив 

17 810,00 09.11.2015 – 
25.04.2017 г.  

2 Договор №198300-6009/09.10.2017 г. за въз-
лагане на обществена поръчка с предмет 
„Организиране на мероприятия за изпълне-
нието на проект D-EMERSYS” „Сили за 
бърза намеса при химически, биологически 

Министерс-
тво на вът-
решните ра-
боти, ГД „По-

69 640,00 09.10.2017 г. – 
30.11.2018 г. 
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№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга / дейност  
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

и ядрени извънредни ситуации в дунавски 
микрорегион” по Програмата за ТГС 
Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 
г., финансиран от ЕФРР. 
Дейностите по посочения договор включват 
организиране и провеждане на 11 събития в 
периода октомври 2017 г. - ноември 2018 г., 
вкл.: 2 бр. двудневни срещи, проведени на 
23-24.11.2017 г. и 15-16.03.2018 г., органи-
зиране на пета двудневна среща по проекта 
на 21-22.11.2018 г.; организиране на заклю-
чителна среща по проекта на 22-23.11.2018 
г.; организиране на 5 двудневни обучителни 
курса по проекта, 2 бр. четиридневни техни-
чески срещи и 3 бр. двудневни планиращи 
конференции; организиране на четирид-
невно учене по проекта; тридневно учене на 
служители от ГДПБЗН и пресконференция 
по проекта. 

жарна безо-
пасност и за-
щита на насе-
лението” 

Заключение: Участникът изпълнява изискването на Възложителя през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е из-
пълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката 
по Обособена позиция №1. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по отноше-
ние на техническите лица за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, участникът 
е предложил следните експерти: 

Ръководител на екип – Виолета Здравкова Манолова. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Ръководител на екип 
притежава следната квалификация и специфичен опит: 

Образование – Висше образование (магистър журналистика и масова комуникация); 
Специфичен опит – участие като експерт Ръководител по следните договори, на които 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД е основен изпълнител:  
• Договор №198300-6009/09.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Организиране на мероприятия за изпълнението на проект D-EMERSYS” „Сили за 
бърза намеса при химически, биологически и ядрени извънредни ситуации в дунавски 
микрорегион” по Програмата за ТГС Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., фи-
нансиран от ЕФРР; 

• Договор №BG16RFOP001-5.001-0038-C01-U2 от 10.07.2018 г. между Община Дуп-
ница и „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД с предмет „Организиране на информационни 
и промоционални събития, поставяне на рекламно пано на билборд и табела, изработ-
ване на банер и разпространение на прессъобщения” по проект №BG16RFOP001-
5.001-0038, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.; 

• Договор №93-00-310 от 14.09.2018 г. сключен с Министерството на правосъдието с 
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предмет „Организиране на дейности по логистика и по-специално провеждане на ква-
лификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове и допълни-
телни форми на обучение за 2018 г.” (организиране на дискусионни срещи); 

• Договор с община Никопол №BG16RFOP001-2.001-0148-C01-U-10 от 09.01.2017 г. с 
предмет „Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по договор 
№BG16RFOP001-2.001-0148-C0 от 26.09.2016 г., финансиран от ОПРР 2014-2020 г. 
(организация на събития); 

• Договор с община Никопол №BG16RFOP001-2.001-0148-C01-U-09 от 09.01.2017 г. с 
предмет „Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по договор 
№BG16RFOP001-2.001-0148-C0 от 26.09.2016 г., финансиран от ОПРР 2014-2020 г. 
(подготовка на материали) 

Експерт „Организация на събития” – Мая Венелинова Мишева. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Експерт „Организа-
ция на събития” притежава следната квалификация и специфичен опит: 

Образование – Висше образование (бакалавър по маркетинг); 
Специфичен опит – участие като експерт по следните договори, на които „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт” ЕООД е основен изпълнител:  
• Договор с предмет „Гражданско наблюдение върху ефективността на Прокуратурата 
да разследва корупционни престъпления” – организиране, кетъринг и транспорт във 
връзка с провеждане на публични събития; 

• Договор с предмет „Адвокати в защита правата на детето” – организиране на срещи, 
заседания, обучения, кръгли маси; 

• Дейности, свързани с провеждане на конференции, информационни събития и ра-
ботни срещи по проекти на ОПРЧР 2014-2020 г. BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови въз-
можности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно 
обучение към НВУ „В. Левски”. 

Заключение: Участникът изпълнява изискванията на Възложителя по отношение 
на образование и специфичен опит на техническите лица, предложени по обособена по-
зиция №1. 

Във връзка с изпълнението на поставените от Възложителя критерии за подбор по Обо-
собена позиция №2, а именно: 

„ През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, учас-
тникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с пред-
мета на поръчката" се приемат: за обособена позиция №2: дейности/услуги за изработване 
на печатни/презентационни/информационни/рекламни материали или еквивалентни, в пред-
ставената Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка по Обособена позиция №2– Образец №7, участникът е декларирал из-
пълнението на следните услуги: 

№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга / дейност  
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

1 Договор №ЗОП-2 от 18.01.2017 г. с предмет 
„Дизайн и изработка на рекламни материали 
за нуждите на БНР”, вкл.: календари – 2500 

Българско на-
ционално ра-
дио 

29 910,00 18.01.2017 – 
31.07.2017 г.  
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№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга / дейност  
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

бр., настолни календари (работни) – 2500 бр., 
настолни календари (пирамида) – 2500 бр., 
тефтери обикновени – 2500 бр., обикновени 
подаръчни торбички – 2500 бр., химикалки 
обикновени – 3000 бр., химикалки луксозни – 
500 бр., чаши за чай – 500 бр., тефтери лук-
созни – 200 бр. 

2 Договор №132 от 21.11.2016 г. с предмет „Ди-
зайн, изработка и доставка на рекламни мате-
риали и сувенири свързани с дейността на 
ОПИК 2014-2020 г.”, вкл.: химикалки – 4000 
бр., пластмасови папки – 2000 бр., луксозни 
химикалки – 3000 бр., ключодържатели – 
1000 бр., луксозни тефтери – 2000 бр., теф-
тери със спирала – 2000 бр., конферентни 
папки – 3000 бр., кутии за визитки – 1000 бр., 
визитни картички – 26 000 бр., конферентни 
чанти – 1000 бр., калъфи за таблет – 500 бр., 
рол-банери – 10 бр., pop-up стена – 5 бр., хар-
тиени торбички – 3000 бр., сгъваеми чадъри – 
2000 бр., екохимикалки – 2000 бр., тефтер с 
твърди корици + химикалка – 1000 бр., кон-
ферентни папки – 3000 бр., конферентни 
чанти – 3000 бр., шапки – 2000 бр., тениски – 
1000 бр., USB – 4000 бр., стенни часовници – 
1000 бр., външни батерии – 500 бр., порцела-
нови чаши – 2000 бр.  

Министерс-
тво на иконо-
миката 

147 485,00 21.11.2016 – 
18.12.2017 г.  

Заключение: Участникът изпълнява изискването на Възложителя през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) 
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 
№2. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по отноше-
ние на техническите лица за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, участникът 
е предложил следните експерти: 

• Експерт „Рекламни и информационни материали” – Мария Георгиева Вангелова. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на 

поръчката по Обособена позиция №2 – Образец №8, лицето предложено за Експерт рекламни 
и информационни материали притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование магистър по специалност информационна техника и 
технологии; 

Специфичен опит – участие като експерт по следните договори, на които „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт” ЕООД е основен изпълнител:  

• Договор с ГД ПБЗН – МВР с предмет „Организиране на публични събития и изработ-
ване и доставка на рекламни материали” по проект „Развитие на УЦ Монтана”, фи-
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нансиран от фонд „Вътрешна сигурност” – отговорна за изработка и доставка на ту-
ристически раници, карабинери, спортни панталони тениски и информационна та-
бела; 

• Договор с ГД ПБЗН – МВР с предмет „Организиране на събитие за разпространение 
на резултатите по проект DISBEG и художествено оформление, отпечатване и дос-
тавка на интелектуални продукти и доставка на брандирани рекламни материали”; 

• Договор №РХ-11 от 05.01.2018 г. с ИПА – Изготвяне (дизайн и предпечат), отпечат-
ване и доставка на учебни материали, папки, химикалки, презентации, програми, ан-
кетни карти по сключен договор със Сдружение „Стъпка по стъпка”; 

• Договор с Икономически университет Варна – Подготовка и печат на сертификати за 
обучение, дизайн и доставка на работен тефтер, метален химикал, информационен 
плакат, разделител за книга. 

Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка” – Лидия Димова Димова. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №2 – Образец №8, лицето предложено за Експерт „Дизайн и 
предпечатна подготовка” притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – участие като експерт по дизайн и предпечатна подготовка по след-

ните договори:  

• Изработка на рекламни материали по проект АКОМИН (AComIn, Advanced 
Computing for innovation); 

• Изработка, дизайн и предпечатна подготовка на флаери, брошури, хартиени торбички, 
химикалки и презентационни комплекти, бележник, плакати, тениски, шапки, инфор-
мационни табели Договор с Институт по рибни ресурси – Варна; 

• Изработка, дизайн и предпечатна подготовка на справочник, бланки, папки, офици-
ални папки за грамоти, официални грамоти, плакати и покани по договор с Министер-
ство на културата. 

Заключение: Участникът изпълнява изискванията на Възложителя по отношение 
на образование и специфичен опит на техническите лица, предложени по обособена по-
зиция №2. 

Предвид обстоятелството, че печатните информационни материали, предмет на поръч-
ката по Обособена позиция №3 са включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Об-
щия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предп-
риятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е 
социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностой-
ност положение (Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП), определен с 
Решение №591/18.07.2016 г. на Министерския съвет на Р. България, на основание чл. 80, ал. 
от ППЗОП, тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания. 

С оглед осигуряване на приоритет на лицата, за които поръчката е запазена в чл. 81, ал. 
2 ППЗОП е предвидено, че първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на тези 
лица, а документите за участие на другите лица се разглеждат само ако няма допуснати заяв-
ленията за участие и/или оферти на специализирани лица или стопански субекти, чиято ос-
новна цел е интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. 

Участникът е декларирал в рамките на Образец №1 - Представяне на участника, че „ДИ 
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ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД е вписан по номер 291 от 30.03.2015 г в Регистъра на спе-
циализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията 
за хората с увреждания и може да изпълни 80% от предмета на поръчката със собствени ма-
шини, съоръжения и човешки ресурс и 32,14% от списъчния състав на участника са хора с 
увреждания или такива в неравностойно положение.  

Комисията извърши проверка на декларираните обстоятелства в Регистъра на специали-
зираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания 
(http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/). Проверката установи, че участникът „ДИ ЕМ АЙ ДИ-
ВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 
на и за хора с увреждания с Регистрационен номер 291 на дата 30.03.2015 г. с дейности „Ди-
зайн, предпечат и печат на рекламни и информационни материали, Организиране и логис-
тично осигуряване на обучения, семинари и събития, Организиране на информационни кам-
пании, Организиране на кампании за популяризиране, Предпечатна дейност“, с брой служи-
тели 18. С оглед на горепосоченото, Комисията счита, че участникът изпълнява изискването 
за участие по Обособена позиция №3, с оглед на следното: 

• Участникът е регистриран като специализирано предприятие на хора с увреждания на 
30.03.2015 г., а именно повече от три години преди датата на откриване на обществе-
ната поръчка; 

• Общо 18 души от списъчния състав на участника са хора с увреждания; 
• Участникът декларира, че може да изпълни 80% от предмета на поръчката със собст-
вени машини, съоръжения и човешки ресурс. 

С оглед на горепосоченото, Комисията счита, че участникът отговаря на изискването за 
участие по Обособена позиция №3. 

Във връзка с изпълнението на поставените от Възложителя критерии за подбор по Обо-
собена позиция №3, а именно: 

„ През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, учас-
тникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с пред-
мета на поръчката по съответната обособена позиция. За „ дейности с предмет, идентичен 
или сходен с предмета на поръчката" се приемат: за обособена позиция №3: дейности/услуги 
за изработване на печатни/презентационни/информационни/рекламни материали или еквива-
лентни, в представената Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка по Обособена позиция №2– Образец №7, участникът е дек-
ларирал изпълнението на следните услуги: 

№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга / дейност 
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

1 Договор №ЗОП-2 от 18.01.2017 г. с предмет 
„Дизайн и изработка на рекламни материали 
за нуждите на БНР”, вкл.: календари – 2500 
бр., настолни календари (работни) – 2500 бр., 
настолни календари (пирамида) – 2500 бр., 
тефтери обикновени – 2500 бр., обикновени 
подаръчни торбички – 2500 бр., химикалки 
обикновени – 3000 бр., химикалки луксозни – 
500 бр., чаши за чай – 500 бр., тефтери лук-
созни – 200 бр. 

Българско на-
ционално ра-
дио 

29 910,00 18.01.2017 – 
31.07.2017 г.  
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№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга / дейност 
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

2 Договор №132 от 21.11.2016 г. с предмет „Ди-
зайн, изработка и доставка на рекламни мате-
риали и сувенири свързани с дейността на 
ОПИК 2014-2020 г.”, вкл.: химикалки – 4000 
бр., пластмасови папки – 2000 бр., луксозни 
химикалки – 3000 бр., ключодържатели – 
1000 бр., луксозни тефтери – 2000 бр., теф-
тери със спирала – 2000 бр., конферентни 
папки – 3000 бр., кутии за визитки – 1000 бр., 
визитни картички – 26 000 бр., конферентни 
чанти – 1000 бр., калъфи за таблет – 500 бр., 
рол-банери – 10 бр., pop-up стена – 5 бр., хар-
тиени торбички – 3000 бр., сгъваеми чадъри – 
2000 бр., екохимикалки – 2000 бр., тефтер с 
твърди корици + химикалка – 1000 бр., кон-
ферентни папки – 3000 бр., конферентни 
чанти – 3000 бр., шапки – 2000 бр., тениски – 
1000 бр., USB – 4000 бр., стенни часовници – 
1000 бр., външни батерии – 500 бр., порцела-
нови чаши – 2000 бр.  

Министерс-
тво на иконо-
миката 

147 485,00 21.11.2016 – 
18.12.2017 г.  

Заключение: Участникът изпълнява изискването на Възложителя през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) 
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 
№3. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по отноше-
ние на техническите лица за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, участникът 
е предложил следните експерти: 

Експерт „Рекламни и информационни материали” – Мария Георгиева Вангелова. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №2 – Образец №8, лицето предложено за Експерт рекламни и 
информационни материали притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование магистър по специалност информационна техника и 
технологии; 

Специфичен опит – участие като експерт по следните договори, на които „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт” ЕООД е основен изпълнител:  

• Договор с ГД ПБЗН – МВР с предмет „Организиране на публични събития и изработ-
ване и доставка на рекламни материали” по проект „Развитие на УЦ Монтана”, фи-
нансиран от фонд „Вътрешна сигурност” – отговорна за изработка и доставка на ту-
ристически раници, карабинери, спортни панталони тениски и информационна та-
бела; 

• Договор с ГД ПБЗН – МВР с предмет „Организиране на събитие за разпространение 
на резултатите по проект DISBEG и художествено оформление, отпечатване и дос-
тавка на интелектуални продукти и доставка на брандирани рекламни материали”; 
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• Договор №РХ-11 от 05.01.2018 г. с ИПА – Изготвяне (дизайн и предпечат), отпечат-
ване и доставка на учебни материали, папки, химикалки, презентации, програми, ан-
кетни карти по сключен договор със Сдружение „Стъпка по стъпка”; 

• Договор с Икономически университет Варна – Подготовка и печат на сертификати за 
обучение, дизайн и доставка на работен тефтер, метален химикал, информационен 
плакат, разделител за книга. 

Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка” – Лидия Димова Димова. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №2 – Образец №8, лицето предложено за Експерт „Дизайн и 
предпечатна подготовка” притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – участие като експерт по дизайн и предпечатна подготовка по след-

ните договори:  

• Изработка на рекламни материали по проект АКОМИН (AComIn, Advanced 
Computing for innovation); 

• Изработка, дизайн и предпечатна подготовка на флаери, брошури, хартиени торбички, 
химикалки и презентационни комплекти, бележник, плакати, тениски, шапки, инфор-
мационни табели Договор с Институт по рибни ресурси – Варна; 

• Изработка, дизайн и предпечатна подготовка на справочник, бланки, папки, офици-
ални папки за грамоти, официални грамоти, плакати и покани по договор с Министер-
ство на културата. 

Заключение: Участникът изпълнява изискванията на Възложителя по отношение 
на образование и специфичен опит на техническите лица, предложени по обособена по-
зиция №3. 

II.  Офертата на „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана съдържа: 

1. Представяне на участника – Образец №1; 

2. Опис на документите, представени от участника – Образец №2; 

3. Декларация по чл. 96 a, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 
7 от ЗОП) – Образец №3; 

4. Декларация по чл. 96 a, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 
от ЗОП) – Образец №4; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отно-
шения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен ре-
жим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОД-
РЮПДРКЛТДС) – Образец №5; 

6. Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на об-
ществената поръчка по Обособена позиция №1 – Образец №7; 

7. Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на об-
ществената поръчка по Обособена позиция №2 – Образец №7; 

8. Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с предмета на об-
ществената поръчка по Обособена позиция №3 – Образец №7; 

9. Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на поръчката по Обособена 
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позиция №1 – Образец №8; 

10. Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №2 – Образец №8; 

11. Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №3 – Образец №8; 

12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 - Об-
разец №9.1; 

13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 - Об-
разец №9.2; 

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 - Об-
разец №9.3; 

15. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 Образец 
№10.1; 

16. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 Образец 
№10.2; 

17. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 Образец 
№10.3. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по Обосо-
бена позиция №1, а именно: 

„ През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, учас-
тникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с пред-
мета на поръчката по съответната обособена позиция. За „ дейности с предмет, идентичен 
или сходен с предмета на поръчката" се приемат: За обособена позиция №1: Дейности/услуги 
по организиране и провеждане на публични събития/кампании/обществени мероприятия или 
еквивалентни“, в представената Декларация - списък на дейности, което са идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка по Обособена позиция №1 – Образец №7, участ-
никът е декларирал изпълнението на следните услуги: 

№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата из-

вършената услуга/дейност  
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

1 Изпълнение на дейности за осигуряване на 
информация и комуникация по проект, фи-
нансиран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-
1198-C01 „Повишаване на производствения 
капацитет на „Дейтасист ООД“, в рамките на 
Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дейта-
сист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД, вкл.: 
изработване и поставяне на рекламно табло; 
изработване и поставяне на постоянна обяс-
нителна табела; изработване и поставяне на 
банер; изработване на промоционални мате-
риали; организиране и провеждане на 2 
броя пресконференции; изработване на ин-
формационни печатни материали и стикери. 

„Дейтасист“ 
ООД 

13 063,00 08.08.2016 г. – 
16.11.2017 г. 
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Заключение: Участникът изпълнява изискването на Възложителя през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) 
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 
№1. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по отноше-
ние на техническите лица за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, участникът 
е предложил следните експерти: 

Ръководител на екип – Павлина Николова Островска. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Ръководител на екип 
притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – Ръководител на екип по Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дей-

тасист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД „Изпълнение на дейности за осигуряване на инфор-
мация и комуникация по проект, финансиран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „По-
вишаване на производствения капацитет на „Дейтасист ООД“. Договорът включва изпълнение 
на следните дейности: изработване и поставяне на рекламно табло; изработване и поставяне 
на постоянна обяснителна табела; изработване и поставяне на банер; изработване на промоци-
онални материали; организиране и провеждане на 2 броя пресконференции; изработване на 
информационни печатни материали и стикери. 

Експерт организация на събития – Бойко Илиев Благоев 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Експерт организация 
на събития притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование бакалавър по информационни технологии; 

Специфичен опит – Изпълнение на следните дейности в рамките на Договор №17 от 
08.08.2016 г. между „Дейтасист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД с предмет „Изпълнение на 
дейности за осигуряване на информация и комуникация по проект, финансиран по ДБФП 
№BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „Повишаване на производствения капацитет на „Дейтасист 
ООД“: организира подготовката и провеждането на 2 (два) броя пресконференции с цел попу-
ляризиране на проекта: пресконференция в началния етап на проекта и пресконференция в 
заключителния етап на проекта (в съответствие с изискванията на Възложителя). 

Заключение: Участникът изпълнява изискванията на Възложителя по отношение 
на образование и специфичен опит на техническите лица, предложени по обособена по-
зиция №1. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по Обосо-
бена позиция №2, а именно: 

„ През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, учас-
тникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с пред-
мета на поръчката по съответната обособена позиция. За „ дейности с предмет, идентичен 
или сходен с предмета на поръчката" се приемат: за обособена позиция №2: дейности/услуги 
за изработване на печатни/презентационни/информационни/рекламни материали или еквива-
лентни“, в представената Декларация - списък на дейности, което са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка по Обособена позиция №1 – Образец №7, участникът е 
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декларирал изпълнението на следните услуги: 

№ 
Предмет на изпълнените услуги / дей-
ности и кратко описание на обхвата 

извършената услуга/дейност  

Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

1 Изпълнение на дейности за осигуряване на 
информация и комуникация по проект, фи-
нансиран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-
1198-C01 „Повишаване на производствения 
капацитет на „Дейтасист ООД“, в рамките на 
Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дейта-
сист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД, вкл.: 
изработване и поставяне на рекламно табло; 
изработване и поставяне на постоянна обяс-
нителна табела; изработване и поставяне на 
банер; изработване на промоционални мате-
риали; организиране и провеждане на 2 броя 
пресконференции; изработване на информа-
ционни печатни материали и стикери. 

„Дейтасист“ 
ООД 

13 063,00 08.08.2016 г. – 
16.11.2017 г. 

Заключение: Участникът изпълнява изискването на Възложителя през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) 
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 
№2. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по отноше-
ние на техническите лица за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, участникът 
е предложил следните експерти: 

Експерт рекламни и информационни материали – Павлина Николова Островска. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Експерт Рекламни и 
информационни материали притежава следната квалификация и специфичен опит: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – Ръководител на екип по Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дей-

тасист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД „Изпълнение на дейности за осигуряване на инфор-
мация и комуникация по проект, финансиран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „По-
вишаване на производствения капацитет на „Дейтасист ООД“. Договорът включва изпълнение 
на следните дейности: изработване и поставяне на рекламно табло; изработване и поставяне 
на постоянна обяснителна табела; изработване и поставяне на банер; изработване на промоци-
онални материали; организиране и провеждане на 2 броя пресконференции; изработване на 
информационни печатни материали и стикери. 

 Експерт Дизайн и предпечатна подготовка – Владимир Цветков Петров 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Експерт Дизайн и 
предпечатна подготовка притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – Участие като експерт по дизайн и предпечатна подготовка при из-

пълнение на Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дейтасист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД 
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„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация по проект, финанси-
ран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „Повишаване на производствения капацитет 
на „Дейтасист ООД“. Договорът включва изпълнение на следните дейности: изработване и 
поставяне на рекламно табло; изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела; из-
работване и поставяне на банер; изработване на промоционални материали; изработване на 
информационни печатни материали и стикери.. 

Заключение: Участникът изпълнява изискванията на Възложителя по отношение 
на образование и специфичен опит на техническите лица, предложени по обособена по-
зиция №2. 

Участникът „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД е представил оферта и по Обособена позиция 
№3. Предвид обстоятелството, че печатните информационни материали, предмет на поръчката 
по Обособена позиция №3 са включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия 
терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социал-
ното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойност по-
ложение (Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП), определен с Решение 
№591/18.07.2016 г. на Министерския съвет на Р. България, на основание чл. 80, ал. от ППЗОП, 
тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреждания. В рамките на офертата на участника не се декларира, че същият е вклю-
чен в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания.  

След извършена проверка в Регистър на специализираните предприятия и кооперации на 
и за хора с увреждания, Комисията установи, че участникът „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД не е 
включен в Регистъра. 

С оглед осигуряване на приоритет на лицата, за които поръчката е запазена и обстоятел-
ството, че е налице подадена оферта по Обособена позиция №3 от участник включен в Регис-
тър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, в съответствие 
с чл. 81, ал. 2 ППЗОП, документите на „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД ще бъдат разгледани само, 
в случай че в хода на работата на Комисията бъде установено, че офертата на участник "ДИ 
ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя. 

След извършен преглед на документите на участниците по Обособена позиция №1 
и съответствието им с критериите за подбор и поставените от Възложителя изисквания, 
Комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които 
установяват съответствието на участниците с критериите за подбор и условията, поста-
вени от Възложителя. 

На основание на горното, Комисията  

РЕШИ: 

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи 
към него участниците:  
1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София  

2. „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана  

Мотиви:  

• Участникът „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София е представил 
всички необходими документи и информация и отговаря на изискванията на 
Възложителя; 
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• Участникът „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана е представил всички не-
обходими документи и информация и отговаря на изискванията на Възложи-
теля. 

След извършен преглед на документите на участниците по Обособена позиция №2 
и съответствието им с критериите за подбор и поставените от Възложителя изисквания, 
Комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които 
установяват съответствието на участниците с критериите за подбор и условията, поста-
вени от Възложителя. 

На основание на горното, Комисията  

РЕШИ: 

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи 
към него участниците:  
1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София  

2. „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана  

Мотиви:  

• Участникът „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София е представил 
всички необходими документи и информация и отговаря на изискванията на 
Възложителя; 

• Участникът „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана е представил всички не-
обходими документи и информация и отговаря на изискванията на Възложи-
теля. 

След извършен преглед на документите на участниците по Обособена позиция №3 
и съответствието им с критериите за подбор и поставените от Възложителя изисквания, 
Комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които 
установяват съответствието на участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. Со-
фия с критериите за подбор и условията, поставени от Възложителя. 

На основание на горното, Комисията  

РЕШИ 

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи 
към него участника:  

1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София  

Мотиви:  

• Участникът „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София е представил 
всички необходими документи и информация и отговаря на изискванията на 
Възложителя. 

Забележка: По Обособена позиция №3 е представена оферта и от участник „ ТЕХНОП-
РОЕКТ М“ ЕООД. Предвид обстоятелството, че печатните информационни материали, 
предмет на поръчката по Обособена позиция №3 са включени в Списъка на стоките и услу-
гите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на спе-
циализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, 
чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на 
хора в неравностойност положение (Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
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ЗОП), определен с Решение №591/18.07.2016 г. на Министерския съвет на Р. България, на ос-
нование чл. 80, ал. от ППЗОП, тази обособена позиция е запазена за участие на специализи-
рани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В рамките на офертата на участ-
ника не се декларира, че същият е включен в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на и за хора с увреждания. След извършена проверка в Регистър на специализира-
ните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, Комисията установи, че участ-
никът „ ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД не е включен в Регистъра. С оглед осигуряване на приори-
тет на лицата, за които поръчката е запазена и обстоятелството, че е налице подадена 
оферта по Обособена позиция №3 от участник включен в Регистър на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, в съответствие с чл. 81, ал. 2 ППЗОП, 
документите на „ ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД ще бъдат разгледани само, в случай че в хода 
на работата на Комисията бъде установено, че офертата на участник "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕ-
ЛОПМЪНТ" ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допусна-
тите участници за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия: 

Обособена позиция №1 

I.  Техническо предложение и съответните документи към него на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕ-
ЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №9.1 (Приложим за Обособена позиция №1), като същото е подписано и подпе-
чатано. 

Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните 
изисквания, заложени в Обявата и Документацията за участие установи следното: 

• Предложеният срок за организиране на всяка от предвидените пресконференции е 20 
(двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено известие от страна на 
Възложителя (предложеният срок на изпълнение е в съответствие с изискванията на 
Възложителя); 

• Участникът е декларирал, че приема крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на възлаганата обществена поръчка по обособената позиция да бъде обвързан 
с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се фи-
нансира проект №BG16M1OP002-5.003-0002-C01 с предмет „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, както и да изпълним възложе-
ните дейности преди окончателното приключване и отчитане на разходите по проекта. 
Участникът декларира, че е информиран, че срокът за физическото изпълнение на дей-
ностите по проекта е 54 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

• Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с представеното в приложение 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специфика-
ция и изискванията на възложителя. 

• Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор за общест-
вена поръчка, приложен към обявата за настоящата обществена поръчка. 

• Участникът е декларирал, че срокът на валидност на настоящата оферта е 3 (три) ме-
сеца от крайния срок за получаване на офертите. 

• Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
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свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. 

За изпълнение на предмета на обществената поръчка, е представена Работна програма 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, в рам-
ките на Работната програма, участникът следва да включи следните елементи: 

1. Описание на видовете дейности за изпълнение на поръчката по съответната обосо-
бена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи отдел-
ните видовете дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и 
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с техническата спецификация 
и предложения линеен график за изпълнение на дейностите по съответната обособена пози-
ция.  
Всяка една от предвидените дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде 
представена като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последо-
вателност.  

Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
2. Предложената организация за изпълнението на дейностите в обхвата на съответ-

ната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи органи-
зацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съответната обособена пози-
ция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и отговорностите на 
отделните членове на екипа, както и на различните икономически оператори (в случай на 
участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети лица) по всяка 
една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата спецификация. 
За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача.  
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
3. Необходими ресурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обо-

собена позиция 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи необхо-
димите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните задачи по предмета 
на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо оборудване, до-
кументи и др. 
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
4. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на предмета 
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на поръчката по съответната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи времево 
разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана 
задача в обхвата на предмета на съответната обособена позиция. 
Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния план-график, следва да съот-
ветства на предложените срокове за изпълнение на мерките за информация и публичност по 
съответните дейности в образеца на Техническото предложение за изпълнение на поръч-
ката по съответната обособена позиция.  
Между представения план-график за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция и останалите части от Работната програма за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение 
на информацията съдържаща се в отделните части на самия план-график. 
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
5. Предложени комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите за-
интересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите в обх-
вата на поръчката по съответната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предви-
дените начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информацион-
ните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с 
изпълнението на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

В случай че участник представи Работна програма за изпълнение на поръчката по 
съответната обособена позиция, която не включва посочените по-горе елементи, същият 
се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в проце-
дурата. 

Отстраняват се оферти, чиито Работни програми показват вътрешна несъвмести-
мост и/или противоречия по отношение на дейности, срокове, организация, човешки и 
т.н. ресурси, както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други 
процедури, други възложители, изпълнители или процедури, водещи до невъзможност 
да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, както и проти-
воречия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и приложенията 
към нея. 

Участник, чиито план-график за изпълнение на поръчката по съответната обосо-
бена позиция показва вътрешна несъвместимост/противоречие или несъответствие с Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, се от-
странява. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е направил следните 
предложения: 

Раздел 1: Описание на видовете дейности за изпълнение на поръчката по обособе-
ната позиция 

В рамките на Раздел 1 участникът декларира, че веднага след сключване на договора, 
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екипът на участника ще осъществи контакт с Възложителя, ще бъдат изяснени основните изис-
квания на Възложителя по отношение на изпълнение на дейностите, ще бъдат обсъдени сро-
ковете за изпълнение на всяка дейност. Участникът счита, че комуникацията с Възложителя, 
както и тази в рамките на екипа на участника е от съществено значение за обезпечаване на 
изпълнението на договора и в този смисъл ще бъдат обсъдени начините на комуникация и 
организация на изпълнение. Като най-лесна и ефективна форма на комуникация, участникът 
предлага комуникация по телефон и размяна на електронни съобщения. 

Подходът за изпълнение, предложен от участника се базира на: пълното разбиране на 
предмета на техническата спецификация, пълното разбиране на целите на обществената по-
ръчка, опитът в подобни проекти. 

Изложението продължава с кратко представяне на участника.  
По-нататък в изложението, участникът декларира, че ще бъде отговорен за организиране 

и провеждане на 5 броя пресконференции с участие на медии за запознаване на широката об-
щественост с проекти и ползите от него, източниците на финансиране и напредъка при изпъл-
нението му. Участникът описва, че петте събития ще бъдат организирани и реализирани като 
механика по идентичен начин. Организирането на всяко събитие ще започне с обсъждане на 
списък с участниците. Всяка пресконференция ще бъде предварително анонсирана чрез изп-
ращане на прессъобщения в местните средства за масова информация и на интернет страни-
цата на общината. Предварителна информация ще бъде изпратена на УО и в най-близкия офис 
от мрежата на 28-те информационни центъра. УО на ОПОС ще бъде уведомен относно датата 
на провеждане на всяка от пресконференциите. 

В деня на провеждането на съответното събитие, екипът ще бъде отговорен да подго-
товка на залата, разположението на столовете, мястото на масата с участниците и всички други 
организационни и логистични дейности. В залата на подходящо място ще бъде поставен ин-
формационен плакат/банер. В залата ще бъдат поставени флаговете на Р. България и ЕС. След 
приключване на пресконференцията ще бъде изготвено и разпространено прессъобщение. 

По отношение на всяка от пресконференциите, екипът на участника ще бъде отговорен 
и ще изпълни следните технически изисквания, зададени от Възложителя: 

• Брандиране на зала; 
• Техническо обезпечаване (озвучаване, мултимедия, екран) 
• Осигуряване на минерална вода, кафе/чай, дребни сладки за минимум 30 присъст-
ващи; 

• Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и 
подготовка на опорни точки за говорителите; 

• Изработка на медиен мониторинг за отразяване на събитието. 
Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-

нение на поръчката, в рамките на елемент 1 от Работната програма „Описание на видовете 
дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция”, в рамките на тази 
част от Работната програма, участникът следва да представи отделните видовете дейности за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с техническата спецификация и предложения линеен график за 
изпълнение на дейностите по съответната обособена позиция. Всяка една от предвидените 
дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде представена като съвкупност от 
взаимосвързани задачи, представени в логическа последователност. Под „задача“ се разбира 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието 
изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 
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В рамките на Раздел 1 от своята работна програма, участникът е представил дейността, 
която ще се изпълнява в рамките на обособена позиция №1, а именно организиране и провеж-
дане на 5 броя пресконференции с участие на медии за запознаване на широката общественост 
с проекти и ползите от него, източниците на финансиране и напредъка при изпълнението му. 
В рамките на изложението обаче, горепосочената дейност не е представена като съвкупност 
от взаимосвързани задачи в логическа последователност. Дори ако се приеме, че упоменатите 
в изложението действия като: осъществяване на контакт с Възложителя, изясняване на основ-
ните изисквания на Възложителя по отношение на изпълнение на дейностите, обсъждане на 
сроковете за изпълнение на всяка дейност, организиране на пресконференции, вкл. обсъждане 
на списък с участниците, предварително анонсиране, подготовка на зала, изпълнение на тех-
ническите изисквания и т.н. са отделни задачи от изпълнението на дейността, същите не пок-
риват изисквания на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посоче-
ните по-горе действия не са упоменати детайли като начало, край и резултат от изпълнението.  

Същевременно, в рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен ли-
неен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира дейността по обо-
собената позиция като съвкупност от следните етапи и време за изпълнение: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя; 
• Получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност; 
• Уточняване на детайли относно изпълнение на дейността; 
• Съгласуване на детайлите с Възложителя и получаване на финалното му одобрение; 
• Изпълнение на дейността; 
• Отчитане на дейността. 
Ако приемем, че горепосочените действия съставляват задачи във връзка с изпълнението 

на поръчката, тези действия не кореспондират изцяло с посоченото в Раздел І, а именно: в 
рамките на Раздел І не се упоменават действия като получаване на заявка за изпълнение на 
съответната дейност и отчитане на дейността.  

Извод: Дейността, предвидена за изпълнение по обособена позиция №1 не е предс-
тавена като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последова-
телност, съгласно изискванията на Възложителя. Представени са набор от действия, ко-
ито участникът планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефини-
цията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обх-
вата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените дейс-
твия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат 
от изпълнението. В допълнение, при съпоставка на описаното в Раздел 1 и представения 
в Раздел 4 линеен график за изпълнение на поръчката, се откриват несъответствия, а 
именно част от действията, посочени в линейния график не се откриват в описанието на 
дейността от Раздел 1 (напр. в рамките на Раздел 1 не се упоменават действия като полу-
чаване на заявка за изпълнение на съответната дейност и отчитане на дейността, а съ-
щите фигурират в линейния график). Следователно е налице несъответствие между опи-
санието на дейността и представения линеен график за изпълнение на поръчката по обо-
собена позиция №1.  

Раздел 2: Предложената организация за изпълнението на дейностите в обхвата на 
съответната обособена позиция 
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Участникът декларира, че за изпълнението на задачите ще използва екип от високо-ква-
лифицирани експерти с доказан опит в изпълнението на дейности по осигуряване на инфор-
мация, публичност и визуализация. Изпълнението на всяка дейност ще бъде предварително 
обсъждано и съгласувано с Възложителя като времеви график и съдържание. 

Представена е таблица с разпределението на задачите и отговорностите на експертите, а 
именно: 

Ръководител на екип – задачи и отговорности: 

• Осъществява комуникация и връзка с Възложителя; 
• Осъществява контрол върху работата на експертите; 
• Управлява и координира дейността на екипа от експерти; 
• Провежда периодични обсъждания; 
• Упражнява контрол на качеството на резултатите; 
• Предвижда ключовите и рисковите моменти в изпълнението на дейностите и предп-
риема действия за тяхното неутрализиране; 

• Отговаря за цялостната организация и навременно провеждане на събитията, предмет 
на поръчката; 

• Отговаря за подготовката на прессъобщенията и текстовете за публикуване; 
• Осъществява комуникация с медиите, изработка на медиен мониторинг; 
• Носи отговорност за цялостното изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 
Експерт организиране на събития – задачи и отговорности: 

• Отговаря за организиране на събития и логистика; 
• Извършва комуникация с местата за провеждане на събитията; 
• Следи за навременното координиране на всички детайли на събитията; 
• Отговаря за подготовка на необходимите материали/документи свързани с провеж-
дане на събитията; 

• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в 
хода на изпълнението на задачите, като представя съответните решения; 

• Постоянен контакт с всички експерти, свързани с изпълнение на дейностите; 
• Постоянен контакт с Ръководителя на екипа. 
Допълнителен Експерт Графичен дизайн и предпечат – задачи и отговорности: 

• Изготвя примерна визия на материалите и извършва корекции, ако има такива; 
• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в 
хода на изпълнението на задачите, като представя съответните решения; 

• Постоянен контакт с всички експерти, свързани с изпълнение на дейностите; 
• Постоянен контакт с Ръководителя на екипа. 
Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-

нение на поръчката, в рамките на елемент 2 от Работната програма „Предложената организа-
ция за изпълнението на дейностите в обхвата на съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи организацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и 
отговорностите на отделните членове на екипа, както и на различните икономически опера-
тори (в случай на участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети 
лица) по всяка една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата специфи-
кация. За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
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следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал задълженията на 
отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В изложението не е показано 
разпределението на експерти, по отношение на това който какво ще изпълнява на ниво отделна 
задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения извод по отношение на съдържанието 
на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са представени единствено набор от действия, 
които участникът планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията 
на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съ-
ответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има де-
финирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на 
дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. 

Извод: В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал за-
дълженията на отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В изложе-
нието не е показано разпределението на експерти, по отношение на това който какво ще 
изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения из-
вод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са 
представени набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не 
покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена 
част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпъл-
нение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 
За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са упоменати де-
тайли като начало, край и резултат от изпълнението. 

Раздел 3: Необходими ресурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответ-
ната обособена позиция 

Участникът декларира, че разполага с необходимите технологични и човешки ресурси за 
успешното реализиране на всички дейности, предмет на обществената поръчка. Участникът 
разполага с експерти, които притежават необходимите знания и опит. Участникът разполага с 
необходимата техника за организиране и провеждане на събития. За всяка пресконференция 
ще бъде осигурено необходимото техническо оборудване: озвучаване, мултимедия и екран. 

Участникът идентифицира следните поддържащи задачи, дейности, схеми, средства, ус-
тройства, необходими на екипа от експерти за изпълнение на договора: логистика и осигуря-
ване на качеството. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 3 от Работната програма „Необходими ресурси за 
изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция”, участникът следва 
да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните 
задачи по предмета на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо 
оборудване, документи и др. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефини-
рана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се прос-
леди еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Необходимите ресурси за изпълнение на дейността са представени общо без да бъдат 
идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения из-
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вод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са предс-
тавени единствено набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не 
покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част 
от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може 
да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от 
посочените действия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край 
и резултат от изпълнението. 

Извод: Необходимите ресурси за изпълнение на дейността са представени общо без 
да бъдат идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от 
направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на 
Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът планира на извърши, но 
същите не покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чи-
ето изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и 
резултати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са упоме-
нати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. 

Раздел 4: Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на 
предмета на поръчката по съответната обособена позиция 

Участникът определя процеса на изпълнение на дейностите като съвкупност от следните 
етапи и време за изпълнение: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя; 
• Получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност; 
• Уточняване на детайли относно изпълнение на дейността; 
• Съгласуване на детайлите с Възложителя и получаване на финалното му одобрение; 
• Изпълнение на дейността; 
• Отчитане на дейността. 
Представен е в табличен вид план-график за изпълнение на дейностите, а именно: 

Дейност Индикативен график и време за изпълнение 
след осъществяване на предходния етап 

Осъществяване на контакт с Възложителя Веднага след сключване на договора 
Получаване на възлагателно писмо 20 дни преди датата на съответното събитие 
Организация на дейностите и уточняване на 
детайли свързани със съответното събитие 

10 дни 

Подготовка на текст на прессъобщение и 
съгласуване с Възложителя. Изпращане на 
прессъобщения до средствата за масово ос-
ведомяване и съобщение на интернет стра-
ницата на общината 

5 дни 

Организация в деня на събитието 1 ден – деня на провеждане на събитието 
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След приключване на всяка от пресконфе-
ренциите изготвяне и разпространение на 
прессъобщение 

1 ден 

Медиен мониторинг и отчитане на събитието  3 дни 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 4 от Работната програма Времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на предмета на поръчката по съответната обосо-
бена позиция, участникът следва да представи времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на съот-
ветната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график, следва да съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за ин-
формация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция следва да е 
налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отдел-
ните части на самия план-график. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен линеен график за из-
пълнение на обособената позиция, участникът дефинира дейността по обособената позиция 
като съвкупност от следните етапи и време за изпълнение: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя; 
• Получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност; 
• Уточняване на детайли относно изпълнение на дейността; 
• Съгласуване на детайлите с Възложителя и получаване на финалното му одобрение; 
• Изпълнение на дейността; 
• Отчитане на дейността. 
Ако приемем, че горепосочените действия съставляват задачи във връзка с изпълнението 

на поръчката, тези действия не кореспондират изцяло с посоченото в Раздел 1, а именно: в 
рамките на Раздел І не се упоменават действия като получаване на заявка за изпълнение на 
съответната дейност и отчитане на дейността.  

 Извод: Между представения план-график за изпълнение на поръчката по обосо-
бена позиция №1, представен в Раздел 4 и Раздел 1 от Работната програма не е налице 
пълно съответствие, В рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен 
линеен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира дейността 
по обособената позиция като съвкупност от следните етапи и време за изпълнение: Осъ-
ществяване на контакт с Възложителя; Получаване на заявка за изпълнение на съответ-
ната дейност; Уточняване на детайли относно изпълнение на дейността; Съгласуване на 
детайлите с Възложителя и получаване на финалното му одобрение; Изпълнение на дей-
ността; Отчитане на дейността. Ако приемем, че горепосочените действия съставляват 
задачи във връзка с изпълнението на поръчката, тези действия не кореспондират изцяло 
с посоченото в Раздел 1, а именно: в рамките на Раздел 1 не се упоменават действия като 
получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност и отчитане на дейността. 
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Раздел 5: Предложени комуникационни процедури (начин на взаимодействие с въз-
ложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни медии и дру-
гите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите в об-
хвата на поръчката по съответната обособена позиция 

Постоянен контакт на експертите с Ръководителя на екипа и между отделните експерти. 
Класифициране на кореспонденцията по подходящ начин. Използване както на формална, така 
и на неформална комуникация. За бързата организация и съгласуване на подготвените мате-
риали се предлага комуникация чрез електронни съобщения, изпращане на готовите матери-
али за одобрение от страна на Възложителя по електронен път, извършване на редакции и 
корекции в случай на такива и окончателно одобрение от страна на Възложителя. Оперативно 
решаване на проблемите в работен порядък. Комуникацията с медиите ще се осъществява по 
електронен път. Комуникацията с участниците ще се реализира с подготовка и изпращане на 
електронна покана, предварително съгласувана и одобрена от Възложителя и получаване на 
обратна връзка. Друг начин за комуникация ще е подготовка на анкетни карти за степента на 
удовлетвореност на участниците н събитията. Участникът декларира, че ще работи в тясно 
сътрудничество с представители на Възложителя, ще съгласува действията си с него и ще кон-
султира по въпроси от своята компетентност и във връзка с изпълнението на проекта. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 5 от Работната програма „Предложени комуникаци-
онни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, в 
рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предвидените 
начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свърза-ни с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

 Участникът е идентифицирал следните комуникационни процедури: Постоянен контакт 
на експертите с Ръководителя на екипа и между отделните експерти; Класифициране на ко-
респонденцията по подходящ начин; Използване както на формална, така и на неформална 
комуникация; Комуникация чрез електронни съобщения, изпращане на готовите материали за 
одобрение от страна на Възложителя по електронен път, извършване на редакции и корекции 
в случай на такива и окончателно одобрение от страна на Възложителя; Оперативно решаване 
на проблемите в работен порядък; Комуникация с медиите по електронен път; Комуникация с 
участниците в събитията чрез подготовка и изпращане на електронна покана, предварително 
съгласувана и одобрена от Възложителя и получаване на обратна връзка; Подготовка на ан-
кетни карти за степента на удовлетвореност на участниците в събитията.  

Извод: Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимо-
действие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни 
медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейността по обо-
собена позиция №1.  

След подробно разглеждане на Работната програма за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №1, Комисията счита, че същата не отговаря на минималните изиск-
вания, посочени в Документацията. 

Мотиви: 

• Дейността, предвидена за изпълнение по обособена позиция №1 не е представена 
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като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последова-
телност, съгласно изискванията на Възложителя. Представени са набор от дейс-
твия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изисквани-
ята на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълне-
ние може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резул-
тати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са упо-
менати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. В допълнение, 
при съпоставка на описаното в Раздел 1 и представения в Раздел 4 линеен график 
за изпълнение на поръчката, се откриват несъответствия, а именно част от дейс-
твията, посочени в линейния график не се откриват в описанието на дейността 
от Раздел 1 (напр. в рамките на Раздел 1 не се упоменават действия като получа-
ване на заявка за изпълнение на съответната дейност и отчитане на дейността, а 
същите фигурират в линейния график). Следователно е налице несъответствие 
между описанието на дейността и представения линеен график за изпълнение на 
поръчката по обособена позиция №1.  

• В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал задъл-
женията на отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В из-
ложението не е показано разпределението на експерти, по отношение на това 
който какво ще изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърж-
дава и от направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно 
че в рамките на Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът 
планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията на 
Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обх-
вата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от по-
сочените действия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като на-
чало, край и резултат от изпълнението. 

• Необходимите ресурси за изпълнение на дейността са представени общо без да 
бъдат идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава 
и от направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в 
рамките на Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът пла-
нира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията на Въз-
ложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обхвата 
на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посоче-
ните действия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, 
край и резултат от изпълнението. 

• Между представения план-график за изпълнение на поръчката по обособена по-
зиция №1, представен в Раздел 4 и Раздел 1 от Работната програма не е налице 
пълно съответствие, В рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е пред-
ставен линеен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефи-
нира дейността по обособената позиция като съвкупност от следните етапи и 
време за изпълнение: Осъществяване на контакт с Възложителя; Получаване на 
заявка за изпълнение на съответната дейност; Уточняване на детайли относно 
изпълнение на дейността; Съгласуване на детайлите с Възложителя и получа-
ване на финалното му одобрение; Изпълнение на дейността; Отчитане на дей-
ността. Ако приемем, че горепосочените действия съставляват задачи във 
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връзка с изпълнението на поръчката, тези действия не кореспондират изцяло с 
посоченото в Раздел 1, а именно: в рамките на Раздел 1 не се упоменават действия 
като получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност и отчитане на 
дейността. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени 
в Документацията за участие.  

С оглед на горепосоченото, Комисията взе решение да не допусне офертата на „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт“ ООД до оценка, въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

II.  Техническо предложение и съответните документи към него на „ТЕХНОПРОЕКТ 
М“ ЕООД гр. Монтана 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №9.1 (Приложим за Обособена позиция №1), като същото е подписано и подпе-
чатано. 

Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните 
изисквания, заложени в Обявата и Документацията за участие установи следното: 

• Предложеният срок за организиране на всяка от предвидените пресконференции е 20 
(двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено известие от страна на 
Възложителя (предложеният срок на изпълнение е в съответствие с изискванията на 
Възложителя); 

• Участникът е декларирал, че приема крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на възлаганата обществена поръчка по обособената позиция да бъде обвързан 
с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се фи-
нансира проект №BG16M1OP002-5.003-0002-C01 с предмет „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, както и да изпълним възложе-
ните дейности преди окончателното приключване и отчитане на разходите по проекта. 
Участникът декларира, че е информиран, че срокът за физическото изпълнение на дей-
ностите по проекта е 54 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

• Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с представеното в приложение 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специфика-
ция и изискванията на възложителя. 

• Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор за общест-
вена поръчка, приложен към обявата за настоящата обществена поръчка. 

• Участникът е декларирал, че срокът на валидност на настоящата оферта е 3 (три) ме-
сеца от крайния срок за получаване на офертите. 

• Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. 

За изпълнение на предмета на обществената поръчка, е представена Работна програма за 
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е направил следните 
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предложения: 
І. Въведение 
В рамките на въвеждащата част, участникът е представил обща информация за проекта 

и предмета на обществената поръчка. 
ІІ. Описание на видовете дейности и задачи за изпълнение на поръчката по Обосо-

бена позиция №1 и организация за тяхното изпълнение 
В рамките на т. ІІ от Работната програма, участникът е описал предмета на обществената 

поръчка и дейността, която се предвижда за изпълнение, в съответствие с техническата специ-
фикация.  

Участникът е декларирал, че в зависимост от спецификата на конкретната ситуация и 
възприетите методи за работа, ще създаде необходимата и достатъчна организация за създа-
ване на условия за успешното изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, в т.ч.: Мо-
билизация на екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на настоящата обществена по-
ръчка; Обезпечаване на експертите от екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на нас-
тоящата обществена поръчка, с необходимата материално-техническа база (налице е оборуд-
ван офис, компютърно оборудване, копирна и размножителна техника, моторни превозни 
средства и т.н.); Планиране и дефиниране на обхвата (работна структура на задачите); Дефи-
ниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резул-
тати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости 
между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение; Планиране на качеството - определяне 
на изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на 
процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството; Използване на система за управ-
ление на качеството; Анализ на нормативната уредба и приложимите документи във връзка с 
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1. 

Конкретният подход, чрез който участникът предлага да осъществи дейностите и под-
дейностите предвидени в рамките на настоящата обществена поръчката по Обособена позиция 
№1, включва следните методи, начини и принципи на работа: Предоставяне на интегрирани и 
ефективни услуги, свързани с организирането и провеждането на публични събития (прескон-
ференции) за проекта; Ефикасност и професионализъм при осъществяване на услугите – осъ-
ществяването на услугите, обект на настоящата поръчка изискват специфичен опит по подго-
товката и изпълнението на сходни поръчки, включително отлично познаване на приложимата 
нормативна и регламентна база; Надграждане на съществуващите познания – ще бъде поста-
вен акцент върху съществуващите познания на участника, с оглед усъвършенстване и надг-
раждане на познания и най-добрите съотносими практики при изпълнение на такива поръчки; 
Предаване на познания – балансираното предаване на натрупаните познания ще бъде от клю-
чово значение за изпълнение на настоящата поръчка. Чрез този трансфер ще бъде осигурено 
устойчиво развитие в бъдеще, като се осигури мотивация и компетентност на всички заинте-
ресовани страни при изпълнението на проекта. 

Във връзка с качественото изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 и свър-
заните с нея дейности, участникът предлага следната етапност на работа при реализацията й: 
Етап І – Проучвателен етап; Етап ІІ – Същински етап; Етап ІІІ – Заключителен етап. 

Във връзка с горепосоченото, участникът предвижда дейността в рамките на Обособена 
позиция №1, а именно Дейност №1: Организиране и провеждане на публични събития (прес-
конференции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние“, да бъде реализирана посредством изпълнението на следните взаимосвързани задачи, 
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представени в логическа последователност: 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на поръчката по Обособена пози-

ция №1 Организиране и провеждане на публични събития (пресконференции) по проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 2: Организиране и провеждане на Пресконференция №1 – Встъпителна прескон-
ференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 3 : Организиране и провеждане на Пресконференция №2 – Пресконференция за 
отчитане на резултатите от изпълнението на Етап 1 от проект „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 4: Организиране и провеждане на Пресконференция №3 – Пресконференция във 
връзка със стартиране на Етап 2 от проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“. 

Задача 5: Организиране и провеждане на Пресконференция №4 – Пресконференция за 
отчитане на междинните резултати от Етап 2 от проект „Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 
алтернативни форми на отопление“. 

Задача 6: Организиране и провеждане на Пресконференция №5 – Заключителна прескон-
ференция за отчитане на изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отопление“. 

Задача 7: Анализ на резултатите от изпълнението и подготовка на Окончателен доклад 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 Организиране и провеждане на пуб-
лични събития (пресконференции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“. 

По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е направил: Описание на 
задачата, определящо я като обособена част от дейността; Дефинирано начало на изпълнени-
ето на задачата; Дефиниран край на изпълнението на задачата; Резултат от изпълнението на 
задачата. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 1 от Работната програма „Описание на видовете 
дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция”, в рамките на тази 
част от Работната програма, участникът следва да представи отделните видовете дейности за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с техническата спецификация и предложения линеен график за 
изпълнение на дейностите по съответната обособена позиция. Всяка една от предвидените 
дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде представена като съвкупност от 
взаимосвързани задачи, представени в логическа последователност. Под „задача“ се разбира 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието 
изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Сравнението между идентифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на участника 
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и линейния график, представен в т. V показва наличие на пълно съответствие. 
Извод: Участникът предвижда дейността в рамките на Обособена позиция №1, а 

именно Дейност №1: Организиране и провеждане на публични събития (пресконферен-
ции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние“, да бъде реализирана посредством изпълнението на следните взаимосвързани за-
дачи, представени в логическа последователност: Задача 1: Планиране и организиране 
на изпълнението на поръчката по Обособена позиция №1 Организиране и провеждане 
на публични събития (пресконференции) по проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отопление“; Задача 2: Организиране и провеждане на 
Пресконференция №1 – Встъпителна пресконференция по проект „Подобряване качест-
вото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Задача 3 : Организиране и 
провеждане на Пресконференция №2 – Пресконференция за отчитане на резултатите от 
изпълнението на Етап 1 от проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“; Задача 4: Организиране и провеждане на Пресконференция 
№3 – Пресконференция във връзка със стартиране на Етап 2 от проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Задача 5: Организи-
ране и провеждане на Пресконференция №4 – Пресконференция за отчитане на междин-
ните резултати от Етап 2 от проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“; Задача 6: Организиране и провеждане на Пресконференция 
№5 – Заключителна пресконференция за отчитане на изпълнението на проект „Подоб-
ряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Задача 7: Ана-
лиз на резултатите от изпълнението и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение 
на поръчката по Обособена позиция №1 Организиране и провеждане на публични съби-
тия (пресконференции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е направил: Описание 
на задачата, определящо я като обособена част от дейността; Дефинирано начало на из-
пълнението на задачата; Дефиниран край на изпълнението на задачата; Резултат от из-
пълнението на задачата.  

Сравнението между идентифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на 
участника и линейния график, представен в т. V показва наличие на пълно съответст-
вие. 

ІІІ. Организацията на работа на екипа за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция №1 

С оглед осигуряване на максимална ефективност на работата, участникът планира опти-
мално използване на наличните ресурси, като: Човешки ресурси – съответствие с изискванията 
за работа, степен на квалификация и професионален опит, оптимално разпределение на кад-
рите; Информационни ресурси – достъпност, достоверност, ефективно разпространение и ана-
лизиране на необходимата информация; Технически ресурси – рационално разпределение и 
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ефективно управление на материалните активи – сгради, съоръжения, транспортни средства, 
компютри, специализирана апаратура. 

Екипът, който Консултанта предлага, за изпълнение на настоящата поръчка по Обосо-
бена позиция №1, се състои от следните експерти: Ръководител на екип и Експерт „Организа-
ция на събития“. 

Подробно са описани функциите и отговорностите на Ръководител на екип и Експерт 
„Организация на събития“. 

Представена е в схематичен вид организационната структура на екипа за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка. 

ІV. Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 

В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки експерт при 
изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението на обществената 
поръчка по Обособена позиция №1. 

По отношение на всяка отделна задача са посочени конкретните задължения на Ръково-
дител на екип и Експерт „Организация на събития“. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 2 от Работната програма „Предложената организа-
ция за изпълнението на дейностите в обхвата на съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи организацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и 
отговорностите на отделните членове на екипа, както и на различните икономически опера-
тори (в случай на участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети 
лица) по всяка една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата специфи-
кация. За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки 
експерт при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението 
на обществената поръчка по Обособена позиция №1. По отношение на всяка отделна за-
дача, дефинирана от участника, са посочени конкретните задължения на Ръководител 
на екип и Експерт „Организация на събития“ по отношение на съответната задача. 

V. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка 
дейност и задача за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 

 В табличен вид е представено времевото разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и задача за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 
№1, а именно: 

Дейност/Задача Дата на стартиране на 
изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

Дейност №1: Организиране и провеж-
дане на публични събития (пресконфе-

Дата на сключване на 
договора за обществена 
поръчка по Обособена 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 

54 месеца, но не по-
късно от 31.12.2023 г. 
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Дейност/Задача Дата на стартиране на 
изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

ренции) по проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление 

позиция №1 за изпълнение на поръч-
ката по Обособена пози-
ция №1 Организиране и 
провеждане на пуб-
лични събития (прес-
конференции) по проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на поръчката по Обосо-
бена позиция №1 Организиране и про-
веждане на публични събития (прескон-
ференции) по проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“. 

Дата на сключване на 
договора за обществена 
поръчка по Обособена 
позиция №1 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Встъпителен доклад 
и актуализиран план-
график за изпълнение на 
поръчката по Обособена 
позиция №1 

30 (тридесет) кален-
дарни дни 

Задача 2: Организиране и провеждане 
на Пресконференция №1 – Встъпителна 
пресконференция по проект „Подобря-
ване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо го-
риво с алтернативни форми на отопле-
ние“. 

Дата на писмено извес-
тие от Възложителя за 
организиране и провеж-
дане на Пресконферен-
ция №1 – Встъпителна 
пресконференция по 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в об-
щина Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

Дата на провеждане на 
Пресконференция №1 – 
Встъпителна прескон-
ференция по проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

20 (двадесет) кален-
дарни дни 

Задача 3 : Организиране и провеждане 
на Пресконференция №2 – Пресконфе-
ренция за отчитане на резултатите от 
изпълнението на Етап 1 от проект „По-
добряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отоп-
ление“. 

Дата на писмено извес-
тие от Възложителя за 
организиране и провеж-
дане на Пресконферен-
ция №2 – Пресконфе-
ренция за отчитане на 
резултатите от изпълне-
нието на Етап 1 от про-
ект „Подобряване ка-
чеството на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 

Дата на провеждане на 
Пресконференция №2 – 
Пресконференция за от-
читане на резултатите 
от изпълнението на 
Етап 1 от проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

20 (двадесет) кален-
дарни дни 
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Дейност/Задача Дата на стартиране на 
изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

форми на отопление“. 

Задача 4: Организиране и провеждане 
на Пресконференция №3 – Пресконфе-
ренция във връзка със стартиране на 
Етап 2 от проект „Подобряване качест-
вото на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

Дата на писмено извес-
тие от Възложителя за 
организиране и провеж-
дане на Пресконферен-
ция №3 – Пресконфе-
ренция във връзка със 
стартиране на Етап 2 от 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в об-
щина Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

Дата на провеждане на 
Пресконференция №3 – 
Пресконференция във 
връзка със стартиране 
на Етап 2 от проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

20 (двадесет) кален-
дарни дни 

Задача 5: Организиране и провеждане 
на Пресконференция №4 – Пресконфе-
ренция за отчитане на междинните ре-
зултати от Етап 2 от проект „Подобря-
ване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо го-
риво с алтернативни форми на отопле-
ние“. 

Дата на писмено извес-
тие от Възложителя за 
организиране и провеж-
дане на Пресконферен-
ция №4 – Пресконфе-
ренция за отчитане на 
междинните резултати 
от Етап 2 от проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

Дата на провеждане на 
Пресконференция №4 – 
Пресконференция за от-
читане на междинните 
резултати от Етап 2 от 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“.. 

20 (двадесет) кален-
дарни дни 

Задача 6: Организиране и провеждане 
на Пресконференция №5 – Заключи-
телна пресконференция за отчитане на 
изпълнението на проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“. 

Дата на писмено извес-
тие от Възложителя за 
организиране и провеж-
дане на Пресконферен-
ция №5 – Заключителна 
пресконференция за от-
читане на изпълнението 
на проект „Подобря-
ване качеството на ат-
мосферния въздух в об-
щина Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

Дата на провеждане на 
Пресконференция №5 – 
Заключителна прескон-
ференция за отчитане на 
изпълнението на проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

20 (двадесет) кален-
дарни дни 

Задача 7: Анализ на резултатите от из-
пълнението и подготовка на Окончате-
лен доклад за изпълнение на поръчката 

Дата следваща провеж-
дането на Пресконфе-

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 

30 (тридесет) кален-
дарни дни, но не по-
късно от крайната 
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Дейност/Задача Дата на стартиране на 
изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

по Обособена позиция №1 Организи-
ране и провеждане на публични съби-
тия (пресконференции) по проект „По-
добряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отоп-
ление“. 

ренция №5 – Заключи-
телна пресконференция 
за отчитане на изпълне-
нието на проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

за изпълнение на поръч-
ката по Обособена пози-
ция №1 Организиране и 
провеждане на пуб-
лични събития (прес-
конференции) по проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

дата на изпълнение на 
договора за общест-
вена поръчка. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 4 от Работната програма Времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на предмета на поръчката по съответната обосо-
бена позиция, участникът следва да представи времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на съот-
ветната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график, следва да съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за ин-
формация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция следва да е 
налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отдел-
ните части на самия план-график. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът е представил времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на 
съответната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индика-
тивния план-график съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за 
информация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предло-
жение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1. Между представения план-
график за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 е налице е 
пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните 
части на самия план-график. 

VІ. Комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участ-
ници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересо-
вани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите и задачите в рамките 
на поръчката по Обособена позиция №1 

 В табличен вид са представени предвидените комуникационни процедури, връзки и ме-
тоди за взаимодействие и комуникация между всички заинтересовани лица, свързани с изпъл-
нението на всяка една от дейностите и задачите в рамките на поръчката по Обособена позиция 
№1: Предвидени методи за събиране на информация (Методи за проучване; Методи за анализ 
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на данни; Методи за контрол; Проверки на място); Предвидени методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя и трети страни (Осъществяване на писмена кореспонденция; Осъ-
ществяване на официални срещи; Провеждане на неформални работни срещи; Подготовка на 
писмени становища и доклади; Отстраняване на констатирани несъответствия.); Мерки за от-
страняване на неточности по време на изпълнение (Прецизно планиране; Ефективно управле-
ние на ресурсите; Осигуряване на качествена и навременна комуникация; Вътрешен контрол; 
Актуализиране и подобряване на работните процеси; Система за мониторинг). 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 5 от Работната програма „Предложени комуникаци-
онни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, в 
рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предвидените 
начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свърза-ни с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

Извод: Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимо-
действие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни 
медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейността по обо-
собена позиция №1.  

VІІ. Необходими ресурси (материали, техническо оборудване, документи) за изпъл-
нение на дейностите и задачите в рамките на поръчката по Обособена позиция №1 

В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на поръчката по 
Обособена позиция №1 по отношение на всяка дейност и дефинирана задача от обособената 
позиция, а именно: 

• Човешки ресурси: Ръководител на екип - Цялостно ръководство и контрол на осъщес-
твяване на дейността и Експерт „организация на събития“ - Изпълнение на дейността 

• Технически ресурси – материали и техническо оборудване: Офис, находящ се в град 
Монтана; Средства за придвижване и транспорт – служебен автомобил; Работно обо-
рудване и средства за комуникация (телефон, факс, интернет, стационарни компютри, 
принтери, копирна машина, мобилни телефони и преносими компютри за всеки от 
експертите от ключовия персонал); Канцеларски материали и офис консумативи – 
хартия, тонери, папки, химикалки, моливи, телбод, перфоратори и др.  

• Документални ресурси: Документално обезпечаване; Опис на документи, необходими 
за изпълнението на дейността; Опис на документи, които ще бъдат създадени в резул-
тат на изпълнението на дейността. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 3 от Работната програма „Необходими ресурси за 
изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция”, участникът следва 
да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните 
задачи по предмета на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо 
оборудване, документи и др. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефини-
рана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се прос-
леди еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът е представил в табличен вид необходимите ресурси за изпълне-
нието на поръчката по Обособена позиция №1 по отношение на всяка дейност и всяка 
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дефинирана задача от обособената позиция. 

VІІІ. Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти 
в рамките на поръчката по Обособена позиция №1 

Участникът декларира, че качеството на изпълнение на настоящата обществена поръчка 
ще бъде осигурено в следните основни аспекти: Вътрешен контрол, който обхваща цялостния 
процес на мониторинг на изпълнението на договора за обществена поръчка; Вътрешен конт-
рол, който обхваща контрол от страна на Ръководителя на екипа върху дейността на експерта 
и помощния персонал от екипа на Изпълнителя. Този вид контрол се осъществява посредством 
периодични работни срещи между екипа на Изпълнителя, периодични отчети и координаци-
онни срещи между упълномощени представители на Възложителя и екипа на Консултанта; 
Вътрешен контрол на изпълнението и управление на риска. 

В табличен вид са показани конкретните мерки, предвидени от участника за повишаване 
на качеството за изпълнение на дейностите в рамките на обществената поръчка.  

След подробно разглеждане на Работната програма за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №1, Комисията счита, че същата отговаря на минималните изисква-
ния, посочени в Документацията за участие. 

Мотиви: 

• Участникът предвижда дейността в рамките на Обособена позиция №1, а именно 
Дейност №1: Организиране и провеждане на публични събития (пресконферен-
ции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“, да бъде реализирана посредством изпълнението на след-
ните взаимосвързани задачи, представени в логическа последователност: Задача 
1: Планиране и организиране на изпълнението на поръчката по Обособена пози-
ция №1 Организиране и провеждане на публични събития (пресконференции) по 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“; Задача 2: Организиране и провеждане на Пресконференция №1 – 
Встъпителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Задача 3 : Организиране и 
провеждане на Пресконференция №2 – Пресконференция за отчитане на резул-
татите от изпълнението на Етап 1 от проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Задача 4: Организиране и 
провеждане на Пресконференция №3 – Пресконференция във връзка със старти-
ране на Етап 2 от проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-дух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“; Задача 5: Организиране и провеждане на 
Пресконференция №4 – Пресконференция за отчитане на междинните резултати 
от Етап 2 от проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“; Задача 6: Организиране и провеждане на Прескон-
ференция №5 – Заключителна пресконференция за отчитане на изпълнението на 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“; Задача 7: Анализ на резултатите от изпълнението и подготовка на 



 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 38 

 

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Окончателен доклад за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 Ор-
ганизиране и провеждане на публични събития (пресконференции) по проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“. По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е нап-
равил: Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността; 
Дефинирано начало на изпълнени-ето на задачата; Дефиниран край на изпълне-
нието на задачата; Резултат от изпълнението на задачата. Сравнението между 
идентифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на участника и линей-
ния график, представен в т. V, показва наличие на пълно съответствие. 

• В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки екс-
перт при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълне-
нието на обществената поръчка по Обособена позиция №1. По отношение на 
всяка отделна задача, дефинирана от участника, са посочени конкретните задъл-
жения на Ръководител на екип и Експерт „Организация на събития“ по отноше-
ние на съответната задача. 

• Участникът е представил в табличен вид необходимите ресурси за изпълнението 
на поръчката по Обособена позиция №1 по отношение на всяка дейност и всяка 
дефинирана задача от обособената позиция. 

• Участникът е представил времево разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на 
съответната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в 
индикативния план-график съответства на предложените срокове за изпълнение 
на мерките за информация и публичност по съответните дейности в образеца на 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№1. Между представения план-график за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция №1 и останалите части от Работната програма за изпълнение на поръч-
ката по обособена позиция №1 е налице е пълно съответствие, както и по отно-
шение на информацията съдържаща се в отделните части на самия план-график. 

• Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимодейст-
вие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и елект-
ронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дей-
ността по обособена позиция №1.  

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Документацията за участие.  

С оглед на горепосоченото, Комисията взе решение да допусне офертата на „ТЕХ-
НОПРОЕКТ М“ ЕООД до оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

Обособена позиция №2 

I.  Техническо предложение и съответните документи към него на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕ-
ЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №9.2 (Приложим за Обособена позиция №2), като същото е подписано и подпе-
чатано. 
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Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните 
изисквания, заложени в Обявата и Документацията за участие установи следното: 

• Предлаганият срок за изработване и поставяне на информационен билборд в рамките 
на Дейност №1: Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ е 20 
(двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено известие от страна на 
Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на банер в рамките на Дейност №2: Изработване и 
поставяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне 
на писмено известие от страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни плакати (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №3: Изработване на информационни пла-
кати (50 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни материали (промопакети) ( по 
всяка отделна заявка на Възложителя) в рамките на Дейност №4: Изработване на про-
моционални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено известие от 
страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни табелки (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №5: Изработване на информационни та-
белки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Участникът е декларирал, че приема крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на възлаганата обществена поръчка по обособената позиция да бъде обвързан 
с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се фи-
нансира проект №BG16M1OP002-5.003-0002-C01 с предмет „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, както и да изпълним възложе-
ните дейности преди окончателното приключване и отчитане на разходите по проекта. 
Участникът декларира, че е информиран, че срокът за физическото изпълнение на дей-
ностите по проекта е 54 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

• Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с представеното в приложение 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специфика-
ция и изискванията на възложителя. 

• Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор за общест-
вена поръчка, приложен към обявата за настоящата обществена поръчка. 
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• Участникът е декларирал, че срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца от край-
ния срок за получаване на офертите. 

• Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. 

За изпълнение на предмета на обществената поръчка, е представена Работна програма 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, в рам-
ките на Работната програма, участникът следва да включи следните елементи: 

1. Описание на видовете дейности за изпълнение на поръчката по съответната обосо-
бена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи отдел-
ните видовете дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и 
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с техническата спецификация 
и предложения линеен график за изпълнение на дейностите по съответната обособена пози-
ция.  
Всяка една от предвидените дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде 
представена като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последо-
вателност.  

Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
2. Предложената организация за изпълнението на дейностите в обхвата на съответ-

ната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи органи-
зацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съответната обособена пози-
ция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и отговорностите на 
отделните членове на екипа, както и на различните икономически оператори (в случай на 
участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети лица) по всяка 
една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата спецификация. 
За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача.  
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
3. Необходими ресурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обо-

собена позиция 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи необхо-
димите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните задачи по предмета 
на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо оборудване, до-
кументи и др. 
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
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съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
4. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на предмета 

на поръчката по съответната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи времево 
разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана 
задача в обхвата на предмета на съответната обособена позиция. 
Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния план-график, следва да съот-
ветства на предложените срокове за изпълнение на мерките за информация и публичност по 
съответните дейности в образеца на Техническото предложение за изпълнение на поръч-
ката по съответната обособена позиция.  
Между представения план-график за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция и останалите части от Работната програма за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение 
на информацията съдържаща се в отделните части на самия план-график. 
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
5. Предложени комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите за-
интересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите в обх-
вата на поръчката по съответната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предви-
дените начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информацион-
ните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с 
изпълнението на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

В случай че участник представи Работна програма за изпълнение на поръчката по 
съответната обособена позиция, която не включва посочените по-горе елементи, същият 
се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в проце-
дурата. 

Отстраняват се оферти, чиито Работни програми показват вътрешна несъвмести-
мост и/или противоречия по отношение на дейности, срокове, организация, човешки и 
т.н. ресурси, както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други 
процедури, други възложители, изпълнители или процедури, водещи до невъзможност 
да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, както и проти-
воречия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и приложенията 
към нея. 

Участник, чиито план-график за изпълнение на поръчката по съответната обосо-
бена позиция показва вътрешна несъвместимост/противоречие или несъответствие с Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, се от-
странява. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е направил следните 
предложения: 
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Раздел 1: Описание на видовете дейности за изпълнение на поръчката по обособе-
ната позиция 

В рамките на Раздел 1 участникът декларира, че веднага след сключване на договора, 
екипът на участника ще осъществи контакт с Възложителя, ще бъдат изяснени основните изис-
квания на Възложителя по отношение на изпълнение на дейностите, ще бъдат обсъдени сро-
ковете за изпълнение на всяка дейност. Участникът счита, че комуникацията с Възложителя, 
както и тази в рамките на екипа на участника е от съществено значение за обезпечаване на 
изпълнението на договора и в този смисъл ще бъдат обсъдени начините на комуникация и 
организация на изпълнение. Като най-лесна и ефективна форма на комуникация, участникът 
предлага комуникация по телефон и размяна на електронни съобщения. 

Подходът за изпълнение, предложен от участника се базира на: пълното разбиране на 
предмета на техническата спецификация, пълното разбиране на целите на обществената по-
ръчка, опитът в подобни проекти. 

Изложението продължава с кратко представяне на участника.  
По-нататък в изложението, участникът декларира, че ще бъде отговорен за изработване 

на информационни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, промопакети и информа-
ционни табелки). Техническото разработване на информационните и рекламните материали 
ще бъде направено на една от основни компютърни програми за дизайн, които имат функции 
и за предпечатна подготовка.  

За визията на всеки материал, Ръководителят на екипа от страна на участника ще изготви 
Бриф (съгласуван с Възложителя), който се обсъжда чрез брейн-сторминг за доизчистване на 
идеята. След като Възложителят одобри първоначалния Бриф се започва работа по изработва-
нето на визуална концепция. След разработване на визията на всеки материал, тя ще бъде под-
ложена на Брейн-сторм обсъждане между членовете на екипа. Ръководителят на екипа анали-
зира резултатите и възлага на графичния дизайнер да направи корекции, ако се налага, след 
което представя ва Възложителя готовия вариант. Възложителят може да нанася корекции по 
два пъти, а ако не одобри варианта, процедурата се повтаря и ме се предлагат други варианти 
за одобрение. 

След получаване на писмено одобрение от Възложителя, визията се обработва предпе-
чатно, като този процес е съобразен с характеристиката на производствения процес. Този етап 
от изработването на визия за дизайна на материалите, може да бъде извършен бързо и своев-
ременно, ако се получават коментари на Възложителя в разумни времеви граници.  

Участникът декларира, че при изработка на материалите, ще спазва изискванията зада-
дени в техническата спецификация, а именно: 

Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект „Подобря-
ване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

В рамките на дейността ще бъде изработен билборд, който да бъде монтиран в сградата 
на община Монтана. 

Билбордът следва да отговарят на следните изисквания: 
• Минимални размери: 50 х 70 м; 
• Материали – винилово платно с метална рамка с неизтриваеми надписи;  
• Задължителни елементи за визуализация, които билбордът следва да съдържа: 
o емблемата на Европейския съюз; 
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o пълните наименования „Европейски съюз“ и „Кохезионен фонд“;  
o общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г.,  
o логото и слогана на ОПОС 2014-2020 г.,  
o наименованието на проекта и основната му цел;  
o общата стойност на проекта и размера на европейското и националното съфинан-
сиране; 

o начална и крайна дата на изпълнение на проекта.  
Наименованието на проекта и главната цел на дейността, емблемата на ЕС, упоменава-

нето „Европейски съюз“ и наименованието на финансиращия фонд следва да заемат минимум 
25% от площта на билборда. 

При дизайна на билборда следва да бъдат спазени изискванията за технически характе-
ристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане 
на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение №2 към Национална 
комуникационна стратегия. 

УО на ОПОС следва да бъде надлежно информиран относно дизайна и мястото на пос-
тавяне на билборда. 

Изработване и поставяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

Във връзка с изпълнението на проекта следва ще бъде изработен и поставен информаци-
онен банер. Банерът ще съдържа същата информация, както е посочено по отношение на бил-
борда. Той ще бъде поставен на видно място в сградата на община Монтана и ще бъде изпол-
зван при провеждане на публични събития. 

Банерът ще е със стабилна конструкция, лесна за пренасяне, съхранение и инсталиране. 
Банерът ще е със стойка, изработен от винил с размери до 120 см х 200 см., дигитален широ-
коформатен печат. 

Изработване на информационни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване качест-
вото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

Във връзка с изпълнението на проекта ще бъдат изработени информационни плакати във 
формат А3, които ще бъдат поставени в сградата на общината и на подходящи и широко по-
сещавани публични места. 

Плакатът ще отговаря на следните изисквания: 
• Минимален размер: А3; 
• Цвят: цветен; 
• Материал: гланцирана хартия с плътност 90 (г/м2);  
• Задължителни елементи за визуализация, които плакатът следва да съдържа: 
o емблемата на Европейския съюз; 
o пълните наименования „Европейски съюз“ и „Кохезионен фонд“;  
o общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г.,  
o логото и слогана на ОПОС 2014-2020 г.,  
o наименованието на проекта и основната му цел;  
o общата стойност на проекта и размера на европейското и националното съфинан-
сиране; 

o начална и крайна дата на изпълнение на проекта.  
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Изработване на промоционални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи 
тефтер и химикалка за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“ 

Във връзка с осигуряване на визуализация на проекта, следва да бъдат изработени 3 650 
пакета промоционални материали (промопакети), всеки съдържащ тефтер и химикалка. 

Промоционалните пакети ще включват следните елементи: 

Елементи на 
промоционален 

пакет 

Тираж Технически параметри 

Химикалка  3 650 бр. Технически параметри 

 - материал – пластмаса 
 - клас – среден 

 - едноцветен печат  
Тефтер 3 650 бр.  Технически параметри 

Размер: А5; 

Твърда корица, книговинил със сухо преге, кон-
цево шит и лепен; 

Мин. брой страници: 150; 

Двуцветен печат. 
Промоционални 
пакети 

3 650 бр. пакети  

Задължителни елементи за визуализация, които ще съдържат промоционалните тефтери: 

• емблемата на Европейския съюз; 
• пълните наименования „Европейски съюз“ и „Кохезионен фонд“;  
• общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПОС 

2014-2020 г.,  
• адресът на Единния информационен портал.  
Задължителни елементи за визуализация, които следва да съдържат промоционалните 

химикалки: 

• емблемата на Европейския съюз; 
• изписване на фразата „Европейски съюз“;  
• общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПОС 

2014-2020 г. 
Изработване на информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качес-

твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

В рамките на дейността ще бъдат изработени 1 825 бр. информационни табели, които ще 
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бъдат монтирани на закупените в рамките на проекта отоплителни устройства. 
Задължителни елементи за визуализация, които ще съдържат табелките: 
• емблемата на Европейския съюз; 
• пълните наименования „Европейски съюз“ и „Кохезионен фонд“;  
• общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПОС 

2014-2020 г.,  
• номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.  

Табелките ще бъдат изработени от неръждаема стомана, с лазерно гравиране, с размер 
100x70 mm. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 1 от Работната програма „Описание на видовете 
дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция”, в рамките на тази 
част от Работната програма, участникът следва да представи отделните видовете дейности за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с техническата спецификация и предложения линеен график за 
изпълнение на дейностите по съответната обособена позиция. Всяка една от предвидените 
дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде представена като съвкупност от 
взаимосвързани задачи, представени в логическа последователност. Под „задача“ се разбира 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието 
изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 1 от своята работна програма, участникът е представил дейностите, 
която ще изпълнява в рамките на обособена позиция №2. В рамките на изложението обаче, 
горепосочената горепосочените дейности не са представени като съвкупност от взаимосвър-
зани задачи в логическа последователност. Дори ако се приеме, че упоменатите в изложението 
действия като: осъществяване на контакт с Възложителя, изясняване на основните изисквания 
на Възложителя по отношение на изпълнение на дейностите, обсъждане на сроковете за из-
пълнение на всяка дейност, изготвяне на бриф (съгласуван с Възложителя), който се обсъжда 
чрез брейнсторминг за доизчистване на идеята; изработване на визия, представяне на Възло-
жителя на готов вариант; корекции от Възложителя; получаване на писмено одобрение; пред-
печатна обработка и т.н., същите не покриват изисквания на дефиницията на Възложителя за 
задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена 
позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и 
край и резултати. За нито едно от посочените по-горе действия не са упоменати детайли като 
начало, край и резултат от изпълнението.  

Същевременно, в рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен ли-
неен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира като дейности по 
изпълнение на обособената позиция следните: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя 
• Получаване на възлагателно писмо 
• Получаване на информация за проекта, която е необходимо да съдържат материалите, 
обсъждане на варианти на визия 

• Предлагане на варианти на визия, коментиране 
• Нанасяне на корекции спрямо получените коментари  
• Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. 

Дейностите по Обособена позиция №2 съгласно техническата спецификация са: Дейност 
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№1: Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №2: Изработване и поставяне 
на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние“; Дейност №3: Изработване на информационни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №4: Изработване на про-
моционални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №5: Изра-
ботване на информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво 
с алтернативни форми на отопление“. Следователно, в рамките на линейния график за изпъл-
нение на поръчката не е представено времево разпределение на дейностите по Обособена по-
зиция №2, дефинирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация и с оглед на 
горното представения линеен график не кореспондира с описанието на дейностите в Раздел 1. 

Извод: Дейността, предвидена за изпълнение по обособена позиция №2 не е предс-
тавена като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последова-
телност, съгласно изискванията на Възложителя. Представени са набор от действия, ко-
ито участникът планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефини-
цията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обх-
вата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените дейс-
твия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат 
от изпълнението.  

Същевременно, в рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен 
линеен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира като дей-
ности по изпълнение на обособената позиция следните: Осъществяване на контакт с Въз-
ложителя; Получаване на възлагателно писмо; Получаване на информация за проекта, 
която е необходимо да съдържат материалите, обсъждане на варианти на визия; Предла-
гане на варианти на визия, коментиране; Нанасяне на корекции спрямо получените ко-
ментари; Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж.  

Дейностите по Обособена позиция №2 съгласно техническата спецификация са: 
Дейност №1: Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоп-
лителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност 
№2: Изработва-не и поставяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №3: Изработване на ин-
формационни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“; Дейност №4: Изработване на промоционални матери-
али (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №5: Изработ-
ване на информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
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твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“.  
Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на поръчката не е 

представено времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №2, дефини-
рани от Възложителя съгласно Техническата спецификация и с оглед на горното предс-
тавения линеен график не кореспондира с описанието на дейностите в Раздел 1 от работ-
ната програма. 

Раздел 2: Предложената организация за изпълнението на дейностите в обхвата на 
съответната обособена позиция 

Участникът декларира, че за изпълнението на задачите ще използва екип от високо-ква-
лифицирани експерти с доказан опит в изпълнението на дейности по осигуряване на инфор-
мация, публичност и визуализация. Изпълнението на всяка дейност ще бъде предварително 
обсъждано и съгласувано с Възложителя като времеви график и съдържание. 

Представена е таблица с разпределението на задачите и отговорностите на експертите, а 
именно: 

Експерт „Рекламни и информационни материали” – задачи и отговорности: 

• Осъществява комуникация и връзка с Възложителя и има роля на ръководител на 
екипа; 

• Осъществява контрол върху работата на експертите; 
• Управлява и координира дейността на екипа от експерти; 
• Провежда периодични обсъждания; 
• Упражнява контрол на качеството на резултатите; 
• Предвижда ключовите и рисковите моменти в изпълнението на дейностите и предп-
риема действия за тяхното неутрализиране; 

• Носи отговорност за цялостното изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 
Експерт „Графичен дизайн и предпечат” – задачи и отговорности: 

• Изготвя примерна визия на материалите, свързани с провеждане на събитията и из-
вършва корекции, ако има такива; 

• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в 
хода на изпълнението на задачите, като представя съответните решения; 

• Постоянен контакт с всички експерти, свързани с изпълнение на дейностите; 
• Постоянен контакт с Ръководителя на екипа. 
Допълнителни технически лица – задачи и отговорности: 

• Отговорни за довършителните работи, свързани с изработка на материали, за доставка 
на материали, монтаж, ако е приложимо. 

• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в 
хода на изпълнението на задачите, като представя съответните решения; 

• Постоянен контакт с всички експерти, свързани с изпълнение на дейностите; 
• Постоянен контакт с Ръководителя на екипа. 
Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-

нение на поръчката, в рамките на елемент 2 от Работната програма „Предложената организа-
ция за изпълнението на дейностите в обхвата на съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи организацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и 
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отговорностите на отделните членове на екипа, както и на различните икономически опера-
тори (в случай на участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети 
лица) по всяка една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата специфи-
кация. За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал задълженията на 
отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2. В 
изложението не е показано разпределението на експерти, по отношение на това който какво 
ще изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения извод 
по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са представени 
набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изисквани-
ята на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дей-
ност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи ед-
нозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените действия 
по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат от изпъл-
нението. 

Извод: В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал за-
дълженията на отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В изложе-
нието не е показано разпределението на експерти, по отношение на това който какво ще 
изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения из-
вод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са 
представени набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не 
покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена 
част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпъл-
нение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 
За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейностите не са упоменати де-
тайли като начало, край и резултат от изпълнението. 

Раздел 3: Необходими ресурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответ-
ната обособена позиция 

Участникът декларира, че разполага с необходимите технологични и човешки ресурси за 
успешното реализиране на всички дейности, предмет на обществената поръчка. Участникът 
разполага с експерти, които притежават необходимите знания и опит. 

Участникът е описал ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката по обособената 
позиция: компютърни програми, хартия, печатни процеси, мастила, машини за производство. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 3 от Работната програма „Необходими ресурси за 
изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция”, участникът следва 
да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните 
задачи по предмета на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо 
оборудване, документи и др. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефини-
рана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се прос-
леди еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Необходимите ресурси за изпълнение на дейността са представени общо без да бъдат 
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идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения из-
вод по отношение на съдържанието на Раздел І, а именно че в рамките на Раздел І са предста-
вени набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изиск-
ванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана 
дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените дейс-
твия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат от 
изпълнението. 

Извод: Необходимите ресурси за изпълнение на дейността са представени общо без 
да бъдат идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от 
направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на 
Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът планира на извърши, но 
същите не покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чи-
ето изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и 
резултати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са упоме-
нати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. 

Раздел 4: Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на 
предмета на поръчката по съответната обособена позиция 

Участникът определя процеса на изпълнение на дейностите като съвкупност от следните 
етапи и време за изпълнение: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя; 
• Получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност; 
• Уточняване на детайли относно изпълнение на дейността; 
• Съгласуване на детайлите с Възложителя и получаване на финалното му одобрение; 
• Изпълнение на дейността; 
• Отчитане на дейността. 
Представен е в табличен вид план-график за изпълнение на дейностите, а именно: 

Дейност Индикативен график и време за изпълнение 
след осъществяване на предходния етап 

Осъществяване на контакт с Възложителя Веднага след сключване на договора 
Получаване на възлагателно писмо 20 дни преди датата, за която са необходими 

съответните материали 

Получаване на информация за проекта, ко-
ято е необходимо да съдържат материа-
лите, обсъждане на варианти на визия 

2 дни 

Предлагане на варианти на визия, коменти-
ране 

6 дни 

Нанасяне на корекции спрямо получените 
коментари  

2 дни 
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Финализиране на дизайна, производство, 
доставка и монтаж 

10 ден 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 4 от Работната програма Времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на предмета на поръчката по съответната обосо-
бена позиция, участникът следва да представи времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на съот-
ветната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график, следва да съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за ин-
формация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция следва да е 
налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отдел-
ните части на самия план-график. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 4 от Работната програма е представен линеен график за изпълнение 
на обособената позиция. В линейния график като дейности участникът определя: Осъществя-
ване на контакт с Възложителя; Получаване на възлагателно писмо; Получаване на информа-
ция за проекта, която е необходимо да съдържат материалите, обсъждане на варианти на визия; 
Предлагане на варианти на визия, коментиране; Нанасяне на корекции спрямо получените ко-
ментари; Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. Същевременно дейнос-
тите по Обособена позиция №2 съгласно техническата спецификация са: Дейност №1: Изра-
ботване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №2: Изработване и поставяне на банер 
(1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; 
Дейност №3: Изработване на информационни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №4: Изработване на промоцио-
нални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №5: Изработване 
на информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отопление“. Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на 
поръчката не е представено времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №2, 
дефинирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация. 

Извод: В рамките на Раздел 4 от Работната програма е представен линеен график 
за изпълнение на обособената позиция. В линейния график като дейности участникът 
определя: Осъществяване на контакт с Възложителя; Получаване на възлагателно 
писмо; Получаване на информация за проекта, която е необходимо да съдържат матери-
алите, обсъждане на варианти на визия; Предлагане на варианти на визия, коментиране; 
Нанасяне на корекции спрямо получените коментари; Финализиране на дизайна, произ-
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водство, доставка и монтаж. Същевременно дейностите по Обособена позиция №2 съг-
ласно техническата спецификация са: Дейност №1: Изработване и поставяне на инфор-
мационен билборд (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“; Дейност №2: Изработване и поставяне на банер (1 бр.) за 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; 
Дейност №3: Изработване на информационни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №4: Изработ-
ване на промоционални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и хи-
микалка за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“; Дейност №5: Изработване на информационни табелки (1 825 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Следо-
вателно, в рамките на линейния график за изпълнение на поръчката не е представено 
времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №2, дефинирани от Възло-
жителя съгласно Техническата спецификация. 

Раздел 5: Предложени комуникационни процедури (начин на взаимодействие с въз-
ложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни медии и дру-
гите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите в об-
хвата на поръчката по съответната обособена позиция 

Постоянен контакт на експертите с Ръководителя на екипа и между отделните експерти. 
Класифициране на кореспонденцията по подходящ начин. Използване както на формална, така 
и на неформална комуникация. За бързата организация и съгласуване на подготвените мате-
риали се предлага комуникация чрез електронни съобщения, изпращане на готовите матери-
али за одобрение от страна на Възложителя по електронен път, извършване на редакции и 
корекции в случай на такива и окончателно одобрение от страна на Възложителя. Оперативно 
решаване на проблемите в работен порядък.  

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 5 от Работната програма „Предложени комуникаци-
онни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, в 
рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предвидените 
начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свърза-ни с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

 Участникът е идентифицирал следните комуникационни процедури: Постоянен контакт 
на експертите с Ръководителя на екипа и между отделните експерти; Класифициране на ко-
респонденцията по подходящ начин; Използване както на формална, така и на неформална 
комуникация; Комуникация чрез електронни съобщения, изпращане на готовите материали за 
одобрение от страна на Възложителя по електронен път; Извършване на редакции и корекции 
в случай на такива и окончателно одобрение от страна на Възложителя; Оперативно решаване 
на проблемите в работен порядък. 
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 Извод: Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимо-
действие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни 
медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейността по обо-
собена позиция №2.  

След подробно разглеждане на Работната програма за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №2, Комисията счита, че същата не отговаря на минималните изиск-
вания, посочени в Документацията. 

Мотиви: 

• Дейностите, предвидени за изпълнение по обособена позиция №2 не са предста-
вени като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа пос-
ледователност, съгласно изискванията на Възложителя. Представени са набор от 
действия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изиск-
ванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпъл-
нение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и ре-
зултати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са 
упоменати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. Същевре-
менно, в рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен линеен 
график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира като дей-
ности по изпълнение на обособената позиция следните: Осъществяване на кон-
такт с Възложителя; Получаване на възлагателно писмо; Получаване на инфор-
мация за проекта, която е необходимо да съдържат материалите, обсъждане на 
варианти на визия; Предлагане на варианти на визия, коментиране; Нанасяне 
на корекции спрямо получените коментари; Финализиране на дизайна, произ-
водство, доставка и монтаж. Дейностите по Обособена позиция №2 съгласно тех-
ническата спецификация са: Дейност №1: Изработване и поставяне на информа-
ционен билборд (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо го-
риво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №2: Изработване и поста-
вяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 
алтернативни форми на отопление“; Дейност №3: Изработване на информаци-
онни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 
алтернативни форми на отопление“; Дейност №4: Изработване на промоцио-
нални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“; Дейност №5: Изработване на информационни табелки (1 825 бр.) за 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“. Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на по-
ръчката не е представено времево разпределение на дейностите по Обособена по-
зиция №2, дефинирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация и 
с оглед на горното представения линеен график не кореспондира с описанието на 
дейностите в Раздел 1. 

• В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал задъл-
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женията на отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В из-
ложението не е показано разпределението на експерти, по отношение на това 
който какво ще изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърж-
дава и от направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно 
че в рамките на Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът 
планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията на 
Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обх-
вата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от по-
сочените действия по изпълнение на дейностите не са упоменати детайли като 
начало, край и резултат от изпълнението. 

• Необходимите ресурси за изпълнение на дейността са представени общо без да 
бъдат идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава 
и от направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в 
рамките на Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът пла-
нира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията на Въз-
ложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обхвата 
на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посоче-
ните действия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, 
край и резултат от изпълнението. 

• В рамките на Раздел 4 от Работната програма е представен линеен график за из-
пълнение на обособената позиция. В линейния график като дейности участникът 
определя: Осъществяване на контакт с Възложителя; Получаване на възлага-
телно писмо; Получаване на информация за проекта, която е необходимо да съ-
държат материалите, обсъждане на варианти на визия; Предлагане на варианти 
на визия, коментиране; Нанасяне на корекции спрямо получените коментари; 
Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. Същевременно 
дейностите по Обособена позиция №2 съгласно техническата спецификация са: 
Дейност №1: Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за про-
ект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“; Дейност №2: Изработване и поставяне на банер (1 бр.) за проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние“; Дейност №3: Изработване на информационни плакати (50 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“; Дейност №4: Изработване на промоционални материали (промопа-
кети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“; Дейност №5: 
Изработване на информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Сле-
дователно, в рамките на линейния график за изпълнение на поръчката не е пред-
ставено времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №2, дефи-
нирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
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предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени 
в Документацията за участие.  

С оглед на горепосоченото, Комисията взе решение да не допусне офертата на „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт“ ООД до оценка, въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

II.  Техническо предложение и съответните документи към него на „ТЕХНОПРОЕКТ 
М“ ЕООД гр. Монтана 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №9.2 (Приложим за Обособена позиция №2), като същото е подписано и подпе-
чатано. 

Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните 
изисквания, заложени в Обявата и Документацията за участие установи следното: 

• Предлаганият срок за изработване и поставяне на информационен билборд в рамките 
на Дейност №1: Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ е 20 
(двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено известие от страна на 
Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на банер в рамките на Дейност №2: Изработване и 
поставяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне 
на писмено известие от страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни плакати (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №3: Изработване на информационни пла-
кати (50 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни материали (промопакети) ( по 
всяка отделна заявка на Възложителя) в рамките на Дейност №4: Изработване на про-
моционални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено известие от 
страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни табелки (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №5: Изработване на информационни та-
белки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Участникът е декларирал, че приема крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на възлаганата обществена поръчка по обособената позиция да бъде обвързан 
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с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се фи-
нансира проект №BG16M1OP002-5.003-0002-C01 с предмет „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, както и да изпълним възложе-
ните дейности преди окончателното приключване и отчитане на разходите по проекта. 
Участникът декларира, че е информиран, че срокът за физическото изпълнение на дей-
ностите по проекта е 54 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

• Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с представеното в приложение 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специфика-
ция и изискванията на възложителя. 

• Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор за общест-
вена поръчка, приложен към обявата за настоящата обществена поръчка. 

• Участникът е декларирал, че срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца от край-
ния срок за получаване на офертите. 

• Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. 

За изпълнение на предмета на обществената поръчка, е представена Работна програма 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е направил следните 
предложения: 
I.  Въведение 

В рамките на въвеждащата част, участникът е представил обща информация за проекта 
и предмета на обществената поръчка. 
II.  Описание на видовете дейности и задачи за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция №2 и организация за тяхното изпълнение 
В рамките на т. ІІ от Работната програма, участникът е описал предмета на обществената 

поръчка и дейността, която се предвижда за изпълнение, в съответствие с техническата специ-
фикация.  

Участникът е декларирал, че в зависимост от спецификата на конкретната ситуация и 
възприетите методи за работа, ще създаде необходимата и достатъчна организация за създа-
ване на условия за успешното изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, в т.ч.: Мо-
билизация на екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на настоящата обществена по-
ръчка; Обезпечаване на експертите от екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на нас-
тоящата обществена поръчка, с необходимата материално-техническа база (налице е оборуд-
ван офис, компютърно оборудване, копирна и размножителна техника, моторни превозни 
средства и т.н.); Планиране и дефиниране на обхвата (работна структура на задачите); Дефи-
ниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резул-
тати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости 
между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение; Планиране на качеството - определяне 
на изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на 
процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството; Използване на система за управ-
ление на качеството; Анализ на нормативната уредба и приложимите документи във връзка с 
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2. 
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Конкретният подход, чрез който участникът предлага да осъществи дейностите предви-
дени в рамките на настоящата обществена поръчката по Обособена позиция №2, включва 
следните методи, начини и принципи на работа: Предоставяне на интегрирани и ефективни 
услуги; Ефикасност и професионализъм при осъществяване на услугите – осъществяването на 
услугите, обект на настоящата поръчка изискват специфичен опит по подготовката и изпълне-
нието на сходни поръчки, включително отлично познаване на приложимата нормативна и рег-
ламентна база; Надграждане на съществуващите познания – ще бъде поставен акцент върху 
съществуващите познания на участника, с оглед усъвършенстване и надграждане на познания 
и най-добрите съотносими практики при изпълнение на такива поръчки; Предаване на позна-
ния – балансираното предаване на натрупаните познания ще бъде от ключово значение за из-
пълнение на настоящата поръчка. Чрез този трансфер ще бъде осигурено устойчиво развитие 
в бъдеще, като се осигури мотивация и компетентност на всички заинтересовани страни при 
изпълнението на проекта. 

Във връзка с качественото изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2 и свър-
заните с нея дейности, участникът предлага следната етапност на работа при реализацията й: 
Етап І – Проучвателен етап; Етап ІІ – Същински етап; Етап ІІІ – Заключителен етап. 

Във връзка с горепосоченото, участникът предвижда следните дейности и задачи в рам-
ките на Обособена позиция №2, а именно: 

Дейност №1: Изработване и поставяне на информационен билборд (1 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“: 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №1 Изработване и пос-
тавяне на информационен билборд (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отопление“. 

Задача 2: Изработване на визия и дизайн на билборда, в съответствие с изискванията за 
технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бене-
фициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение 
№2 към НАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ и „Насоки за информация и 
комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването и монтажа на информационен билборд (1 бр.) 
за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 1 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 1 от Обособена позиция №2 Изработване на информа-
ционни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, промопакети и информационни та-
белки) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Дейност №2: Изработване и поставяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни уст-
ройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“: 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №2 Изработване и пос-
тавяне на банер (1 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“. 
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Задача 2: Изработване на визия и дизайн на банера, в съответствие с изискванията за 
технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бене-
фициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение 
№2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и комуникация на 
проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването и поставянето на банер (1 бр.) за проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 2 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 2 от Обособена позиция №2 Изработване на информа-
ционни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, промопакети и информационни та-
белки) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Дейност №3: Изработване на информационни плакати (50 бр.) за проект „Подобря-
ване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“: 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №3 Изработване на 
информационни плакати (50 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“. 

Задача 2: Изработване на визия и дизайн на информационните плакати, в съответствие с 
изискванията за технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен на-
ръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 
г. - Приложение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и 
комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването информационни плакати (50 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 3 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 3 от Обособена позиция №2 Изработване на информа-
ционни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, промопакети и информационни та-
белки) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Дейност №4: Изработване на промоционални материали (промопакети) – 3 650 бр., 
включващи тефтер и химикалка за проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 
алтернативни форми на отопление“: 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №4: Изработване на 
промоционални материали (промопакети) – 3 650 бр., включващи тефтер и химикалка за про-
ект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоп-
лителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Задача 2: Изработване на визия и дизайн на промоционалните материали (промопакети), 
включващи тефтер и химикалка, в съответствие с изискванията за технически характеристики, 
вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на пра-
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вилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение №2 към Национална кому-
никационна стратегия и „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването промоционални материали (промопакети) за 
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по всяка от-
делна заявка на Възложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 4 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 4 от Обособена позиция №2 Изработване на информа-
ционни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, промопакети и информационни та-
белки) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

Дейност №5: Изработване на информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“: 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №5: Изработване на 
информационни табелки (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

Задача 2: Изработване на визия и дизайн на информационните табелки, в съответствие с 
изискванията за технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен на-
ръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 
г. - Приложение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и 
комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването информационни табелки за проект „Подобря-
ване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни уст-
ройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по всяка отделна заявка на 
Възложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 5 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 5 от Обособена позиция №2 Изработване на информа-
ционни и рекламни материали (билборд, банер, плакати, промопакети и информационни та-
белки) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 

По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е направил: Описание на 
задачата, определящо я като обособена част от съответната дейност; Дефинирано начало на 
изпълнението на задачата; Дефиниран край на изпълнението на задачата; Резултат от изпъл-
нението на задачата. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 1 от Работната програма „Описание на видовете 
дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция”, в рамките на тази 
част от Работната програма, участникът следва да представи отделните видовете дейности за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с техническата спецификация и предложения линеен график за 
изпълнение на дейностите по съответната обособена позиция. Всяка една от предвидените 
дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде представена като съвкупност от 
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взаимосвързани задачи, представени в логическа последователност. Под „задача“ се разбира 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието 
изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът предвижда всяка от дейностите в рамките на Обособена пози-
ция №2, да бъде декомпозирана и осъществена като набор от конкретни, взаимосвързани 
задачи. 

По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е направил: Описание 
на задачата, определящо я като обособена част от съответната дейност; Дефинирано на-
чало на изпълнението на задачата; Дефиниран край на изпълнението на задачата; Резул-
тат от изпълнението на задачата.  

Сравнението между идентифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на 
участника и линейния график, представен в т. V показва наличие на пълно съответст-
вие. 
III.  Организацията на работа на екипа за изпълнение на поръчката по Обособена пози-

ция №2 

С оглед осигуряване на максимална ефективност на работата, участникът планира опти-
мално използване на наличните ресурси, като: Човешки ресурси – съответствие с изискванията 
за работа, степен на квалификация и професионален опит, оптимално разпределение на кад-
рите; Информационни ресурси – достъпност, достоверност, ефективно разпространение и ана-
лизиране на необходимата информация; Технически ресурси – рационално разпределение и 
ефективно управление на материалните активи – сгради, съоръжения, транспортни средства, 
компютри, специализирана апаратура. 

Екипът, който Консултанта предлага, за изпълнение на настоящата поръчка по Обосо-
бена позиция №2, се състои от следните експерти: Експерт „Рекламни и информационни ма-
териали“ и Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“. 

Подробно са описани функциите и отговорностите на горепосочените експерти. 

Представена е в схематичен вид организационната структура на екипа за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка. 
IV.  Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2 

В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки експерт при 
изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението на обществената 
поръчка по Обособена позиция №2. 

По отношение на всяка отделна задача от дейностите в рамките на обособената позиция 
са посочени конкретните задължения на Експерт „Рекламни и информационни материали“ и 
Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 2 от Работната програма „Предложената организа-
ция за изпълнението на дейностите в обхвата на съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи организацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и 
отговорностите на отделните членове на екипа, както и на различните икономически опера-
тори (в случай на участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети 
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лица) по всяка една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата специфи-
кация. За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки 
експерт при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението 
на обществената поръчка по Обособена позиция №2. По отношение на всяка отделна за-
дача от съответните дейности, дефинирани от участника, са посочени конкретните за-
дължения на Експерт „Рекламни и информационни материали“ и Експерт „Дизайн и 
предпечатна подготовка“ по отношение на съответната задача. 

V. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дей-
ност и задача за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2 

 В табличен вид е представено времевото разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и задача за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 
№2, а именно: 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

Дейност №1: Изработване и поставяне 
на информационен билборд (1 бр.) за 
проект „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ 

Дата на подписване 
на договор за общес-
твена поръчка по 
Обособена позиция 
№2 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на Окончателен 
доклад за изпълнение 
на Дейност №1 от Обо-
собена позиция №2. 

54 месеца, но не по-
късно от 31.12.2023 г. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №1 Изработ-
ване и поставяне на информационен 
билборд (1 бр.) за проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ 

Дата на сключване на 
договора за общест-
вена поръчка по Обо-
собена позиция №2. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №2 от Обосо-
бена позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на билборда, в съответствие с изис-
кванията за технически характерис-
тики, вкл. графични стандарти, посо-
чени в Единен наръчник на бенефици-
ента за прилагане на правилата за ин-
формация и комуникация 2014-2020 г. - 
Приложение №2 към Национална ко-
муникационна стратегия и „Насоки за 
информация и комуникация на про-
екти, финансирани по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение на 
Дейност №1: Изработ-
ване и поставяне на 
информационен бил-
борд (1 бр.) за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с 
алтернативни форми 
на отопление“. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информаци-
онен билборд (1 бр.) за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 5 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване и поста-
вяне на информационен 
билборд в рамките на 
Дейност №1: Изработ-
ване и поставяне на ин-
формационен билборд (1 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“, считано 
от датата на предста-
вяне на писмено извес-
тие от страна на Въз-
ложителя. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето и монтажа на информационен бил-
борд (1 бр.) за проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информа-
ционен билборд (1 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дата на доставка и мон-
таж на информационен 
билборд (1 бр.) за про-
ект „Подобряване ка-
чеството на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 15 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване и поста-
вяне на информационен 
билборд в рамките на 
Дейност №1: Изработ-
ване и поставяне на ин-
формационен билборд (1 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“, считано 
от датата на предста-
вяне на писмено извес-
тие от страна на Въз-
ложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 1 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 1 от Обособена позиция №2 
Изработване на информационни и рек-
ламни материали (билборд, банер, пла-
кати, промопакети и информационни 
табелки) по проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ 

Дата следваща дос-
тавката и монтажа на 
информационен бил-
борд (1 бр.) за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с 
алтернативни форми 
на отопление“. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №1 от Обособена 
позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни, но не по-късно от 
крайния срок за изпълне-
ние на договора за об-
ществена поръчка по 
Обособена позиция №1 

Дейност №2: Изработване и поставяне Дата на подписване Дата на одобрение от 54 месеца, но не по-
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

на банер (1 бр.) за проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ 

на договор за общес-
твена поръчка по 
Обособена позиция 
№2 

страна на Възложи-
теля на Окончателен 
доклад за изпълнение 
на Дейност №2 от Обо-
собена позиция №2. 

късно от 31.12.2023 г. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №2 Изработ-
ване и поставяне на банер (1 бр.) за про-
ект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление“. 

Дата на сключване на 
договора за общест-
вена поръчка по Обо-
собена позиция №2. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №2 от Обосо-
бена позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на банера, в съответствие с изиск-
ванията за технически характеристики, 
вкл. графични стандарти, посочени в 
Единен наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация 
и комуникация 2014-2020 г. - Приложе-
ние №2 към НАЦИОНАЛНА КОМУ-
НИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ и „На-
соки за информация и комуникация на 
проекти, финансирани по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение на 
Дейност №2: Изработ-
ване и поставяне на 
банер (1 бр.) за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с 
алтернативни форми 
на отопление“. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информаци-
онен банер (1 бр.) за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 5 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на банер в 
рамките на Дейност 
№2: Изработване и пос-
тавяне на банер (1 бр.) 
за проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“, 
считано от датата на 
представяне на пис-
мено известие от 
страна на Възложи-
теля. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето и поставянето на банер (1 бр.) за 
проект „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информа-
ционен банер (1 бр.) 
за проект „Подобря-
ване качеството на ат-
мосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дата на доставка и пос-
тавяне на информацио-
нен банер (1 бр.) за про-
ект „Подобряване ка-
чеството на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 15 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на банер в 
рамките на Дейност 
№2: Изработване и пос-
тавяне на банер (1 бр.) 
за проект „Подобряване 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“, 
считано от датата на 
представяне на пис-
мено известие от 
страна на Възложи-
теля. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 2 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 2 от Обособена позиция №2 
Изработване на информационни и рек-
ламни материали (билборд, банер, пла-
кати, промопакети и информационни 
табелки) по проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“. 

Дата следваща дос-
тавката и поставяне на 
информационен банер 
(1 бр.) за проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въз-
дух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с 
алтернативни форми 
на отопление“. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №2 от Обособена 
позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни, но не по-късно от 
крайния срок за изпълне-
ние на договора за об-
ществена поръчка по 
Обособена позиция №2 

Дейност №3: Изработване на информа-
ционни плакати (50 бр.) за проект „По-
добряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отоп-
ление“ 

Дата на подписване 
на договор за общес-
твена поръчка по 
Обособена позиция 
№2 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на Окончателен 
доклад за изпълнение 
на Дейност №3 от Обо-
собена позиция №2. 

54 месеца, но не по-
късно от 31.12.2023 г. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №3 Изработ-
ване на информационни плакати (50 
бр.) за проект „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни уст-
ройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

Дата на сключване на 
договора за общест-
вена поръчка по Обо-
собена позиция №2. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №3 от Обосо-
бена позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на информационните плакати, в 
съответствие с изискванията за техни-
чески характеристики, вкл. графични 
стандарти, посочени в Единен наръч-
ник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуника-
ция 2014-2020 г. - Приложение №2 към 
Национална комуникационна страте-
гия и „Насоки за информация и кому-
никация на проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Околна среда 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение на 
Дейност №3: Изработ-
ване на информаци-
онни плакати (50 бр.) 
за проект „Подобря-
ване качеството на ат-
мосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информаци-
онни плакати (50 бр.) за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 5 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на инфор-
мационни плакати (по 
всяка отделна заявка на 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

2014-2020 г.“. твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“ 

Възложителя) в рам-
ките на Дейност №3: 
Изработване на инфор-
мационни плакати (50 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“, считано 
от датата на предста-
вяне на писмено извес-
тие от страна на Въз-
ложителя. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето информационни плакати (50 бр.) 
за проект „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информа-
ционни плакати (50 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дата на доставка на ин-
формационни плакати 
(50 бр.) за проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отоп-
ление“. 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 15 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на инфор-
мационни плакати (по 
всяка отделна заявка на 
Възложителя) в рам-
ките на Дейност №3: 
Изработване на инфор-
мационни плакати (50 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“, считано 
от датата на предста-
вяне на писмено извес-
тие от страна на Въз-
ложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 3 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 3 от Обособена позиция №2 
Изработване на информационни и рек-
ламни материали (билборд, банер, пла-
кати, промопакети и информационни 

Дата следваща дос-
тавката на информа-
ционни плакати (50 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №3 от Обособена 
позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни, но не по-късно от 
крайния срок за изпълне-
ние на договора по Обо-
собена позиция №2 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

табелки) по проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“. 

подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дейност №4: Изработване на промоцио-
нални материали (промопакети) 3 650 
бр., включващи тефтер и химикалка за 
проект „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ 

Дата на подписване 
на договор за общес-
твена поръчка по 
Обособена позиция 
№2 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на Окончателен 
доклад за изпълнение 
на Дейност №4 от Обо-
собена позиция №2. 

54 месеца, но не по-
късно от 31.12.2023 г. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №4: Изработ-
ване на промоционални материали 
(промопакети) – 3 650 бр., включващи 
тефтер и химикалка за проект „Подоб-
ряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо го-
риво с алтернативни форми на отопле-
ние“. 

Дата на сключване на 
договора за общест-
вена поръчка по Обо-
собена позиция №2. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №4 от Обосо-
бена позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на промоционалните материали 
(промопакети), включващи тефтер и 
химикалка, в съответствие с изисква-
нията за технически характеристики, 
вкл. графични стандарти, посочени в 
Единен наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация 
и комуникация 2014-2020 г. - Приложе-
ние №2 към Национална комуникаци-
онна стратегия и „Насоки за информа-
ция и комуникация на проекти, финан-
сирани по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“. 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение на 
Дейност №4: Изработ-
ване на промоцио-
нални материали 
(промопакети) – 3 650 
бр., включващи теф-
тер и химикалка за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в об-
щина Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на промоцио-
нални пакети за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 5 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на инфор-
мационни материали 
(промопакети) ( по 
всяка отделна заявка на 
Възложителя) в рам-
ките на Дейност №4: 
Изработване на промо-
ционални материали 
(промопакети) – 3 650 
бр., включващи тефтер 
и химикалка за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с 
алтернативни форми 
на отопление“, счи-
тано от датата на 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

представяне на пис-
мено известие от 
страна на Възложи-
теля. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето промоционални материали (про-
мопакети) за проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“ по 
всяка отделна заявка на Възложителя. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на промоцио-
нални пакети за про-
ект „Подобряване ка-
чеството на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез под-
мяна на отоплителни 
устройства на твърдо 
гориво с алтерна-
тивни форми на отоп-
ление“. 

Дата на доставка на про-
моционални пакети за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 15 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на инфор-
мационни материали 
(промопакети) (по 
всяка отделна заявка на 
Възложителя) в рам-
ките на Дейност №4: 
Изработване на промо-
ционални материали 
(промопакети) – 3 650 
бр., включващи тефтер 
и химикалка за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с 
алтернативни форми 
на отопление“, счи-
тано от датата на 
представяне на пис-
мено известие от 
страна на Възложи-
теля. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 4 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 4 от Обособена позиция №2 
Изработване на информационни и рек-
ламни материали (билборд, банер, пла-
кати, промопакети и информационни 
табелки) по проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“. 

Дата следваща дос-
тавката на промоцио-
нални пакети за про-
ект „Подобряване ка-
чеството на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез под-
мяна на отоплителни 
устройства на твърдо 
гориво с алтерна-
тивни форми на отоп-
ление“. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №4 от Обособена 
позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Дейност №5: Изработване на информа-
ционни табелки (1 825 бр.) за проект 

Дата на подписване 
на договор за общес-
твена поръчка по 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на Окончателен 

54 месеца, но не по-
късно от 31.12.2023 г. 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

„Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление“ 

Обособена позиция 
№2 

доклад за изпълнение 
на Дейност №5 от Обо-
собена позиция №2. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №5: Изработ-
ване на информационни табелки (1 825 
бр.) за проект „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни уст-
ройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

Дата на сключване на 
договора за общест-
вена поръчка по Обо-
собена позиция №2. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №5 от Обосо-
бена позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на информационните табелки, в 
съответствие с изискванията за техни-
чески характеристики, вкл. графични 
стандарти, посочени в Единен наръч-
ник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуника-
ция 2014-2020 г. - Приложение №2 към 
Национална комуникационна страте-
гия и „Насоки за информация и кому-
никация на проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“. 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение на 
Дейност №5: Изработ-
ване на информаци-
онни табелки (1 825 
бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на 
атмосферния въздух в 
община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информаци-
онни табелки за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 5 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на инфор-
мационни табелки (по 
всяка отделна заявка на 
Възложителя) в рам-
ките на Дейност №5: 
Изработване на инфор-
мационни табелки (1 
825 бр.) за проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“, считано 
от датата на предста-
вяне на писмено извес-
тие от страна на Въз-
ложителя. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето информационни табелки за проект 
„Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление“ по всяка отделна заявка 
на Възложителя. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информа-
ционни табелки за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в об-
щина Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 

Дата на доставка на ин-
формационни табелки 
за проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посоче-
ните 15 календарни дни 
са в рамките на предло-
жения в Техническото 
предложение по Обосо-
бена позиция №2 срок 
от 20 календарни дни за 
изработване на инфор-
мационни табелки (по 
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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

всяка отделна заявка на 
Възложителя) в рам-
ките на Дейност №5: 
Изработване на инфор-
мационни табелки (1 
825 бр.) за проект „По-
добряване качеството 
на атмосферния въздух 
в община Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“, считано 
от датата на предста-
вяне на писмено извес-
тие от страна на Въз-
ложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 5 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 5 от Обособена позиция №2 
Изработване на информационни и рек-
ламни материали (билборд, банер, пла-
кати, промопакети и информационни 
табелки) по проект „Подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на отопление“. 

Дата следваща дос-
тавката на информа-
ционни табелки за 
проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в об-
щина Монтана чрез 
подмяна на отопли-
телни устройства на 
твърдо гориво с алтер-
нативни форми на 
отопление“. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №5 от Обособена 
позиция №2. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 4 от Работната програма Времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на предмета на поръчката по съответната обосо-
бена позиция, участникът следва да представи времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на съот-
ветната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график, следва да съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за ин-
формация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция следва да е 
налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отдел-
ните части на самия план-график. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът е представил времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на 
обособена позиция №2. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
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план-график съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за инфор-
мация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение 
за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 и останалите части от Работ-
ната програма за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 е налице е пълно 
съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части 
на самия план-график. 

VI.  Комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници 
в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересо-
вани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите и задачите в 
рамките на поръчката по Обособена позиция №2 

В табличен вид са представени предвидените комуникационни процедури, връзки и ме-
тоди за взаимодействие и комуникация между всички заинтересовани лица, свързани с изпъл-
нението на всяка една от дейностите и задачите в рамките на поръчката по Обособена позиция 
№2: Предвидени методи за събиране на информация (Методи за проучване; Методи за анализ 
на данни; Методи за контрол; Проверки на място); Предвидени методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя и трети страни (Осъществяване на писмена кореспонденция; Осъ-
ществяване на официални срещи; Провеждане на неформални работни срещи; Подготовка на 
писмени становища и доклади; Отстраняване на констатирани несъответствия.); Мерки за от-
страняване на неточности по време на изпълнение (Прецизно планиране; Ефективно управле-
ние на ресурсите; Осигуряване на качествена и навременна комуникация; Вътрешен контрол; 
Актуализиране и подобряване на работните процеси; Система за мониторинг). 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 5 от Работната програма „Предложени комуникаци-
онни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, в 
рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предвидените 
начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свърза-ни с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

Извод: Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимо-
действие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни 
медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейността по обо-
собена позиция №2.  

VII.  Необходими ресурси (материали, техническо оборудване, документи) за изпълнение 
на дейностите и задачите в рамките на поръчката по Обособена позиция №2 

В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на поръчката по 
Обособена позиция №2 по отношение на всяка дейност и дефинирана задача от обособената 
позиция, а именно: 

• Човешки ресурси: Експерт рекламни и промоционални материали и Експерт дизайн и 
предпечатна подготовка   

• Технически ресурси – материали и техническо оборудване: Офис, находящ се в град 
Монтана; Средства за придвижване и транспорт – служебен автомобил; Работно обо-
рудване и средства за комуникация (телефон, факс, интернет, стационарни компютри, 
принтери, копирна машина, мобилни телефони и преносими компютри за всеки от 
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експертите от ключовия персонал); Канцеларски материали и офис консумативи – 
хартия, тонери, папки, химикалки, моливи, телбод, перфоратори и др.  

• Документални ресурси: Документално обезпечаване; Опис на документи, необходими 
за изпълнението на дейността; Опис на документи, които ще бъдат създадени в резул-
тат на изпълнението на дейността. 

  Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма 
за изпълнение на поръчката, в рамките на елемент 3 от Работната програма „Необходими ре-
сурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинира-
ните задачи по предмета на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техни-
ческо оборудване, документи и др. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът е представил в табличен вид необходимите ресурси за изпълне-
нието на поръчката по Обособена позиция №2 по отношение на всяка дейност и всяка 
дефинирана задача от обособената позиция. 

VIII.  Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти в рам-
ките на поръчката по Обособена позиция №2 

Участникът декларира, че качеството на изпълнение на настоящата обществена поръчка 
ще бъде осигурено в следните основни аспекти: Вътрешен контрол, който обхваща цялостния 
процес на мониторинг на изпълнението на договора за обществена поръчка; Вътрешен конт-
рол, който обхваща контрол от страна на Ръководителя на екипа върху дейността на експерта 
и помощния персонал от екипа на Изпълнителя. Този вид контрол се осъществява посредством 
периодични работни срещи между екипа на Изпълнителя, периодични отчети и координаци-
онни срещи между упълномощени представители на Възложителя и екипа на Консултанта; 
Вътрешен контрол на изпълнението и управление на риска. 

В табличен вид са показани конкретните мерки, предвидени от участника за повишаване 
на качеството за изпълнение на дейностите в рамките на обществената поръчка.  

След подробно разглеждане на Работната програма за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №2, Комисията счита, че същата отговаря на минималните изисква-
ния, посочени в Документацията. 

Мотиви: 

• Участникът предвижда всяка от дейностите в рамките на Обособена позиция 
№2, да бъде декомпозирана и осъществена като набор от конкретни, взаимосвър-
зани задачи. По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е нап-
равил: Описание на задачата, определящо я като обособена част от съответната 
дейност; Дефинирано начало на изпълнението на задачата; Дефиниран край на 
изпълнението на задачата; Резултат от изпълнението на задачата. Сравнението 
между идентифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на участника и 
линейния график, представен в т. V показва наличие на пълно съответствие. 

• В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки екс-
перт при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълне-
нието на обществената поръчка по Обособена позиция №2. По отношение на 
всяка отделна задача от съответните дейности, дефинирани от участника, са по-
сочени конкретните задължения на Експерт „Рекламни и информационни мате-
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риали“ и Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“ по отношение на съответ-
ната задача. 

• Участникът е представил в табличен вид необходимите ресурси за изпълнението 
на поръчката по Обособена позиция №2 по отношение на всяка дейност и всяка 
дефинирана задача от обособената позиция. 

• Участникът е представил времево разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на 
обособена позиция №2. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индика-
тивния план-график съответства на предложените срокове за изпълнение на 
мерките за информация и публичност по съответните дейности в образеца на 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№2. Между представения план-график за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция №2 и останалите части от Работната програма за изпълнение на поръч-
ката по обособена позиция №2 е налице е пълно съответствие, както и по отно-
шение на информацията съдържаща се в отделните части на самия план-график. 

• Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимодейст-
вие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и елект-
ронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дей-
ността по обособена позиция №2.  

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Документацията за участие.  

С оглед на горепосоченото, Комисията взе решение да допусне офертата на „ТЕХ-
НОПРОЕКТ М“ ЕООД до оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

Обособена позиция №3 

1. Техническо предложение и съответните документи към него на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕ-
ЛОПМЪНТ“ ЕООД гр. София 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №9.3 (Приложим за Обособена позиция №3), като същото е подписано и подпе-
чатано. 

Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните 
изисквания, заложени в Обявата и Документацията за участие установи следното: 

• Предлаганият срок за изработване на информационни брошури (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №1: Изработване на информационни бро-
шури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни стикери (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №2: Изработване на информационни сти-
кери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
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известие от страна на Възложителя; 
• Участникът е декларирал, че приема крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на възлаганата обществена поръчка по обособената позиция да бъде обвързан 
с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се фи-
нансира проект №BG16M1OP002-5.003-0002-C01 с предмет „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, както и да изпълним възложе-
ните дейности преди окончателното приключване и отчитане на разходите по проекта. 
Участникът декларира, че е информиран, че срокът за физическото изпълнение на дей-
ностите по проекта е 54 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

• Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с представеното в приложение 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специфика-
ция и изискванията на възложителя. 

• Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор за общест-
вена поръчка, приложен към обявата за настоящата обществена поръчка. 

• Участникът е декларирал, че срокът на валидност на настоящата оферта е 3 (три) ме-
сеца от крайния срок за получаване на офертите. 

• Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. 

За изпълнение на предмета на обществената поръчка, е представена Работна програма 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, в рам-
ките на Работната програма, участникът следва да включи следните елементи: 

1. Описание на видовете дейности за изпълнение на поръчката по съответната обосо-
бена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи отдел-
ните видовете дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и 
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с техническата спецификация 
и предложения линеен график за изпълнение на дейностите по съответната обособена пози-
ция.  
Всяка една от предвидените дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде 
представена като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последо-
вателност.  

Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
2. Предложената организация за изпълнението на дейностите в обхвата на съответ-

ната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи органи-
зацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съответната обособена пози-
ция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и отговорностите на 
отделните членове на екипа, както и на различните икономически оператори (в случай на 
участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети лица) по всяка 
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една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата спецификация. 
За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача.  
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
3. Необходими ресурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обо-

собена позиция 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи необхо-
димите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните задачи по предмета 
на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо оборудване, до-
кументи и др. 
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
4. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на предмета 

на поръчката по съответната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи времево 
разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана 
задача в обхвата на предмета на съответната обособена позиция. 
Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния план-график, следва да съот-
ветства на предложените срокове за изпълнение на мерките за информация и публичност по 
съответните дейности в образеца на Техническото предложение за изпълнение на поръч-
ката по съответната обособена позиция.  
Между представения план-график за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция и останалите части от Работната програма за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение 
на информацията съдържаща се в отделните части на самия план-график. 
Забележка: Под „ задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
дефинирани начало и край и резултати. 
5. Предложени комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите за-
интересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите в обх-
вата на поръчката по съответната обособена позиция. 

В рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предви-
дените начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информацион-
ните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с 
изпълнението на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

В случай че участник представи Работна програма за изпълнение на поръчката по 
съответната обособена позиция, която не включва посочените по-горе елементи, същият 
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се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в проце-
дурата. 

Отстраняват се оферти, чиито Работни програми показват вътрешна несъвмести-
мост и/или противоречия по отношение на дейности, срокове, организация, човешки и 
т.н. ресурси, както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други 
процедури, други възложители, изпълнители или процедури, водещи до невъзможност 
да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, както и проти-
воречия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и приложенията 
към нея. 

Участник, чиито план-график за изпълнение на поръчката по съответната обосо-
бена позиция показва вътрешна несъвместимост/противоречие или несъответствие с Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, се от-
странява. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е направил следните 
предложения: 

Раздел 1: Описание на видовете дейности за изпълнение на поръчката по обособе-
ната позиция 

В рамките на Раздел 1 участникът декларира, че веднага след сключване на договора, 
екипът на участника ще осъществи контакт с Възложителя, ще бъдат изяснени основните изис-
квания на Възложителя по отношение на изпълнение на дейностите, ще бъдат обсъдени сро-
ковете за изпълнение на всяка дейност. Участникът счита, че комуникацията с Възложителя, 
както и тази в рамките на екипа на участника е от съществено значение за обезпечаване на 
изпълнението на договора и в този смисъл ще бъдат обсъдени начините на комуникация и 
организация на изпълнение. Като най-лесна и ефективна форма на комуникация, участникът 
предлага комуникация по телефон и размяна на електронни съобщения. 

Подходът за изпълнение, предложен от участника се базира на: пълното разбиране на 
предмета на техническата спецификация, пълното разбиране на целите на обществената по-
ръчка, опитът в подобни проекти. 

Изложението продължава с кратко представяне на участника.  
В рамките на Раздел 1 е включено кратко представяне на участника. По-нататък в изло-

жението, участникът декларира, че ще бъде отговорен за изработване на печатни информаци-
онни материали (информационни брошури и стикери), включени в списъка на стоките и услу-
гите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“. Техническото разработване на информационните и рекламните матери-
али ще бъде направено на една от основни компютърни програми за дизайн, които имат фун-
кции и за предпечатна подготовка.  

 За визията на всеки материал, Ръководителят на екипа от страна на участника ще из-
готви Бриф (съгласуван с Възложителя), който се обсъжда чрез брейн-сторминг за доизчист-
ване на идеята. След като Възложителят одобри първоначалния Бриф се започва работа по 
изработването на визуална концепция. След разработване на визията на всеки материал, тя ще 
бъде подложена на Брейн-сторм обсъждане между членовете на екипа. Ръководителят на 
екипа анализира резултатите и възлага на графичния дизайнер да направи корекции, ако се 
налага, след което представя ва Възложителя готовия вариант. Възложителят може да нанася 
корекции по два пъти, а ако не одобри варианта, процедурата се повтаря и ме се предлагат 
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други варианти за одобрение. 
След получаване на писмено одобрение от Възложителя, визията се оброботва предпе-

чатно, като този процес е съобразен с характеристиката на производствения процес. Този етап 
от изработването на визия за дизайна на материалите, може да бъде извършен бързо и своев-
ременно, ако се получават коментари на Възложителя в разумни времеви граници.  

Участникът декларира, че при изработка на материалите, ще спазва изискванията зада-
дени в техническата спецификация, а именно: 

Изработване на информационни брошури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

В рамките на дейността ще бъдат изработени 5 000 бр. информационни брошури. 

Задължителни елементи за визуализация, които ще съдържат брошурите: 
• емблемата на Европейския съюз; 
• пълните наименования „Европейски съюз“ и „Кохезионен фонд“;  
• общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПОС 

2014-2020 г.,  
• наименование на проекта; 
• адресът на Единния информационен портал.  
Брошурите ще бъдат двустранни, сгъваеми с 2 прегъвки, изработени във формат – А4, 

пълноцветен печат – 4х4; медия - двустранно хромов мат – 150 гр. 
Изработване на информационни стикери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качес-

твото на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

В рамките на дейността ще бъдат изработени 1 825 бр. информационни стикери, които 
ще бъдат поставени на закупените в рамките на проекта отоплителни устройства. 

Задължителни елементи за визуализация, които ще съдържат стикерите: 
• емблемата на Европейския съюз; 
• пълните наименования „Европейски съюз“ и „Кохезионен фонд“;  
• общото лого за ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПОС 

2014-2020 г.,  
• номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.  
Стикерите ще бъдат самозалепващи; устойчиви на неблагоприятни атмосферни влияния; 

цветни; с размер 100x70 mm. 

Същевременно, в рамките на Раздел ІV от Работната програма, където е представен ли-
неен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира като дейности по 
изпълнение на обособената позиция следните: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя 
• Получаване на възлагателно писмо 
• Получаване на информация за проекта, която е необходимо да съдържат материалите, 
обсъждане на варианти на визия 

• Предлагане на варианти на визия, коментиране 
• Нанасяне на корекции спрямо получените коментари  
• Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. 
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Дейностите по Обособена позиция №3 съгласно техническата спецификация са: Дейност 
№1: Изработване на информационни брошури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отопление“ и Дейност №2: Изработване на информационни 
стикери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отоп-
ление“. Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на поръчката не е предс-
тавено времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №3, дефинирани от Въз-
ложителя съгласно Техническата спецификация и с оглед на горното представения линеен гра-
фик не кореспондира с описанието на дейностите в Раздел І. 

Извод: Дейностите, предвидена за изпълнение по обособена позиция №3 не са пред-
ставени като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа последова-
телност, съгласно изискванията на Възложителя. Представени са набор от действия, ко-
ито участникът планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефини-
цията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обх-
вата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените дейс-
твия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат 
от изпълнението.  

Същевременно, в рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен 
линеен график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира като дей-
ности по изпълнение на обособената позиция следните: Осъществяване на контакт с Въз-
ложителя; Получаване на възлагателно писмо; Получаване на информация за проекта, 
която е необходимо да съдържат материалите, обсъждане на варианти на визия; Предла-
гане на варианти на визия, коментиране; Нанасяне на корекции спрямо получените ко-
ментари; Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. Дейностите по 
Обособена позиция №3 съгласно техническата спецификация са: Дейност №1: Изработ-
ване на информационни брошури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ и Дейност №2: Изработване на ин-
формационни стикери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 
алтернативни форми на отопление“. Следователно, в рамките на линейния график за 
изпълнение на поръчката не е представено времево разпределение на дейностите по Обо-
собена позиция №3, дефинирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация 
и с оглед на горното представения линеен график не кореспондира с описанието на дей-
ностите в Раздел 1. 

Раздел 2: Предложената организация за изпълнението на дейностите в обхвата на 
съответната обособена позиция 

Участникът декларира, че за изпълнението на задачите ще използва екип от високо-ква-
лифицирани експерти с доказан опит в изпълнението на дейности по осигуряване на инфор-
мация, публичност и визуализация. Изпълнението на всяка дейност ще бъде предварително 
обсъждано и съгласувано с Възложителя като времеви график и съдържание. 

Представена е таблица с разпределението на задачите и отговорностите на експертите, а 
именно: 

Експерт „Рекламни и информационни материали” – задачи и отговорности: 
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• Осъществява комуникация и връзка с Възложителя и има роля на ръководител на 
екипа; 

• Осъществява контрол върху работата на експертите; 
• Управлява и координира дейността на екипа от експерти; 
• Провежда периодични обсъждания; 
• Упражнява контрол на качеството на резултатите; 
• Предвижда ключовите и рисковите моменти в изпълнението на дейностите и предп-
риема действия за тяхното неутрализиране; 

• Носи отговорност за цялостното изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 
Експерт „Графичен дизайн и предпечат” – задачи и отговорности: 

• Изготвя примерна визия на материалите, свързани с провеждане на събитията и из-
вършва корекции, ако има такива; 

• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в 
хода на изпълнението на задачите, като представя съответните решения; 

• Постоянен контакт с всички експерти, свързани с изпълнение на дейностите; 
• Постоянен контакт с Ръководителя на екипа. 
Допълнителни технически лица – задачи и отговорности: 

• Отговорни за довършителните работи, свързани с изработка на материали, за доставка 
на материали, монтаж, ако е приложимо. 

• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в 
хода на изпълнението на задачите, като представя съответните решения; 

• Постоянен контакт с всички експерти, свързани с изпълнение на дейностите; 
• Постоянен контакт с Ръководителя на екипа. 
Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-

нение на поръчката, в рамките на елемент 2 от Работната програма „Предложената организа-
ция за изпълнението на дейностите в обхвата на съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи организацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и 
отговорностите на отделните членове на екипа, както и на различните икономически опера-
тори (в случай на участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети 
лица) по всяка една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата специфи-
кация. За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал задълженията на 
отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3. В 
изложението не е показано разпределението на експерти, по отношение на това който какво 
ще изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения извод 
по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са представени 
набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изисквани-
ята на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дей-
ност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи ед-
нозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените действия 
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по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат от изпъл-
нението. 

Извод: В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал за-
дълженията на отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В изложе-
нието не е показано разпределението на експерти, по отношение на това който какво ще 
изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения из-
вод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са 
представени набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не 
покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена 
част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпъл-
нение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 
За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейностите не са упоменати де-
тайли като начало, край и резултат от изпълнението. 

Раздел 3: Необходими ресурси за изпълнение на предмета на поръчката по съответ-
ната обособена позиция 

Участникът декларира, че разполага с необходимите технологични и човешки ресурси за 
успешното реализиране на всички дейности, предмет на обществената поръчка. Участникът 
разполага с експерти, които притежават необходимите знания и опит. 

Участникът е описал ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката по обособената 
позиция: компютърни програми, хартия, печатни процеси, мастила, машини за производство. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 3 от Работната програма „Необходими ресурси за 
изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция”, участникът следва 
да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните 
задачи по предмета на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо 
оборудване, документи и др. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефини-
рана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се прос-
леди еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Необходимите ресурси за изпълнение на дейностите са представени общо без да бъдат 
идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от направения из-
вод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на Раздел 1 са предс-
тавени набор от действия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изис-
кванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана 
дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посочените дейс-
твия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, край и резултат от 
изпълнението. 

Извод: Необходимите ресурси за изпълнение на дейностите са представени общо без 
да бъдат идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава и от 
направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в рамките на 
Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът планира на извърши, но 
същите не покриват изискванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чи-
ето изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и 
резултати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са упоме-
нати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. 
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Раздел 4: Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на 
предмета на поръчката по съответната обособена позиция 

Участникът определя процеса на изпълнение на дейностите като съвкупност от следните 
етапи и време за изпълнение: 

• Осъществяване на контакт с Възложителя; 
• Получаване на заявка за изпълнение на съответната дейност; 
• Уточняване на детайли относно изпълнение на дейността; 
• Съгласуване на детайлите с Възложителя и получаване на финалното му одобрение; 
• Изпълнение на дейността; 
• Отчитане на дейността. 
Представен е в табличен вид план-график за изпълнение на дейностите, а именно: 

Дейност Индикативен график и време за изпълне-
ние след осъществяване на предходния 

етап 

Осъществяване на контакт с Възложителя Веднага след сключване на договора 
Получаване на възлагателно писмо 20 дни преди датата, за която са необхо-

дими съответните материали 

Получаване на информация за проекта, която 
е необходимо да съдържат материалите, об-
съждане на варианти на визия 

2 дни 

Предлагане на варианти на визия, коменти-
ране 

6 дни 

Нанасяне на корекции спрямо получените ко-
ментари  

2 дни 

Финализиране на дизайна, производство, дос-
тавка и монтаж 

10 дни 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 4 от Работната програма Времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на предмета на поръчката по съответната обосо-
бена позиция, участникът следва да представи времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на съот-
ветната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график, следва да съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за ин-
формация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция следва да е 
налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отдел-
ните части на самия план-график. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
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проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел 4 от Работната програма е представен линеен график за изпълнение 
на обособената позиция. В линейния график като дейности участникът определя: Осъществя-
ване на контакт с Възложителя; Получаване на възлагателно писмо; Получаване на информа-
ция за проекта, която е необходимо да съдържат материалите, обсъждане на варианти на визия; 
Предлагане на варианти на визия, коментиране; Нанасяне на корекции спрямо получените ко-
ментари; Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. Същевременно дейнос-
тите по Обособена позиция №3 съгласно техническата спецификация са: Дейност №1: Изра-
ботване на информационни брошури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво 
с алтернативни форми на отопление” и Дейност №2: Изработване на информационни стикери 
(1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 
Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на поръчката не е представено 
времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №3, дефинирани от Възложителя 
съгласно Техническата спецификация. 

Извод: В рамките на Раздел 4 от Работната програма е представен линеен график 
за изпълнение на обособената позиция. В линейния график като дейности участникът 
определя: Осъществяване на контакт с Възложителя; Получаване на възлагателно 
писмо; Получаване на информация за проекта, която е необходимо да съдържат матери-
алите, обсъждане на варианти на визия; Предлагане на варианти на визия, коментиране; 
Нанасяне на корекции спрямо получените коментари; Финализиране на дизайна, произ-
водство, доставка и монтаж. Същевременно дейностите по Обособена позиция №3 съг-
ласно техническата спецификация са: Дейност №1: Изработване на информационни бро-
шури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление” и Дейност №2: Изработване на информационни стикери (1 825 бр.) 
за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. 
Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на поръчката не е предста-
вено времево разпределение на дейностите по Обособена позиция №3, дефинирани от 
Възложителя съгласно Техническата спецификация. 

Раздел 5: Предложени комуникационни процедури (начин на взаимодействие с въз-
ложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни медии и дру-
гите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите в об-
хвата на поръчката по съответната обособена позиция 

Постоянен контакт на експертите с Ръководителя на екипа и между отделните експерти. 
Класифициране на кореспонденцията по подходящ начин. Използване както на формална, така 
и на неформална комуникация. За бързата организация и съгласуване на подготвените мате-
риали се предлага комуникация чрез електронни съобщения, изпращане на готовите матери-
али за одобрение от страна на Възложителя по електронен път, извършване на редакции и 
корекции в случай на такива и окончателно одобрение от страна на Възложителя. Оперативно 
решаване на проблемите в работен порядък.  

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 5 от Работната програма „Предложени комуникаци-
онни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в информационните съ-
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бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, в 
рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предвидените 
начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свърза-ни с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

 Участникът е идентифицирал следните комуникационни процедури: Постоянен контакт 
на експертите с Ръководителя на екипа и между отделните експерти; Класифициране на ко-
респонденцията по подходящ начин; Използване както на формална, така и на неформална 
комуникация; Комуникация чрез електронни съобщения, изпращане на готовите материали за 
одобрение от страна на Възложителя по електронен път; Извършване на редакции и корекции 
в случай на такива и окончателно одобрение от страна на Възложителя; Оперативно решаване 
на проблемите в работен порядък. 

Извод: Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимо-
действие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни 
медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейностите по обо-
собена позиция №3.  

След подробно разглеждане на Работната програма за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №3, Комисията счита, че същата не отговаря на минималните изиск-
вания, посочени в Документацията. 

Мотиви: 

• Дейностите, предвидени за изпълнение по обособена позиция №3 не са предста-
вена като съвкупност от взаимосвързани задачи, представени в логическа после-
дователност, съгласно изискванията на Възложителя. Представени са набор от 
действия, които участникът планира на извърши, но същите не покриват изиск-
ванията на дефиницията на Възложителя за задача, а именно: обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпъл-
нение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и ре-
зултати. За нито едно от посочените действия по изпълнение на дейността не са 
упоменати детайли като начало, край и резултат от изпълнението. Същевре-
менно, в рамките на Раздел 4 от Работната програма, където е представен линеен 
график за изпълнение на обособената позиция, участникът дефинира като дей-
ности по изпълнение на обособената позиция следните: Осъществяване на кон-
такт с Възложителя; Получаване на възлагателно писмо; Получаване на инфор-
мация за проекта, която е необходимо да съдържат материалите, обсъждане на 
варианти на визия; Предлагане на варианти на визия, коментиране; Нанасяне 
на корекции спрямо получените коментари; Финализиране на дизайна, произ-
водство, доставка и монтаж. Дейностите по Обособена позиция №3 съгласно тех-
ническата спецификация са: Дейност №1: Изработване на информационни бро-
шури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 
алтернативни форми на отопление“ и Дейност №2: Изработване на информаци-
онни стикери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо го-
риво с алтернативни форми на отопление“. Следователно, в рамките на линей-
ния график за изпълнение на поръчката не е представено времево разпределение 
на дейностите по Обособена позиция №3, дефинирани от Възложителя съгласно 
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Техническата спецификация и с оглед на горното представения линеен график 
не кореспондира с описанието на дейностите в Раздел І. 

• В рамките на Раздел 2 от своята Работна програма, участникът е описал задъл-
женията на отделните експерти, предвидени за изпълнение на поръчката. В из-
ложението не е показано разпределението на експерти, по отношение на това 
който какво ще изпълнява на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърж-
дава и от направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно 
че в рамките на Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът 
планира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията на 
Възложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обх-
вата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от по-
сочените действия по изпълнение на дейностите не са упоменати детайли като 
начало, край и резултат от изпълнението. 

• Необходимите ресурси за изпълнение на дейностите са представени общо без да 
бъдат идентифицирани на ниво отделна задача. Горепосоченото се потвърждава 
и от направения извод по отношение на съдържанието на Раздел 1, а именно че в 
рамките на Раздел 1 са представени набор от действия, които участникът пла-
нира на извърши, но същите не покриват изискванията на дефиницията на Въз-
ложителя за задача, а именно: обособена част от дефинирана дейност в обхвата 
на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. За нито едно от посоче-
ните действия по изпълнение на дейността не са упоменати детайли като начало, 
край и резултат от изпълнението. 

• В рамките на Раздел 4 от Работната програма е представен линеен график за из-
пълнение на обособената позиция. В линейния график като дейности участникът 
определя: Осъществяване на контакт с Възложителя; Получаване на възлага-
телно писмо; Получаване на информация за проекта, която е необходимо да съ-
държат материалите, обсъждане на варианти на визия; Предлагане на варианти 
на визия, коментиране; Нанасяне на корекции спрямо получените коментари; 
Финализиране на дизайна, производство, доставка и монтаж. Същевременно 
дейностите по Обособена позиция №3 съгласно техническата спецификация са: 
Дейност №1: Изработване на информационни брошури (5 000 бр.) за проект „По-
добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопле-
ние” и Дейност №2: Изработване на информационни стикери (1 825 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“. Следователно, в рамките на линейния график за изпълнение на по-
ръчката не е представено времево разпределение на дейностите по Обособена по-
зиция №3, дефинирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени 
в Документацията за участие.  

С оглед на горепосоченото, Комисията взе решение да не допусне офертата на „Ди 
Ем Ай Дивелопмънт“ ООД до оценка, въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

По Обособена позиция №3 е представена оферта и от участник „ТЕХНОПРОЕКТ М“ 
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ЕООД. Предвид обстоятелството, че печатните информационни материали, предмет на поръч-
ката по Обособена позиция №3 са включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Об-
щия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предп-
риятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е 
социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностой-
ност положение (Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП), определен с 
Решение №591/18.07.2016 г. на Министерския съвет на Р. България, на основание чл. 80, ал. 
от ППЗОП, тази обособена позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания. В рамките на офертата на участника не се декларира, че 
същият е включен в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с 
увреждания. След извършена проверка в Регистър на специализираните предприятия и коопе-
рации на и за хора с увреждания, Комисията е установила, че участникът „ТЕХНОПРОЕКТ 
М“ ЕООД не е включен в Регистъра. С оглед на обстоятелството, че при разглеждането на 
офертата на участник "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, Комисията е направила заклю-
чение, че Участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на минимал-
ните изисквания на Възложителя, посочени в Документацията за участие и е приела решение 
да не допусне офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ООД до оценка, въз основа на икономи-
чески най-изгодната оферта, определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП, Комисията прие решение да разгледа документите на „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД пред-
ставени по Обособена позиция №3. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по Обосо-
бена позиция №3, а именно: „ През последните 3 (три) години, считано от датата на пода-
ване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет, иден-
тичен или сходен с предмета на поръчката по съответната обособена позиция. За „ дей-
ности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката" се приемат: за обособена 
позиция №3: дейности/услуги за изработване на печатни / презентационни / информационни 
/ рекламни материали или еквивалентни.“, в представената Декларация - списък на дейности, 
което са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по Обособена позиция 
№3 – Образец №7, участникът е декларирал изпълнението на следните услуги: 

№ 
Предмет на изпълнените услуги / дейности и 
кратко описание на обхвата извършената ус-

луга / дейност  
Получател / 
Възложител 

Стойност 
без ДДС 

Дата (период) 
на изпълнение 
на услугите / 
дейностите 

1 Изпълнение на дейности за осигуряване на инфор-
мация и комуникация по проект, финансиран по 
ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „Пови-
шаване на производствения капацитет на „Дейта-
сист ООД“, в рамките на Договор №17 от 
08.08.2016 г. между „Дейтасист ООД“ и „Техноп-
роект М“ ЕООД, вкл.: изработване и поставяне на 
рекламно табло; изработване и поставяне на пос-
тоянна обяснителна табела; изработване и поста-
вяне на банер; изработване на промоционални ма-
териали; организиране и провеждане на 2 броя 
пресконференции; изработване на информаци-
онни печатни материали и стикери. 

„Дейтасист“ 
ООД 

13 063,00 08.08.2016 г. – 
16.11.2017 г. 

Заключение: Участникът изпълнява изискването на Възложителя през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) 
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 
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№3. 

Във връзка с изпълнението на поставените от участника критерии за подбор по отноше-
ние на техническите лица за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3, участникът 
е предложил следните експерти: 

Експерт рекламни и информационни материали – Павлина Николова Островска. 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Експерт Рекламни и 
информационни материали притежава следната квалификация и специфичен опит: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – Ръководител на екип по Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дей-

тасист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД „Изпълнение на дейности за осигуряване на инфор-
мация и комуникация по проект, финансиран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „По-
вишаване на производствения капацитет на „Дейтасист ООД“. Договорът включва изпълнение 
на следните дейности: изработване и поставяне на рекламно табло; изработване и поставяне 
на постоянна обяснителна табела; изработване и поставяне на банер; изработване на промоци-
онални материали; организиране и провеждане на 2 броя пресконференции; изработване на 
информационни печатни материали и стикери. 

Експерт Дизайн и предпечатна подготовка – Владимир Цветков Петров 
Съгласно представената Декларация - списък на експертния състав за изпълнение на по-

ръчката по Обособена позиция №1 – Образец №8, лицето предложено за Експерт Дизайн и 
предпечатна подготовка притежава следната квалификация: 

Образование – Висше образование бакалавър по педагогика; 
Специфичен опит – Участие като експерт по дизайн и предпечатна подготовка при из-

пълнение на Договор №17 от 08.08.2016 г. между „Дейтасист ООД“ и „Технопроект М“ ЕООД 
„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и комуникация по проект, финанси-
ран по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1198-C01 „Повишаване на производствения капацитет 
на „Дейтасист ООД“. Договорът включва изпълнение на следните дейности: изработване и 
поставяне на рекламно табло; изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела; из-
работване и поставяне на банер; изработване на промоционални материали; изработване на 
информационни печатни материали и стикери. 

Заключение: Участникът изпълнява изискванията на Възложителя по отношение 
на образование и специфичен опит на техническите лица, предложени по обособена по-
зиция №3. 

След извършен преглед на документите на участник „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД 
по Обособена позиция №3 и съответствието му с критериите за подбор и поставените от 
Възложителя изисквания, Комисията установи, че са налице всички изискуеми доку-
менти и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за 
подбор и условията, поставени от Възложителя. 

На основание на горното, Комисията  

РЕШИ 

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи 
към него по Обособена позиция №2 участник:  

1. „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана  
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Мотиви:  

• Участникът „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана е представил всички не-
обходими документи и информация и отговаря на изискванията на Възложи-
теля. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническо предложение по Обособена 
позиция №3 и съответните документи към него на участник „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД 
гр. Монтана. 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №9.3 (Приложим за Обособена позиция №3), като същото е подписано и подпе-
чатано. 

Проверката за съответствие на Техническото предложение на участника с минималните 
изисквания, заложени в Обявата и Документацията за участие установи следното: 

• Предлаганият срок за изработване на информационни брошури (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №1: Изработване на информационни бро-
шури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Предлаганият срок за изработване на информационни стикери (по всяка отделна за-
явка на Възложителя) в рамките на Дейност №2: Изработване на информационни сти-
кери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ е 20 (двадесет) дни считано от датата на представяне на писмено 
известие от страна на Възложителя; 

• Участникът е декларирал, че приема крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на възлаганата обществена поръчка по обособената позиция да бъде обвързан 
с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се фи-
нансира проект №BG16M1OP002-5.003-0002-C01 с предмет „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства 
на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, както и да изпълним възложе-
ните дейности преди окончателното приключване и отчитане на разходите по проекта. 
Участникът декларира, че е информиран, че срокът за физическото изпълнение на дей-
ностите по проекта е 54 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

• Участникът декларира, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с представеното в приложение 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата специфика-
ция и изискванията на възложителя. 

• Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор за общест-
вена поръчка, приложен към обявата за настоящата обществена поръчка. 

• Участникът е декларирал, че срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца от край-
ния срок за получаване на офертите. 

• Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд. 

За изпълнение на предмета на обществената поръчка, е представена Работна програма 
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3. 
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В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е направил следните 
предложения: 
I.  Въведение 

В рамките на въвеждащата част, участникът е представил обща информация за проекта 
и предмета на обществената поръчка. 
II.  Описание на видовете дейности и задачи за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция №3 и организация за тяхното изпълнение 
 В рамките на т. ІІ от Работната програма, участникът е описал предмета на обществе-

ната поръчка и дейността, която се предвижда за изпълнение, в съответствие с техническата 
спецификация.  

Участникът е декларирал, че в зависимост от спецификата на конкретната ситуация и 
възприетите методи за работа, ще създаде необходимата и достатъчна организация за създа-
ване на условия за успешното изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3, в т.ч.: Мо-
билизация на екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на настоящата обществена по-
ръчка; Обезпечаване на експертите от екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на нас-
тоящата обществена поръчка, с необходимата материално-техническа база (налице е оборуд-
ван офис, компютърно оборудване, копирна и размножителна техника, моторни превозни 
средства и т.н.); Планиране и дефиниране на обхвата (работна структура на задачите); Дефи-
ниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резул-
тати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости 
между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение; Планиране на качеството - определяне 
на изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на 
процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството; Използване на система за управ-
ление на качеството; Анализ на нормативната уредба и приложимите документи във връзка с 
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3. 

Конкретният подход, чрез който участникът предлага да осъществи дейностите предви-
дени в рамките на настоящата обществена поръчката по Обособена позиция №3, включва 
следните методи, начини и принципи на работа: Предоставяне на интегрирани и ефективни 
услуги; Ефикасност и професионализъм при осъществяване на услугите – осъществяването на 
услугите, обект на настоящата поръчка изискват специфичен опит по подготовката и изпълне-
нието на сходни поръчки, включително отлично познаване на приложимата нормативна и рег-
ламентна база; Надграждане на съществуващите познания – ще бъде поставен акцент върху 
съществуващите познания на участника, с оглед усъвършенстване и надграждане на познания 
и най-добрите съотносими практики при изпълнение на такива поръчки; Предаване на позна-
ния – балансираното предаване на натрупаните познания ще бъде от ключово значение за из-
пълнение на настоящата поръчка. Чрез този трансфер ще бъде осигурено устойчиво развитие 
в бъдеще, като се осигури мотивация и компетентност на всички заинтересовани страни при 
изпълнението на проекта. 

Във връзка с качественото изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3 и свър-
заните с нея дейности, участникът предлага следната етапност на работа при реализацията й: 
Етап І – Проучвателен етап; Етап ІІ – Същински етап; Етап ІІІ – Заключителен етап. 

Във връзка с горепосоченото, участникът предвижда следните дейности и задачи в рам-
ките на Обособена позиция №3, а именно: 

Дейност №1: Изработване на информационни брошури (5 000 бр.) за проект „По-
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добряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоп-
лителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №1: Изработване на 
информационни брошури (5 000 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“ 

Задача 2: Изработване на визия и дизайн на брошури, в съответствие с изискванията за 
технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бене-
фициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение 
№2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и комуникация на 
проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването на информационни брошури за проект „Подоб-
ряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по всяка отделна заявка на 
Възложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 1 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 1 от Обособена позиция №3 Изработване на печатни 
информационни материали (информационни брошури и стикери), включени в списъка на сто-
ките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отопление“. 

Дейност №2: Изработване на информационни стикери (1 825 бр.) за проект „Подоб-
ряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отопли-
телни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност №2: Изработване на 
информационни стикери (1 825 бр.) за проект „Подобряване качеството на атмосферния въз-
дух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“ 

Задача 2: Изработване на визия и дизайн на информационни стикери, в съответствие с 
изискванията за технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен на-
ръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 
г. - Приложение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и 
комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Задача 3: Организиране на изработването на информационни стикери за проект „Подоб-
ряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по всяка отделна заявка на 
Възложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност 2 и подготовка на Оконча-
телен доклад за изпълнение на Дейност 2 от Обособена позиция №3 Изработване на печатни 
информационни материали (информационни брошури и стикери), включени в списъка на сто-
ките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтер-
нативни форми на отопление“. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 1 от Работната програма „Описание на видовете 
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дейности за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция”, в рамките на тази 
част от Работната програма, участникът следва да представи отделните видовете дейности за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с техническата спецификация и предложения линеен график за 
изпълнение на дейностите по съответната обособена позиция. Всяка една от предвидените 
дейности по съответната обособена позиция, следва да бъде представена като съвкупност от 
взаимосвързани задачи, представени в логическа последователност. Под „задача“ се разбира 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието 
изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът предвижда всяка от дейностите в рамките на Обособена пози-
ция №3, да бъде декомпозирана и осъществена като набор от конкретни, взаимосвързани 
задачи. 

По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е направил: Описание 
на задачата, определящо я като обособена част от съответната дейност; Дефинирано на-
чало на изпълнението на задачата; Дефиниран край на изпълнението на задачата; Резул-
тат от изпълнението на задачата.  

Сравнението между идентифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на 
участника и линейния график, представен в т. V показва наличие на пълно съответст-
вие. 
III.  Организацията на работа на екипа за изпълнение на поръчката по Обособена пози-

ция №3 

С оглед осигуряване на максимална ефективност на работата, участникът планира опти-
мално използване на наличните ресурси, като: Човешки ресурси – съответствие с изискванията 
за работа, степен на квалификация и професионален опит, оптимално разпределение на кад-
рите; Информационни ресурси – достъпност, достоверност, ефективно разпространение и ана-
лизиране на необходимата информация; Технически ресурси – рационално разпределение и 
ефективно управление на материалните активи – сгради, съоръжения, транспортни средства, 
компютри, специализирана апаратура. 

Екипът, който Консултанта предлага, за изпълнение на настоящата поръчка по Обосо-
бена позиция №2, се състои от следните експерти: Експерт „Рекламни и информационни ма-
териали“ и Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“. 

Подробно са описани функциите и отговорностите на горепосочените експерти. 

Представена е в схематичен вид организационната структура на екипа за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка. 
IV.  Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 

В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки експерт при 
изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението на обществената 
поръчка по Обособена позиция №3. 

По отношение на всяка отделна задача от дейностите в рамките на обособената позиция 
са посочени конкретните задължения на Експерт „Рекламни и информационни материали“ и 
Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
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нение на поръчката, в рамките на елемент 2 от Работната програма „Предложената организа-
ция за изпълнението на дейностите в обхвата на съответната обособена позиция”, участникът 
следва да представи организацията на работата на екипа за изпълнение на поръчката по съот-
ветната обособена позиция. Участникът следва да представи разпределението на функциите и 
отговорностите на отделните членове на екипа, както и на различните икономически опера-
тори (в случай на участници-обединения и/или при използване на подизпълнители и/или трети 
лица) по всяка една от дейностите от обособената позиция, съгласно Техническата специфи-
кация. За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на съответната обособена позиция 
следва да бъде показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво от-
делна задача. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки 
експерт при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението 
на обществената поръчка по Обособена позиция №3. По отношение на всяка отделна за-
дача от съответните дейности, дефинирани от участника, са посочени конкретните за-
дължения на Експерт „Рекламни и информационни материали“ и Експерт „Дизайн и 
предпечатна подготовка“ по отношение на съответната задача. 

V. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дей-
ност и задача за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 

В табличен вид е представено времевото разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и задача за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 
№3, а именно: 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

Дейност №1: Изработване на информа-
ционни брошури (5 000 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление“ 

Дата на подписване 
на договор за об-
ществена поръчка 
по Обособена пози-
ция №3 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на Окончателен 
доклад за изпълнение 
на Дейност №1 от Обо-
собена позиция №3. 

54 месеца, но не по-късно 
от 31.12.2023 г. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №1: Изработ-
ване на информационни брошури (5 000 
бр.) за проект „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни уст-
ройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“ 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка по 
Обособена позиция 
№3. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №1 от Обосо-
бена позиция №3. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на брошури, в съответствие с изис-
кванията за технически характерис-
тики, вкл. графични стандарти, посо-
чени в Единен наръчник на бенефици-
ента за прилагане на правилата за ин-
формация и комуникация 2014-2020 г. - 
Приложение №2 към Национална ко-
муникационна стратегия и „Насоки за 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение 
на Дейност №1: Из-
работване на инфор-
мационни брошури 
(5 000 бр.) за проект 
„Подобряване качес-

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информаци-
онни брошури за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посочените 
5 календарни дни са в 
рамките на предложения 
в Техническото предло-
жение по Обособена по-
зиция №3 срок от 20 ка-
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

информация и комуникация на про-
екти, финансирани по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

твото на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез под-
мяна на отоплителни 
устройства на 
твърдо гориво с ал-
тернативни форми 
на отопление“ 

на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

лендарни дни за изработ-
ване на информационни 
брошури (по всяка от-
делна заявка на Възложи-
теля) в рамките на Дей-
ност №1: Изработване на 
информационни брошури 
(5 000 бр.) за проект „По-
добряване качеството на 
атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез под-
мяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“, 
считано от датата на 
представяне на писмено 
известие от страна на 
Възложителя. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето на информационни брошури за 
проект „Подобряване качеството на ат-
мосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни 
форми на отопление“ по всяка отделна 
заявка на Възложителя. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информа-
ционни брошури за 
проект „Подобря-
ване качеството на 
атмосферния въздух 
в община Монтана 
чрез подмяна на 
отоплителни уст-
ройства на твърдо 
гориво с алтерна-
тивни форми на 
отопление“. 

Дата на доставка на ин-
формационни брошури 
за проект „Подобряване 
качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посочените 
15 календарни дни са в 
рамките на предложения 
в Техническото предло-
жение по Обособена по-
зиция №3 срок от 20 ка-
лендарни дни за изработ-
ване на информационни 
брошури (по всяка от-
делна заявка на Възложи-
теля) в рамките на Дей-
ност №1: Изработване на 
информационни брошури 
(5 000 бр.) за проект „По-
добряване качеството на 
атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез под-
мяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“, 
считано от датата на 
представяне на писмено 
известие от страна на 
Възложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 1 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 1 от Обособена позиция №3 
Изработване на печатни информаци-
онни материали (информационни бро-
шури и стикери), включени в списъка 

Дата следваща дос-
тавката на информа-
ционни брошури за 
проект „Подобря-
ване качеството на 
атмосферния въздух 
в община Монтана 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №1 от Обособена 
позиция №3. 

30 (тридесет) календарни 
дни 
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 
1 от ЗОП за проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

чрез подмяна на 
отоплителни уст-
ройства на твърдо 
гориво с алтерна-
тивни форми на 
отопление“. 

Дейност №2: Изработване на информа-
ционни стикери (1 825 бр.) за проект 
„Подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух в община Монтана чрез под-
мяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление“. 

Дата на подписване 
на договор за об-
ществена поръчка 
по Обособена пози-
ция №3 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на Окончателен 
доклад за изпълнение 
на Дейност №2 от Обо-
собена позиция №3. 

54 месеца, но не по-късно 
от 31.12.2023 г. 

Задача 1: Планиране и организиране на 
изпълнението на Дейност №2: Изработ-
ване на информационни стикери (1 825 
бр.) за проект „Подобряване качеството 
на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни уст-
ройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“ 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка по 
Обособена позиция 
№3. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение на 
Дейност №2 от Обосо-
бена позиция №3. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Задача 2: Изработване на визия и ди-
зайн на информационни стикери, в съ-
ответствие с изискванията за техни-
чески характеристики, вкл. графични 
стандарти, посочени в Единен наръч-
ник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуника-
ция 2014-2020 г. - Приложение №2 към 
Национална комуникационна страте-
гия и „Насоки за информация и кому-
никация на проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“. 

Дата на писмено из-
вестие от Възложи-
теля за изпълнение 
на Дейност №2: Из-
работване на инфор-
мационни стикери (1 
825 бр.) за проект 
„Подобряване качес-
твото на атмосфер-
ния въздух в община 
Монтана чрез под-
мяна на отоплителни 
устройства на 
твърдо гориво с ал-
тернативни форми 
на отопление“ 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информаци-
онни стикери за проект 
„Подобряване качест-
вото на атмосферния 
въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на 
отоплителни устройства 
на твърдо гориво с ал-
тернативни форми на 
отопление“. 

5 (пет) календарни дни 

Забележка: Посочените 
5 календарни дни са в 
рамките на предложения 
в Техническото предло-
жение по Обособена по-
зиция №3 срок от 20 ка-
лендарни дни за изработ-
ване на информационни 
стикери (по всяка от-
делна заявка на Възложи-
теля) в рамките на Дей-
ност №2: Изработване на 
информационни стикери 
(1 825 бр.) за проект „По-
добряване качеството на 
атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез под-
мяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“, 
считано от датата на 
представяне на писмено 
известие от страна на 
Възложителя. 

Задача 3: Организиране на изработва-
нето на информационни стикери за про-
ект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
дизайна на информа-
ционни стикери за 

Дата на доставка на ин-
формационни стикери 
за проект „Подобряване 

15 (петнадесет) кален-
дарни дни 

Забележка: Посочените 
5 календарни дни са в 
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

подмяна на отоплителни устройства на 
твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление“ по всяка отделна заявка 
на Възложителя. 

проект „Подобря-
ване качеството на 
атмосферния въздух 
в община Монтана 
чрез подмяна на 
отоплителни уст-
ройства на твърдо 
гориво с алтерна-
тивни форми на 
отопление“. 

качеството на атмос-
ферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна 
на отоплителни уст-
ройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“. 

рамките на предложения 
в Техническото предло-
жение по Обособена по-
зиция №3 срок от 20 ка-
лендарни дни за изработ-
ване на информационни 
стикери (по всяка от-
делна заявка на Възложи-
теля) в рамките на Дей-
ност №2: Изработване на 
информационни стикери 
(1 825 бр.) за проект „По-
добряване качеството на 
атмосферния въздух в об-
щина Монтана чрез под-
мяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо го-
риво с алтернативни 
форми на отопление“, 
считано от датата на 
представяне на писмено 
известие от страна на 
Възложителя. 

Задача 4: Анализ на резултатите от из-
пълнението на Дейност 2 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 2 от Обособена позиция №3 
Изработване на печатни информаци-
онни материали (информационни бро-
шури и стикери), включени в списъка 
на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 
1 от ЗОП за проект „Подобряване качес-
твото на атмосферния въздух в община 
Монтана чрез подмяна на отоплителни 
устройства на твърдо гориво с алтерна-
тивни форми на отопление“. 

Дата следваща дос-
тавката на информа-
ционни стикери за 
проект „Подобря-
ване качеството на 
атмосферния въздух 
в община Монтана 
чрез подмяна на 
отоплителни уст-
ройства на твърдо 
гориво с алтерна-
тивни форми на 
отопление“. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №2 от Обособена 
позиция №3. 

30 (тридесет) календарни 
дни 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 4 от Работната програма Времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на предмета на поръчката по съответната обосо-
бена позиция, участникът следва да представи времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на съот-
ветната обособена позиция. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график, следва да съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за ин-
формация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция и останалите части от Ра-
ботната програма за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция следва да е 
налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отдел-
ните части на самия план-график. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от де-
финирана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 
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Извод: Участникът е представил времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на 
обособена позиция №3. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за инфор-
мация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото предложение 
за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3. Между представения план-гра-
фик за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 и останалите части от Работ-
ната програма за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 е налице е пълно 
съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части 
на самия план-график. 

VI.  Комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници 
в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересо-
вани страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите и задачите в 
рамките на поръчката по Обособена позиция №3 

В табличен вид са представени предвидените комуникационни процедури, връзки и ме-
тоди за взаимодействие и комуникация между всички заинтересовани лица, свързани с изпъл-
нението на всяка една от дейностите и задачите в рамките на поръчката по Обособена позиция 
№3: Предвидени методи за събиране на информация (Методи за проучване; Методи за анализ 
на данни; Методи за контрол; Проверки на място); Предвидени методи за осъществяване на 
комуникация с Възложителя и трети страни (Осъществяване на писмена кореспонденция; Осъ-
ществяване на официални срещи; Провеждане на неформални работни срещи; Подготовка на 
писмени становища и доклади; Отстраняване на констатирани несъответствия.); Мерки за от-
страняване на неточности по време на изпълнение (Прецизно планиране; Ефективно управле-
ние на ресурсите; Осигуряване на качествена и навременна комуникация; Вътрешен контрол; 
Актуализиране и подобряване на работните процеси; Система за мониторинг). 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 5 от Работната програма „Предложени комуникаци-
онни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, в 
рамките на тази част от Работната програма, участникът следва да представи предвидените 
начини за комуникация и взаимодействие с: възложителя, участници в информационните съ-
бития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнени-
ето на всяка една от дейностите в обхвата на съответната обособена позиция. 

Извод: Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимо-
действие с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни 
медии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейността по обо-
собена позиция №3.  

VII.  Необходими ресурси (материали, техническо оборудване, документи) за изпълнение 
на дейностите и задачите в рамките на поръчката по Обособена позиция №3 

В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на поръчката по 
Обособена позиция №3 по отношение на всяка дейност и дефинирана задача от обособената 
позиция, а именно: 

• Човешки ресурси: Експерт рекламни и промоционални материали и Експерт дизайн и 
предпечатна подготовка   

• Технически ресурси – материали и техническо оборудване: Офис, находящ се в град 



 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 94 

 

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Монтана; Средства за придвижване и транспорт – служебен автомобил; Работно обо-
рудване и средства за комуникация (телефон, факс, интернет, стационарни компютри, 
принтери, копирна машина, мобилни телефони и преносими компютри за всеки от 
експертите от ключовия персонал); Канцеларски материали и офис консумативи – 
хартия, тонери, папки, химикалки, моливи, телбод, перфоратори и др.  

• Документални ресурси: Документално обезпечаване; Опис на документи, необходими 
за изпълнението на дейността; Опис на документи, които ще бъдат създадени в резул-
тат на изпълнението на дейността. 

Съгласно минималните изискванията на Възложителя към Работната програма за изпъл-
нение на поръчката, в рамките на елемент 3 от Работната програма „Необходими ресурси за 
изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция”, участникът следва 
да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните 
задачи по предмета на поръчката по съответната обособена позиция – материали, техническо 
оборудване, документи и др. Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от дефини-
рана дейност в обхвата на съответната обособена позиция, чието изпълнение може да се прос-
леди еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Извод: Участникът е представил в табличен вид необходимите ресурси за изпълне-
нието на поръчката по Обособена позиция №3 по отношение на всяка дейност и всяка 
дефинирана задача от обособената позиция. 

VIII.  Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти в рам-
ките на поръчката по Обособена позиция №3 

Участникът декларира, че качеството на изпълнение на настоящата обществена поръчка 
ще бъде осигурено в следните основни аспекти: Вътрешен контрол, който обхваща цялостния 
процес на мониторинг на изпълнението на договора за обществена поръчка; Вътрешен конт-
рол, който обхваща контрол от страна на Ръководителя на екипа върху дейността на експерта 
и помощния персонал от екипа на Изпълнителя. Този вид контрол се осъществява посредством 
периодични работни срещи между екипа на Изпълнителя, периодични отчети и координаци-
онни срещи между упълномощени представители на Възложителя и екипа на Консултанта; 
Вътрешен контрол на изпълнението и управление на риска. 

В табличен вид са показани конкретните мерки, предвидени от участника за повиша-
ване на качеството за изпълнение на дейностите в рамките на обществената поръчка.  

След подробно разглеждане на Работната програма за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №3, Комисията счита, че същата отговаря на минималните изисква-
ния, посочени в Документацията. 

Мотиви: 

• Участникът предвижда всяка от дейностите в рамките на Обособена позиция №3, 
да бъде декомпозирана и осъществена като набор от конкретни, взаимосвързани 
задачи. По отношение на всяка от предвидените задачи, участникът е направил: 
Описание на задачата, определящо я като обособена част от съответната дейност; 
Дефинирано начало на изпълнението на задачата; Дефиниран край на изпълнени-
ето на задачата; Резултат от изпълнението на задачата. Сравнението между иден-
тифицираните задачи в т. ІІ от Работната програма на участника и линейния гра-
фик, представен в т. V показва наличие на пълно съответствие. 

• В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки експерт 
при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението на 
обществената поръчка по Обособена позиция №3. По отношение на всяка отделна 
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задача от съответните дейности, дефинирани от участника, са посочени конкрет-
ните задължения на Експерт „Рекламни и информационни материали“ и Експерт 
„Дизайн и предпечатна подготовка“ по отношение на съответната задача. 

• Участникът е представил в табличен вид необходимите ресурси за изпълнението на 
поръчката по Обособена позиция №3 по отношение на всяка дейност и всяка дефи-
нирана задача от обособената позиция. 

• Участникът е представил времево разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в обхвата на предмета на обо-
собена позиция №3. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в индикативния 
план-график съответства на предложените срокове за изпълнение на мерките за 
информация и публичност по съответните дейности в образеца на Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3. Между предс-
тавения план-график за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3 и оста-
налите части от Работната програма за изпълнение на поръчката по обособена по-
зиция №3 е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията 
съдържаща се в отделните части на самия план-график. 

• Участникът е предложил комуникационни процедури и начини на взаимодействие 
с възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни ме-
дии и другите заинтересовани страни, свързани с изпълнението на дейността по обо-
собена позиция №3.  

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Документацията за участие.  

С оглед на горепосоченото, Комисията взе решение да допусне офертата на „ТЕХ-
НОПРОЕКТ М“ ЕООД до оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена по критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участник „ТЕХНОПРОЕКТ 
М” ЕООД, въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия „най-
ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Обособена позиция №1 

Комисията установи, че ценовото предложение на участник „ТЕХНОПРОЕКТ М” ЕООД 
съответства на предварително обявените от Възложителя условия, изискуемото приложение – 
Образец №10.1 (приложимо за Обособена позиция №1) е попълнено коректно и надлежно под-
писано. 

Комисията извърши проверка на коректността на аритметичните сборове и произведения 
по позициите от ценовите таблици и установи, че същите са коректно изготвени. 

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 е под 
прогнозната стойност, а именно: 2 250,00 лева без ДДС. 

Обособена позиция №2 

Комисията установи, че ценовото предложение на участник „ТЕХНОПРОЕКТ М” ЕООД 
съответства на предварително обявените от Възложителя условия, изискуемото приложение – 
Образец №10.2 (приложимо за Обособена позиция №2) е попълнено коректно и надлежно под-
писано. 

Комисията извърши проверка на коректността на аритметичните сборове и произведения 
по позициите от ценовите таблици и установи, че същите са коректно изготвени. 
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Предложената обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2 е под 
прогнозната стойност, а именно: 17 665,00 лева без ДДС. 

Обособена позиция №3 

Комисията установи, че ценовото предложение на участник „ТЕХНОПРОЕКТ М” ЕООД 
съответства на предварително обявените от Възложителя условия, изискуемото приложение – 
Образец №10.2 (приложимо за Обособена позиция №2) е попълнено коректно и надлежно под-
писано. 

Комисията извърши проверка на коректността на аритметичните сборове и произведения 
по позициите от ценовите таблици и установи, че същите са коректно изготвени. 

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2 е под 
прогнозната стойност, а именно: 2 109,50 лева без ДДС. 

Въз основа на горното, Комисията определя следното класиране по отделните обособени 
позиции: 

Обособена позиция №1: 

І-во място: „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана, с предложена обща цена 2 250,00 
лева без ДДС. 

 

Обособена позиция №2: 

І-во място: „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана, с предложена обща цена 17 665,00 
лева без ДДС. 

 

Обособена позиция №3: 

І-во място: „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана, с предложена обща цена 2 109,50 
лева без ДДС. 

 

Въз основа на горното Комисията предлага на Кмета на Община Монтана, в качеството 
му на Възложител, да сключи договори за: 
1. Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на публични събития (пресконфе-

ренции) по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана 
чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 
отопление“ с класирания на първо място участник „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. 
Монтана, с ЕИК 111568934 и със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, 
ул. „Георги Пеячевич“ №2, представлявано от Бойко Илиев Благоев. 

2. Обособена позиция №2: Изработване на информационни и рекламни материали (бил-
борд, банер, плакати, промопакети и информационни табелки) по проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни ус-
тройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ с класирания на първо 
място участник „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. Монтана, с ЕИК 111568934 и със 
седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. „Георги Пеячевич“ №2, 
представлявано от Бойко Илиев Благоев. 
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3. Обособена позиция №3: Изработване на печатни информационни материали (информа-
ционни брошури и стикери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП за проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Мон-
тана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми 
на отопление” с класирания на първо място участник „ТЕХНОПРОЕКТ М“ ЕООД гр. 
Монтана, с ЕИК 111568934 и със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, 
ул. „Георги Пеячевич“ №2, представлявано от Бойко Илиев Благоев. 

 

Дата на съставяне на протокола: 22.11.2019 г. 
 

К О М И С И Я:  В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:  

Председател: *     * 

 (Деян Димитров)  (Златко Живков) 
Членове:    

 1. *   

 (Вася Йорданова-Симеонова) 25.11.2019 г. 
(дата на получаване на протокола) 

 2. *   

 (Таня Цветанова)   

 
 
* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


