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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

До: Г-н Златко Софрониев Живков Кмет на Община Монтана и Възложител на открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Подготовка и провеж-
дане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за прилагане на мерки за 
подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво 
с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г., открита с Решение №ЗОП-49А от 01.11.2019 г. на Кмета на Община Монтана, 
Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и публикувано обявление 2019/S 214-525622 
в Официалния вестник на Европейския съюз и ID 942555 в Регистъра на Агенцията за общес-
твени поръчки, номер на поръчката №00019-2019-0019 

 
 

ДОКЛАД 
 

Съгласно чл. 60 от ППЗОП за работата на Комисия, назначена със Заповед №ЗОП-49Б от 
09.12.2019 г. на Кмета на Община Монтана за извършване на подбор на участниците, оценка 
и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
ЗОП с предмет: „ Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в об-
щина Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на 
проект „ Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ , фи-

нансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
 
 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖИВКОВ, 
 
Представяме Ви Доклад съгласно чл. 60 от ППЗОП за работата на Комисия, назначена с 

Ваша Заповед № ЗОП-49Б от 09.12.2019 г. за разглеждане и оценка на офертите в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) с предмет: „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в об-
щина Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на про-
ект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоп-
лителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 
Настоящият доклад съдържа резултатите от работата на Комисията и изложение на из-

вършените от Комисията действия в хода на разглеждането на получените оферти. 
 

1. Състав на Комисията 
 

I.  Председател: 
Деян Георгиев Димитров – директор „ЕИИР“ в Община Монтана 
II.  Членове: 
Юлия Димитрова Илиева – гл. счетоводител на Община Монтана; 
Калина Василева Асенова – гл. експерт „Търговия и защита на потребителя” към Дирек-

ция „ЕИИР” на Община Монтана. 
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2. Участници в процедурата 
 
От Регистъра на подадените в деловодството на Общинска администрация - Монтана 

оферти е видно, че до определения срок – до 17:30 ч. на 06.12.2019 г., са получени 3 (три) 
оферти за участие в настоящата процедура, както следва: 
1. „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД гр. София с оферта вх. №70-00-1797 от 04.12.2019 г., 12:17 ч.; 
2. „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД гр. София с оферта вх. №70-00-1812 от 06.12.2019 г. 11:39 

ч.; 
3. „ДЕЙТАСИСТ“ ООД гр. Монтана с оферта вх. №70-00-1823 от 6.12.2019 г. 16:41 ч. 
 
3. Описание на работния процес, вкл. описание на действията по отваряне, разглеж-

дане и оценяване на офертите 
Всички действия на Комисията следваха хода, регламентиран в чл. 61 от ЗОП.  
Назначената със Заповед № ЗОП-49Б от 09.12.2019 г. Комисия се събра за провеждане 

на откритата процедура на 09.12.2019 г. в 14:00 часа.  
Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № ЗОП-49Б от 

09.12.2019 г. за състава на комисията и разясни начина на работа. Председателят обяви, че до 
определения срок – 17:30 ч. на 06.12.2019 г., са постъпили 3 (три) броя оферти. Комисията се 
запозна с регистъра на постъпилите оферти и всеки член от комисията попълни и представи 
на председателя на комисията Декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал. 2 
от ЗОП.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средст-
вата за масово осведомяване. 

 
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на пли-

ковете, съдържащи офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното пос-
тъпване: 

 
Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаните неп-

розрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва: 
1. „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД с ЕИК 200954985 и със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1000, ул. „Стефан Стамболов“ №30, етаж 2, представлявано от Павел Добринов Пав-
лов – управител. Тел. 02 931 8000, 088 898 0417 e-mail: ivanova@ttvi.bg. 

Комисията установи наличието на следните документи: 
1) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

– Образец №1. 
2) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, прило-

жен на е-носител – Образец №2. 
3) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП – 

Образец №3. 
4) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №4. 
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с да-

нъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията 
на труд – Образец №5. 

6) Запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови па-
раметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисия-та 
подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. 
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2. „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД с ЕИК 203416340 и със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1407, ул. „Русалийски проход“ №7-9, партер, офис 1, представлявано от Ирена Сте-
фанова Вачева - Цветкова – управител. Тел. 02 421 7150, e-mail: office@8corporate.bg. 

Комисията установи наличието на следните документи: 
1) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

– Образец №1. 
2) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, прило-

жен на е-носител – Образец №2. 
3) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП – 

Образец №3. 
4) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №4. 
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с да-

нъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията 
на труд – Образец №5. 

6) Запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови па-
раметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисия-та 
подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. 

 
3. „ДЕЙТАСИСТ“ ООД с ЕИК 111506555 и със седалище и адрес на управление: гр. Мон-
тана 3400, ж.к. Младост, бл. 6, вх. Д, ет. 8, ап. 46, представлявано от Галин Христов Петров – 
управител. Тел. 096 370008, факс 096 370008, e-mail: office@datasyst-bg.com. 

Комисията установи наличието на следните документи: 
1) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

– Образец №1. 
2) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, прило-

жен на е-носител – Образец №2. 
3) Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП – 

Образец №3. 
4) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №4. 
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с да-

нъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията 
на труд – Образец №5. 

6) Запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови па-
раметри“. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията 
подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри. 

С извършване на гореизброените действия на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП прик-
лючи публичната част от заседанието на комисията. 

 
Комисията продължи своята работа при условията на закрити заседания за проверка на 

редовността на представените от участниците документи, в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 
1. „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД гр. София 
1.1. Представен е електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – 1 бр. на електронен носител на участника „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, гр. 
София. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството 
се представлява от Павел Добринов Павлов – Управител, който е и едноличен собственик 
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на капитала. Представеният еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от лицето, 
с право да представлява участника. 

 
1.2. В част ІІ от еЕЕДОП са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А – правно-организационната форма на дружеството и за представителна власт 
на лицата, посочени в еЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и 
се увери в достоверността на декларираните обстоятелства. 
Раздел Б – Законен представител на дружеството е Павел Добринов Павлов – Управител, 
който е и едноличен собственик на капитала. Представеният еЕЕДОП е подписан с ва-
лиден електронен подпис от лицето, с право да представлява участника. 
Раздел В – Участникът е декларирал, че няма да ползва капацитета на други субекти. 
Раздел Г – Участникът е декларирал, че не възнамерява да възлага изпълнението на по-
дизпълнители. 

 
1.3. В част ІІІ от ЕЕДОП участникът е декларирал: 

Раздел А – няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди. 
Раздел Б – няма основания за изключване, свързани с плащането на данъци или соци-
ално-осигурителни вноски. 
Раздел В – няма основания за изключване свързани с несъстоятелност, конфликти на ин-
тереси или професионално нарушение. 
Раздел Г – липса на специфичните основания за отстраняване съгласно изискванията на 
националното законодателство. 
 

1.4. Критерии за подбор 
1.4.1. Критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние на участни-

ците 
1.4.1.1. По Раздел ІV, т. 2 от документацията за участие – изискване за минимален общ 

оборот в размер 80 000,00 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти 
за последните три приключили финансови години. 

В част IV, раздел Б от представения еЕЕДОП на „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, участникът 
декларира следните общи обороти за последните 3 приключили финансови години: 

2016 г. – 1 041 000.00 лева. 
2017 г. – 964 000.00 лева. 
2018 г. – 951 000.00 лева. 
Следователно общият оборот за последните три приключили финансови годи-ни на учас-

тника е 2 956 000 лева. Общият оборот на участника за последните три приключили финансови 
години надвишава минимално изискуемият общ оборот, съгласно изискванията на Възложи-
теля. 

Заключение на Комисията: Участникът отговаря на изискванията на Възложителя 
във връзка с определения критерий за подбор към финансовото и икономическото със-
тояние касаещ общ оборот за последните три приключили финансови години. 

 
1.4.1.2. Критерии за подбор към техническите и професионални възможности на учас-

тниците 
1.4.1.2.1. По Раздел ІV, т. 3, т. 3.1 от документацията за участие – изискване за изпъл-

нение на дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 (три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 
За „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се 
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приемат А) дейности/услуги за изработване на печатни и/или презентаци-
онни и/или информационни и/или рекламни и/или аудиовизуални матери-
али или еквивалентни и/или Б) дейности/услуги по организиране и/или про-
веждане на публични прояви и/или събития и/или обществени мероприятия 
и/или кампании или еквивалентни. 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е декларирал изпълнението на следните дос-
тавки през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: 

 Изработка и тиражиране на каталог за Община Правец, Сума 2 300 лв., Начална дата 
04.07.2019 г., Крайна дата 03.09.2019 г., Получател Община Правец; 

 Създаване и реализиране на цялостна рекламна и комуникационна стратегия за нала-
гане на бранд Кроа Туроперадор в България; създаване на рекламни аудио и видео 
продукти и банери, Сума 120 000 лв., Начална дата 22.02.2017 г., Крайна дата 
30.06.2017 г., Получатели: Кроя Туроперадор, Мексико; 

 Договор № МС-69 / 27.05.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Популяризиране на новите Инструменти за подбор на Служители в държавната ад-
министрация“ - изработка на филм, електронни брошури и банери, ПР публикации - 
цялостна онлайн кампания по проекта ОП „Добро управление“, Сума 32 500 лв., На-
чална дата 27.05.2019 г., Крайна дата 30.09.2019 г., Получател: Администрация на Ми-
нистерски съвет на Република България. 

Заключение на Комисията: Участникът отговаря на изискванията на Възложи-
теля във връзка с определения критерий за подбор към техническите и професионални 
възможности на участниците касаещ изпълнени дейности с предмет идентичен или схо-
ден с предмета на поръчката през последните 3 години до датата на представяне на офер-
тата. 

 
1.4.1.2.2. По Раздел ІV, т. 3, т. 3.2 от документацията за участие – Екип за изпълнение 

на поръчката 
 

1.4.1.2.2.1. Ръководител на екип. 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Ръководител на екип лицето 

Минка Иванова. 
Образование – висше, директор телевизия – управление на телевизия. Управленски опит: 

Реализирани проекти през последните 3 години в съответствие с изискванията по настоящата 
поръчка: управление на медийни процеси / създаване, рекламни кампании, провеждане на съ-
бития и други в телевизия Травъл ТВ в качеството си на продуцент и ръководител екип при 
създаване на рекламни продукти аудио визуални, аудио, банери, участие като експерт при про-
веждане на събитие и други в телевизия This is Bulgaria HDTV в качеството си на продуцент и 
режисьор телевизия; експерт на медийни кампании и цялостни рекламни кампании вкл. в пе-
чатни издания на международно ниво. 1. Ръководител екип / продуцент в проект: Изграждане 
на цялостна рекламна кампания за налагане на бранд: създаване и излъчване на аудио визуални 
и аудио продукти за Кроа Туроперадор; позиция експерт реклама; 2. Ръководител екип / про-
дуцент по проект „Цялостно изграждане на визуална идентичност и създаване на рекламни 
материали и продукти и популяризацията им в различни комуникационни канали: телевизия, 
уеб пространство, онлайн, печатни материали за представяне на България на специализирано 
изложение на ЮНЕСКО в Сиена, Италия“ (възложител ОП Туризъм София); 3. Ръководител 
екип по проект „Създаване и налагане на туристически бранд Тласемаки ООД; 4. Ръководител 
екип / продуцент в реализиране на рекламна кампания на община Банско: създаване на аудио 
визуални продукти / филми – 3 броя, рекламен спот 30 секунди – 3 броя, и импресии – 5 броя, 
и медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца; 5. Ръководител екип / продуцент в 
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реализиране на рекламна кампания на Община Смолян: създаване на аудио визуални продукти 
/ филм – 1 брой, рекламен спот 30 секунди – 1 брой, и импресии – 5 броя, репортаж – 1 брой, 
и медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца; 6. Ръководител екип при реализиране 
на рекламна кампания на Община Варна: създаване на аудио визуални продукти / филми – 3 
броя, рекламен спот 30 секунди – 3 броя, и импресии – 5 броя, и медия планиране на рекламна 
кампания за 12 месеца; 7. Ръководител екип в реализиране на рекламна кампания на Община 
Приморско: създаване на аудио визуални продукти / филм – 1 брой, рекламен спот 30 секунди 
– 1 брой, импресии – 5 броя, репортаж - 1 брой, и медиа планиране на рекламна кампания за 
12 месеца; 8. Ръководител екип / продуцент в реализиране на рекламна кампания на Община 
Стара Загора: създаване на аудио визуални продукти / филм – 1 брой, рекламен спот 30 се-
кунди – 1 брой, импресии - 5 броя, репортаж – 1 брой, и медия планиране на рекламна кампа-
ния за 12 месеца; 9. Ръководител екип / продуцент в реализиране на рекламна кампания на 
Община Дупница: създаване на аудио визуални продукти / филм - 1 брой, рекламен спот 30 
секунди – 1 брой, импресии – 5 броя, репортаж – 1 брой, и медия планиране на рекламна кам-
пания за 12 месеца; 10. Ръководител екип при реализиране на рекламна кампания на Община 
Симитли: създаване на аудио визуални продукти / филми – 3 броя, рекламен спот 30 секунди 
– 3 броя, импресии – 5 броя и медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца; 11. Ръко-
водител на екип / продуцент при реализиране на рекламна кампания на Община Гърмен: съз-
даване на аудио визуални продукти / филми – 1 брой, рекламен спот 30 секунди – 1 брой, 
импресии – 5 броя, и медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца; 12. Ръководител 
екип в реализиране на рекламна кампания на Община Генерал Тошево: създаване на аудио 
визуални продукти / филми – 1 брой, рекламен спот 30 секунди – 1 брой, импресии – 3 броя, и 
медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца; 13. Ръководител екип / продуцент на 
цялостна рекламна кампания на хотелски комплекс „Русенски Лом“ с. Кошов в телевизии и 
социални медии; 14. Ръководител екип при създаване на аудио визуални продукти за Община 
Мирково; 15. Договор с Администрация на МС: ръководител екип – рекламно информационна 
кампания Договор №МС-69 / 27.05.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Популяризиране на новите Инструменти за подбор на Служители в държавната администра-
ция“ - изработка на филм, електронни брошури и банери, ПР публикации - цялостна онлайн 
кампания по проекта ОП „Добро управление“. 

Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания на Възложителя по 
отношение на Ръководител на екип, същият следва да притежава висше образование, 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна или по-висока. 
В представената от участника информация по отношение на лицето, предложено за Ръ-
ководител на екип е записано, че лицето притежава „висше образование директор теле-
визия - управление на телевизия”. Не е налице информация относно получена образова-
телна степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение. С 
оглед на горното, Комисията не може да направи обосновано заключение относно съот-
ветствието на предложеното за Ръководител на екип лице с изискванията на Възложи-
теля.  

В тази връзка участникът следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, 
съдържащ необходимата информация за удостоверяване на съответствието на лицето, 
предложено за Ръководител на екип с изискванията на Възложителя. 

 
1.4.1.2.2.2. Експерт по организиране на събития 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт по организиране на 
събития лицето Виктор Лъчезаров Димчев. 

Образование – висше, степен магистър средновековна история, степен бакалавър – исто-
рия, СУ „Климент Охридски“, Диплома Серия А-2009СУ №200447/2010; Сертификат от 
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31.07.2014 г. за проектно-ориентирано обучение за създаване, конвертиране и излъчване на 
видеоматериали в 3D формат, Сертификат за фотограф №224-2009. Професионален опит в съ-
ответствие с изискванията на Възложителя: 1. Организатор на всички събития и мероприятия 
по Договор №HD-047 / 07.01.2017 с Тласемаки ООД – Заповед №HD-V3-02 / 07.01.2017 г.; 2. 
Експерт организатор на всички събития и мероприятия при изграждане и налагане на турис-
тически бранд на Кроа Туроперадор по Договор № HD-05 / 22.02.2017 –Заповед №HD-V3-04 / 
22.02.2017 г.; 3. Организатор мероприятие при изпълнение на Договор ПТМ 17-ТД 26-136 / 
29.08.2017 г. с ОП Туризъм при Столична община – Заповед №HD-V3-12 / 29.08.2017 г.; 4. 
Организатор мероприятия по проект за медийно партньорство „Луда надпревара“ Договор за 
партньорство от 01.02.2018 г., Заповед №HD-V4-01 / 02.02.2018 г.; 5. Организатор / координа-
тор при провеждане на публични мероприятия при медийно отразяване на Експо 2018 и други. 
Професионален опит: 2012 – досега: Главен продуцент Глобус Медиа Груп, ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ 
ЕООД, ТТВИ ЕООД-Травъл ТВ, Травъл HD; Изграждане на екип, работа по сертификация, 
ръководство на големи ТВ проекти, създаване на филми и клипове с високо качество, изра-
ботка на анимирани елементи за телевизиите (видео и анимирани банери, анимирани лога и 
брандове и други), работа за корпоративни клиенти, създаване на експериментални творчески 
и технологични модели за работа с висококачествено видео съдържание, оформление на ця-
лостната визия на телевизионното съдържание, програмни схеми, активни сайтове, онлайн 
разпространение, други; 2007-2013 - Ръководител филмово студио по проект по ОП Конку-
рентоспособност на българската икономика; 2005- сега - Продуцент/режисьор Телевизия Тра-
въл ТВ, София - Изработване на телевизионни продукти, създаване на поредици, авторски 
предавания, филми, клипове, телевизионни елементи, контрол върху студиата и екипите на 
телевизията, организация и провеждане на теренни снимки, изграждане на собствено бро-
удкаст студио и студио за дигитален монтаж на кино и ТВ продукти, създаване на HD студио 
за заснемане и монтаж на кино продукции; Август 2003-Март 2005 - Изпълнителен директор 
Продуцентска къща Паспорт Медиа, София - създаване на ТВ продукции и предавания, изра-
ботка на видеоклипове, преподавателска дейност, изграждане на базисен модел на собствено 
дигитално студио. 

Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Експерт по организиране на съ-
бития отговаря на изискванията на Възложителя. 

 
1.4.1.2.2.3. Експерт рекламни и промоционални материали 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт рекламни и промо-
ционални материали лицето Борислава Симеонова Лозанова. 

Образование: висше, степен бакалавър СУ „Климент Охридски“ София, Уверение № 307 
/ 01.08.2018 г. за завършена магистърска степен специалност Журналистика. Сертификат за 
владеене на испански език ниво B2 Сертификат за Евровизия. В качеството си на експерт рек-
ламни и промоционални материали е изпълнила над 20 проекта в сферата на организиране на 
събития, фестивали, реклама с обхват: координиране, планиране, публичност при провеждане 
на цялостни рекламни кампании в телевизии и събития, печатни медии и издания, уеб прост-
ранство, онлайн медии, социални мрежи; Опит: над 5 години опит в областта на медии, създа-
ване и планиране на рекламни материали и кампании в електронни, печатни и интернет медии; 
владее английски, испански и руски език; има изпълнени дейности / услуги по отразяване на 
публични събития и/или реклама в ефира на лицензирани / регистрирани с национален обхват, 
доставчици на радио услуги и/или аудио-визуални медийни услуги в ефира на лицензирани / 
регистрирани с национален обхват, доставчици на аудио-визуални медийни услуги: за ефира 
на Травъл ТВ, регистриран телевизионен канал с национален обхват, разпространен в над 50 
страни по света към момента; така също и за ефира на This is Bulgaria HD TV – телевизионен 
канал с национален обхват, билингвистичен, разпространен в над 50 страни по света, както и 
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в мобилни приложения за цял свят; за ефира на БНТ; за ефира на БНР, за списание Нула 32 и 
други. БНТ 2015 Web Team имиджова реклама координатор Създаване на имидж на участник 
проект Junior eurovision song contest Списание Нула 32 2015 до сега Маркетинг и реклама Ме-
ниджър маркетинг и реклама. Автор, писане на сценарии, координация на маркетингови и рек-
ламни дейности INFORMO 2016. Отразяване на събития, подготвяне на репортажи и интер-
вюта. Репортер. Изготвяне на репортажи и отразяване на актуални събития БНР 2017. Участ-
ник в европейска програма на МОН. Репортер отразяване на актуални събития, анкети, работа 
по злободневни теми. Специфичен опит в съответствие с изискванията на възложителя: 1. Ек-
сперт рекламни и промоционални материали в проект: създаване на рекламни формати, пла-
ниране на рекламни кампании и събития с цел налагане на цялостен бранд на туристическа 
компания Кроа туроперадор: експерт. Изграждане на цялостна рекламна кампания за налагане 
на бранд: създаване и излъчване на аудио визуални и аудио продукти за Кроа туроперадор; 
позиция експерт реклама: Координиране на дейностите по информираност и публичност на 
кампанията на Кроа туроперадор; Медия планиране за излъчване на създадените формати в: 
телевизия Травъл тв, социални мрежи, печатни издания, пряка реклама „ходеща“; Планиране 
и провеждане на 2 броя събития: презентации; Провеждане на пресконференция – 1 брой. Ек-
сперт рекламни дейности в проект „Цялостно изграждане на визуална идентичност и създа-
ване на рекламни материали и продукти и популяризацията им в различни комуникационни 
канали: телевизия, уеб пространство, онлайн, печатни материали за представяне на България 
на специализирано изложение на ЮНЕСКО в Сиена, Италия (възложител ОП Туризъм Со-
фия), позиция експерт реклама; Медия планиране на клип ЮНЕСКО в Травъл ТВ до 2019 г.; 
Генериране на QR код за директен достъп до съдържание; Планиране на кампанията във видео 
портал в уеб пространството www.imagebulgaria.com; Отчитане на резултати от кампанията 
чрез пряко проучване и статистика. Експерт реклама на списание „Нула 32“ печатно издание. 
Експерт реклама в проект на Администрацията на Министерски съвет по ОП Добро управле-
ние. 

Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Експерт рекламни и промоцио-
нални материали отговаря на изискванията на Възложителя. 

 
1.4.1.2.2.4. Експерт дизайн и предпечатна подготовка 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт дизайн и предпе-
чатна подготовка лицето Росен Тихомиров Ненов. 

Образование: висше, степен бакалавър, специалност Кино и телевизия, специализация 
кино и телевизионно операторство; Нов български университет Диплома № 023058/2014, Сер-
тификат за проектно-ориентирано обучение за работа с оборудване за създаване, конвертиране 
и излъчване на видео материали в 3D формат интернет технологии за създаване на мултиме-
дийни продукти. Професионален опит в съответствие с изискванията на Възложителя: 1. Ди-
зайнер на печатни материали по Договор №HD-047 / 07.01.2017 г. с Тласемаки ООД – Заповед 
№HD-V3-02 / 07.01.2017 г.; 2. Дизайнер платна на технически съоръжения, дизайн на рек-
ламни материали, уеб дизайн на онлайн материали, дизайн на табели съгласно спецификаци-
ята на възложителя при налагане на туристически бранд на Кроа туроперадор по Договор 
№HD-053 / 22.02.2017 г., Заповед №HD-V3-04 / 22.02.2017 г.; 3. Дизайнер на материали по 
проекта и създаване и изграждане на фотопано при изпълнение на Договор ПТМ 17-ТД 26-136 
/ 29.08.2017 г. с ОП Туризъм при Столична община – Заповед №HD-V3-12 / 29.08.2017 г.; 4. 
Дизайн и изграждане на съоръжения (табели, билборд, банер) по проект за медийно партньор-
ство „Луда надпревара“, Договор за медийно партньорство от 01.02.2018 г., Заповед №HD-V4-
01 / 02.02.2018 г.; 5. Дизайнер и рекламни съоръжения за участие в Медийно отразяване на 
Експо 2018; 6. Дизайн и съоръжения за Медийно отразяване на Експо 2017; 7. Дизайнер и 
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монтаж фотоси при медийно отразяване на Туристическа борса Велико Търново 2018; 8. Ди-
зайн материали при медийно отразяване на Европейска асоциация на фолклорните фестивали 
(ЕАFF) 2018; 7. Дизайн предпечатна подготовка на каталог за община Правец. Професионален 
опит: 2012-досега ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД /дизайн и визуализация, оператор//графичен ди-
зайн/ефекти; 2011– до сега Травъл ТВ Телевизия графичен дизайн/монтаж/анимация. Отго-
варя за графичния дизайн на телевизия Травъл ТВ и Телевизия This is Bulgaria HD TV 2016-
2017 ТТВИ ЕООД. Графичен дизайн за телевизия, визуални ефекти, оператор; 2011-2013 
ТТВИ ЕООД ГД Графичен дизайн; 2011-2013 Паспорт Медиа ООД Оператор камера Графи-
чен дизайн, ефекти/ оператор/монтаж телевизионна продукция; 2010 – 2011 ТВ + Телевизия 
Оператор Отговорен оператор ТВ студио и снимки на терен; 2003 – 2008 Свободна практика 
Графичен дизайн, оператор на теренни снимки, студиен оператор във външни продукции за 
БНТ, БТВ, Нова ТВ, ТВ2. 

Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Експерт дизайн и предпечатна 
подготовка отговаря на изискванията на Възложителя. 

 С оглед на изложеното дотук и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията реши: 
Участникът „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД гр. София, в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП еЕЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на кон-
статираните от комисията непълноти и несъответствия и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните 
непълноти и несъответствия. 

 
2.  „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД гр. София 
2.1. Представен е еЕЕДОП – 1 бр. на електронен носител на участника „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ 

ЕООД гр. София. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че 
дружеството се представлява от Ирена Стефанова Вачева - Цветкова – Управител, която 
е и едноличен собственик на капитала. Представеният еЕЕДОП е подписан с валиден 
електронен подпис от лицето, с право да представлява участника. 
 

2.2. В част ІІ от еЕЕДОП са декларирани обстоятелства относно: 
Раздел А – правно-организационната форма на дружеството и за представителна власт 
на лицата, посочени в еЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и 
се увери в достоверността на декларираните обстоятелства. 
Раздел Б – Законен представител на дружеството е Ирена Стефанова Вачева-Цветкова – 
управител и едноличен собственик на капитала. Представеният еЕЕДОП е подписан с 
валиден електронен подпис от лицето, с право да представлява участника. 
Раздел В – Участникът е декларирал, че няма да ползва капацитета на други субекти. 
Раздел Г – Участникът е декларирал, че не възнамерява да възлага изпълнението на по-
дизпълнители. 

 
2.3. В част ІІІ от ЕЕДОП участникът е декларирал: 

Раздел А – няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди. 
Раздел Б – няма основания за изключване, свързани с плащането на данъци или соци-
ално-осигурителни вноски. 
Раздел В – няма основания за изключване свързани с несъстоятелност, конфликти на ин-
тереси или професионално нарушение. 
Раздел Г – липса на специфичните основания за отстраняване съгласно изискванията на 
националното законодателство. 
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2.4. Критерии за подбор 

2.4.1. Критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние на участни-
ците 

2.4.1.1. По Раздел ІV, т. 2 от документацията за участие – изискване за минимален общ 
оборот в размер 80 000,00 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти 
за последните три приключили финансови години. 

В част IV, раздел Б от представения еЕЕДОП на „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД, участникът 
декларира следните общи обороти за последните 3 приключили финансови години: 

2016 г. – 104 000.00 лева. 
2017 г. – 58 000.00 лева. 
2018 г. – 151 000.00 лева. 
Следователно общият оборот за последните три приключили финансови години на учас-

тника е 313 000 лева. Общият оборот на участника за последните три приключили финансови 
години надвишава минимално изискуемият общ оборот, съгласно изискванията на Възложи-
теля. 

Заключение на Комисията: Участникът отговаря на изискванията на Възложителя 
във връзка с определения критерий за подбор към финансовото и икономическото със-
тояние касаещ общ оборот за последните три приключили финансови години. 

 
2.4.1.2. Критерии за подбор към техническите и професионални възможности на учас-

тниците 
2.4.1.2.1. По Раздел ІV, т. 3, т. 3.1 от документацията за участие – изискване за изпъл-

нение на дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 
За „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се 
приемат А) дейности/услуги за изработване на печатни и/или презентаци-
онни и/или информационни и/или рекламни и/или аудиовизуални матери-
али или еквивалентни и/или Б) дейности/услуги по организиране и/или про-
веждане на публични прояви и/или събития и/или обществени мероприятия 
и/или кампании или еквивалентни. 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е декларирал изпълнението на следните дос-
тавки през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: 

 Дейности с предмет „Логистика на събития по проект BG05M9OP0010-4.001-0125 
C01 „Трансгранични иновативни модели в туризма“ по Оперативна програма Разви-
тие на човешките ресурси 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Евро-
пейски социален фонд, логистика на събитията по проект BG05M9OP0 010-4.001-
0125-C01 „Трансгранични иновативни модели в туризма“ със следните дейности: 
наем на зала за 2 пъти седмично за 3 месеца; организация и наем на оборудвано поме-
щения за провеждане на събитие; организация на информационна кампания и провеж-
дане на 5 открити дни за бизнеса и медиите; изготвяне на цялостен сценарий/програма 
за провеждане на събитията; Осигуряване присъствието на участници/аудитория и мо-
дератори за събитията; Обезпечаване на зала, техническо оборудване, кетъринг и др.; 
Стойност: 49 520 лв. без ДДС или 59 424 лв. с ДДС; Период: 15.08.2018 г.- 15.11.2018 
г.; Получател: ЕСДИ 2016 ЕООД; 

 Дейности с предмет дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни мате-
риали по проект Young volunteer code ROBG-269 по Програмата за трансгранично сът-
рудничество Интеррег VA Румъния-България 2014-2020; Стойност: 36 888,50 лв. без 
ДДС или 44 266,32 с ДДС; Период: 05.08.2019 г. -04.10.2019 г.; Получател: Фондация 
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„Устойчиво развитие и просперитет“; 
Заключение на Комисията: Участникът отговаря на изискванията на Възложи-

теля във връзка с определения критерий за подбор към техническите и професионални 
възможности на участниците касаещ изпълнени дейности с предмет идентичен или схо-
ден с предмета на поръчката през последните 3 години до датата на представяне на офер-
тата. 
 

2.4.1.2.2. По Раздел ІV, т. 3, т. 3.2 от документацията за участие – Екип за изпълнение 
на поръчката 

 
2.4.1.2.2.1. Ръководител на екип. 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Ръководител на екип лицето 
Кристина Красимирова Спасова. 

Професионален опит: 10 години опит във връзките с обществеността, рекламата, орга-
низиране на събития; 7 години управленски опит, управление на екип; цялостен мониторинг 
и контрол по изпълнение на дейности по организация на конференции и събития, логистика; 

Специфичен опит: 1. Ръководител на екип при изпълнение на договор с предмет - Логис-
тика събития по проект : BG05M9OP001-4.001-0125-C01 „Трансгранични иновативни модели 
в туризма“ със следните дейности - Организиране на 5-дневно посещение в Крайова, Румъния; 
Наем на зала за група за изявени таланти - 2 пъти седмично в продължение на 3 месеца; Орга-
низация на наем на оборудвано помещение за конкурса „Най-добър екип“; Организиране на 
информационна кампания в 5 открити дни за бизнеса и медиите. 2. Ръководител изпълнението 
на договор за услуга по проект „Създаване и популяризиране на културно-исторически про-
дукт в Община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище с. Дорково като ту-
ристическа атракция и социализация на културен паметник крепост Цепина“ по договор № 
BGI6IP0001/3.1-02/2009/012-U-017, Рег. № 70-00-609 / 08.06.2012 г., финансиран от европейс-
кия фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013; 
Дейности по договор: цялостното планиране, организиране и провеждане на събитията по про-
екта (откриваше и закриваща пресконференция и две двудневни информационни обиколки за 
журналисти, туроператори и хотелиери), както и при осигуряването на печатни, рекламни и 
информационни материали (билборд, табели, банери, каталози, брошури, джобни календар-
чета, пъзели, книгоразделители, магнити за хладилник и ключодържатели), съобразени с изис-
кванията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.“ 

Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания на Възложителя по 
отношение на Ръководител на екип, същият следва да притежава висше образование, 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна или по-висока. 
В представения от участника еЕЕДОП не е налице информация относно образованието 
на лицето предложено за Ръководител на екип, вкл. получена образователна степен, спе-
циалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение. С оглед на горното, 
Комисията не може да направи обосновано заключение относно съответствието на пред-
ложеното за Ръководител на екип лице с изискванията на Възложителя.  

В тази връзка участникът следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, 
съдържащ необходимата информация за удостоверяване на съответствието на лицето, 
предложено за Ръководител на екип с изискванията на Възложителя. 

 
2.4.1.2.2.2. Експерт по организиране на събития 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт по организиране на 
събития лицето Светослава Недкова Маринова. 
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Професионален опит: 4 години опит като експерт организация на конференции и съби-
тия. 

Специфичен опит: 1. Опит като „Координатор събития“ в изпълнение на договор с пред-
мет: Логистика събития по проект: BG05M9OP001-4.001-0125-C01 „Трансгранични инова-
тивни модели в туризма“ със следните дейности - Организиране на 5-дневно посещение в Кра-
йова, Румъния; Наем на зала за група за изявени таланти - 2 пъти седмично в продължение на 
3 месеца; Организация на наем на оборудвано помещение за конкурса „Най-добър екип“; Ор-
ганизиране на информационна кампания в 5 открити дни за бизнеса и медиите. Срок на дого-
вора- 15.08.2018 г. - 15.11.2018 г. 2. Опит като „Координатор събития“ в изпълнение на дого-
вор с предмет: Логистика на събития по проект: BG05M90P001-4.001-0055-С01 „Социални 
иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси - 1. Организи-
ране на 4-дневно посещение в Румъния с 12 представители на целевата група 2. Провеждане 
на двудневен семинар за обмяна на опит, информация и добри практики в гр. Крайова, Румъ-
ния за 12 души. 3. Провеждане на 3 броя обучения на служителите на „Еврострой В.Т.“ ЕООД. 
4. Провеждане на еднодневен семинар в гр. Велико Търново. 5. Провеждане на информаци-
онна кампания сред икономически неактивните младежи на възраст между 15 и 29 г в гр. Пол-
ски Тръмбеш, Срок на договора: 06.11.2018 г. - 09.12.2018 г. 6. Опит като „Координатор съби-
тия“ по реализацията на проект: „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в 
сърцето на Стара планина - развитие на регионален туристически продукт на общините Етро-
поле, Правец и Тетевен“ по обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за организиране на 
събития (експедиантски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори 
на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи)“ по дого-
вор №ВG161Р0001/3.2.02/ 2011/017-01 и с Рег. № ДПОф-58 / 01.08.2013. финансиран от Евро-
пейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“„ 
2007-2013. - дейности по организиране и провеждане на събития по проекта: Организиране на 
тридневно експедиантско пътуване за представители водещи международни туристически 
агенции и туроператори.; Организирано тридневно посещение на дестинацията от водещи път-
нически агенти и туроператори български; Организирано тридневно посещение на дестинаци-
ята от автори пътеводители, журналисти и представители на туристически форуми. Период на 
изпълнение 01.08.2013 г. - 11.07.2014 г.“ 

Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания на Възложителя по 
отношение на Експерт по организиране на събития, същият следва да притежава висше 
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна 
или по-висока. В представения от участника еЕЕДОП не е налице информация относно 
образованието на лицето предложено за Експерт по организиране на събития, вкл. полу-
чена образователна степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно 
заведение. С оглед на горното, Комисията не може да направи обосновано заключение 
относно съответствието на предложеното за Експерт по организиране на събития лице с 
изискванията на Възложителя.  

В тази връзка участникът следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, 
съдържащ необходимата информация за удостоверяване на съответствието на лицето, 
предложено за Експерт по организиране на събития с изискванията на Възложителя. 

 
2.4.1.2.2.3. Експерт рекламни и промоционални материали 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт рекламни и промо-
ционални материали лицето Анжелина Николаева Попова. 

Специфичен професионален опит: 1. Опит като Експерт „Рекламни и промоционални 
материали“ по реализацията на проект: „Разработване, дизайн и отпечатване на рекламни ин-
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формационни материали“ в рамките на проект „Young Volunteer” CODE ROBG - 296 по Прог-
рама Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“. 

Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания на Възложителя по 
отношение на Експерт рекламни и промоционални материали, същият следва да прите-
жава висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или ек-
вивалентна или по-висока. В представения от участника еЕЕДОП не е налице информа-
ция относно образованието на лицето предложено за Експерт рекламни и промоцио-
нални материали, вкл. получена образователна степен, специалност, година на дипломи-
ране, № на диплома, учебно заведение. С оглед на горното, Комисията не може да нап-
рави обосновано заключение относно съответствието на предложеното за Експерт рек-
ламни и промоционални материали лице с изискванията на Възложителя.  

В тази връзка участникът следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, 
съдържащ необходимата информация за удостоверяване на съответствието на лицето, 
предложено за Експерт рекламни и промоционални материали с изискванията на Въз-
ложителя. 

 
2.4.1.2.2.4. Експерт дизайн и предпечатна подготовка 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт дизайн и предпе-
чатна подготовка лицето Евелин Венциславова Иванова. 

Специфичен професионален опит: 1. Опит като Експерт „Дизайн и предпечатна подго-
товка“ по реализацията на проект: „Разработване, дизайн и отпечатване на рекламни инфор-
мационни материали“ в рамките на проект „Young Volunteer” CODE ROBG - 296 по Програма 
Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“. 

Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания на Възложителя по 
отношение на Експерт дизайн и предпечатна подготовка, същият следва да притежава 
висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквива-
лентна или по-висока. В представения от участника еЕЕДОП не е налице информация 
относно образованието на лицето предложено за Експерт дизайн и предпечатна подго-
товка, вкл. получена образователна степен, специалност, година на дипломиране, № на 
диплома, учебно заведение. С оглед на горното, Комисията не може да направи обосно-
вано заключение относно съответствието на предложеното за Експерт дизайн и предпе-
чатна подготовка лице с изискванията на Възложителя.  

В тази връзка участникът следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, 
съдържащ необходимата информация за удостоверяване на съответствието на лицето, 
предложено за Експерт дизайн и предпечатна подготовка с изискванията на Възложи-
теля. 

 
С оглед на изложеното дотук и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията реши: 
Участникът „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД, в срок от 5 (пет) работни дни от получа-

ването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП еЕЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на конста-
тираните от комисията непълноти и несъответствия и/или други документи, които съ-
държат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните не-
пълноти и несъответствия. 

 
3.  „ДЕЙТАСИСТ“ ООД гр. Монтана 
3.1. Представен е електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – 1 бр. на електронен носител на участника „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Мон-
тана. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството 
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се представлява от Галин Христов Петров – управител. Представеният еЕЕДОП е под-
писан с валиден електронен подпис от лицето, с право да представлява участника. 

 
3.2. В част ІІ от еЕЕДОП са декларирани обстоятелства относно: 

Раздел А – правно-организационната форма на дружеството и за представителна власт 
на лицата, посочени в еЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и 
се увери в достоверността на декларираните обстоятелства. 
Раздел Б – Законен представител на дружеството е Галин Христов Петров – управител. 
Представеният еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от лицето, с право да 
представлява участника. 
Раздел В – Участникът е декларирал, че няма да ползва капацитета на други субекти. 
Раздел Г – Участникът е декларирал, че не възнамерява да възлага изпълнението на по-
дизпълнители. 
 

3.3. В част ІІІ от ЕЕДОП участникът е декларирал: 
Раздел А – няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди. 
Раздел Б – няма основания за изключване, свързани с плащането на данъци или соци-
ално-осигурителни вноски. 
Раздел В – няма основания за изключване свързани с несъстоятелност, конфликти на ин-
тереси или професионално нарушение. 
Раздел Г – липса на специфичните основания за отстраняване съгласно изискванията на 
националното законодателство. 
 

3.4. Критерии за подбор 
3.4.1. Критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние на участни-

ците 
3.4.1.1. По Раздел ІV, т. 2 от документацията за участие – изискване за минимален общ 

оборот в размер 80 000,00 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти 
за последните три приключили финансови години. 

В част IV, раздел Б от представения еЕЕДОП на „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Монтана, учас-
тникът декларира следните общи обороти за последните 3 приключили финансови години: 

2016 г. – 272 578.96 лева. 
2017 г. – 223 838.40 лева. 
2018 г. – 473 641.89 лева. 
Следователно общият оборот за последните три приключили финансови годи-ни на учас-

тника е 970 059,25 лева. Общият оборот на участника за последните три приключили финан-
сови години надвишава минимално изискуемият общ оборот, съгласно изискванията на Въз-
ложителя. 

Заключение на Комисията: Участникът отговаря на изискванията на Възложителя 
във връзка с определения критерий за подбор към финансовото и икономическото със-
тояние касаещ общ оборот за последните три приключили финансови години. 

 
3.4.1.2. Критерии за подбор към техническите и професионални възможности на учас-

тниците 
3.4.1.2.1. По Раздел ІV, т. 3, т. 3.1 от документацията за участие – изискване за изпъл-

нение на дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 
За „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се 
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приемат А) дейности/услуги за изработване на печатни и/или презентаци-
онни и/или информационни и/или рекламни и/или аудиовизуални матери-
али или еквивалентни и/или Б) дейности/услуги по организиране и/или про-
веждане на публични прояви и/или събития и/или обществени мероприятия 
и/или кампании или еквивалентни. 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е декларирал изпълнението на следните дос-
тавки през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата: 

 Договор от 18.12.2017 г. между „Бетон Монтана“ ЕООД и „Дейтасист” ООД с предмет 
„Изпълнение на дейности по осъществяване на информация и комуникация за проект 
№ BG16RFOP002-3.001-0800 „Повишаване на енергийната ефективност в „Бетон 
Монтана“ ЕООД“, одобрен за финансиране в рамките на процедура № BG16RFOP002-
3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 
3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни 
технологии и енергийна ефективност” на Оперативна програма „Иновации и конку-
рентоспособност 2014-2020 г.“, вкл.: Организиране и провеждане на информационен 
ден за проекта; Организиране и провеждане на заключителна пресконференция за 
проекта; Организиране на изработване и поставяне на информационна табела; Орга-
низиране на изработване на информационни брошури и стикери; Сума 5 000 BGN; 
Начална дата 18-12-2017 - Крайна дата 18-11-2018; Получатели „Бетон Монтана“ 
ЕООД, гр. Монтана 

Заключение на Комисията: Участникът отговаря на изискванията на Възложи-
теля във връзка с определения критерий за подбор към техническите и професионални 
възможности на участниците касаещ изпълнени дейности с предмет идентичен или схо-
ден с предмета на поръчката през последните 3 години до датата на представяне на офер-
тата. 

 
3.4.1.2.2. По Раздел ІV, т. 3, т. 3.2 от документацията за участие – Екип за изпълнение 

на поръчката 
 

3.4.1.2.2.1. Ръководител на екип. 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Ръководител на екип лицето 

Христо Илиев Перчинков. 
Висше образование, магистър по специалност Технология на металите, квалификация 

Машинен инженер, година на дипломиране 1989 г., диплома № 012926, ТУ – София (бивше 
ВМЕИ „Ленин”). 

Участие като Ръководител на екип на „Дейтасист” ООД при изпълнение на Договор от 
18.12.2017 г. между „Бетон Монтана“ ЕООД и „Дейтасист” ООД с предмет „Изпълнение на 
дейности по осъществяване на информация и комуникация за проект № BG16RFOP002-3.001-
0800 „Повишаване на енергийната ефективност в „Бетон Монтана“ ЕООД“, одобрен за финан-
сиране в рамките на процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и 
средни предприятия“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестици-
онен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност” на Оперативна прог-
рама „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“, вкл.: Организиране и провеждане на 
информационен ден за проекта; Организиране и провеждане на заключителна пресконферен-
ция за проекта; Организиране на изработване и поставяне на информационна табела; Органи-
зиране на изработване на информационни брошури и стикери. 

 Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Ръководител на екип отговаря 
на изискванията на Възложителя. 
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3.4.1.2.2.2. Експерт по организиране на събития 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт по организиране на 

събития лицето Ренета Емилова Христова. 
Висше образование, магистър по специалност Журналистика и масови комуникации, 

квалификация; Журналист, година на дипломиране 1996 г., диплома № 130543, СУ „Климент 
Охридски”. 

Участие като Експерт в екипа на „Дейтасист” ООД при изпълнение на Договор от 
18.12.2017 г. между „Бетон Монтана“ ЕООД и „Дейтасист” ООД с предмет „Изпълнение на 
дейности по осъществяване на информация и комуникация за проект № BG16RFOP002-3.001-
0800 „Повишаване на енергийната ефективност в „Бетон Монтана“ ЕООД“, одобрен за финан-
сиране в рамките на процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и 
средни предприятия“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестици-
онен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност” на Оперативна прог-
рама „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“. В рамките на изпълнението на дого-
вора отговаря за изпълнение на дейности по организиране и провеждане на информационен 
ден за проекта и организиране и провеждане на заключителна пресконференция за проекта. 

Заключение на Комисията: Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Ек-
сперт по организиране на събития отговаря на изискванията на Възложителя. 

 
3.4.1.2.2.3. Експерт рекламни и промоционални материали 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт рекламни и промо-
ционални материали лицето Любомир Андреев Петров. 

Висше образование, магистър по специалност Физическо възпитание, квалификация 
Учител по физическо възпитание и спортен мениджър, година на дипломиране 1996 г., дип-
лома № 000268, НСА. Допълнителна квалификация по спортна журналистика, съгласно Удос-
товерение № 190 от 1996 г.  

Участие като Експерт в екипа на „Дейтасист” ООД при изпълнение на Договор от 
18.12.2017 г. между „Бетон Монтана“ ЕООД и „Дейтасист” ООД с предмет „Изпълнение на 
дейности по осъществяване на информация и комуникация за проект № BG16RFOP002-3.001-
0800 „Повишаване на енергийната ефективност в „Бетон Монтана“ ЕООД“, одобрен за финан-
сиране в рамките на процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и 
средни предприятия“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестици-
онен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност” на Оперативна прог-
рама „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“. В рамките на изпълнението на дого-
вора отговаря за изпълнение на дейности по организиране на изработване и поставяне на ин-
формационна табела и организиране на изработване на информационни брошури и стикери. 

Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Експерт рекламни и промоцио-
нални материали отговаря на изискванията на Възложителя. 

 
3.4.1.2.2.4. Експерт дизайн и предпечатна подготовка 

В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт дизайн и предпе-
чатна подготовка лицето Димитър Людмилов Луканов. 

Висше образование, магистър по специалност Кино и телевизионно операторско майс-
торство, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград Участие като Експерт в екипа на „Дейтасист” 
ООД при изпълнение на Договор от 18.12.2017 г. между „Бетон Монтана“ ЕООД и „Дейта-
сист” ООД с предмет „Изпълнение на дейности по осъществяване на информация и комуни-
кация за проект № BG16RFOP002-3.001-0800 „Повишаване на енергийната ефективност в „Бе-
тон Монтана“ ЕООД“, одобрен за финансиране в рамките на процедура № BG16RFOP002-



 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 17 

 

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 3 „Енер-
гийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енер-
гийна ефективност” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 
г.“. В рамките на изпълнението на договора отговаря за изпълнение на дейности по дизайн и 
предпечатна подготовка на информационна табела и информационни брошури и стикери. 

Заключение на Комисията: Лицето, предложено за Експерт дизайн и предпечатна 
подготовка отговаря на изискванията на Възложителя. 

 
С оглед на изложеното дотук и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията реши: 
Участникът „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Монтана, е представил всички необходими 

документи за установяване на съответствието на участника с изискванията на възложи-
теля относно личното състояние и критериите за подбор. Декларираните от участника 
обстоятелства относно личното състояние и критериите за подбор съответстват на изис-
кванията на Възложителя. 

 В изпълнение на изискванията чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Комисията реши председателят да 
изпрати Протокол № 1, съдържащ констатациите относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор представени в Обявлението за 
обществената поръчка и документацията за участие на всички участници в деня на публику-
ването му в профила на купувача на възложителя. 
 

Въз основа на извършената проверка на документите за удостоверяване на съответстви-
ето с изискванията на Възложителя за личното състояние и критериите за подбор, на основа-
ние чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, на 28.01.2020 г. на участниците е изпратен Протокол №1 от рабо-
тата на комисията, с който същите са уведомени за направената проверка и констатираните 
нередовности на представените документи за удостоверяване на съответствието с изисквани-
ята на Възложителя за личното състояние и критериите за подбор. 

На 04.02.2020 г. Комисията продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране 
на оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за 
прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройс-
тва на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна прог-
рама „Околна среда“ 2014-2020 г. 

„ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, гр. София – допълнителни документи, получени с Писмо 
Вх. № 70-00-043 от 31.01.2020 г. 

„ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД, гр. София – допълнителни документи, получени с 
Писмо Вх. № 70-001812-1 от 30.01.2020 г. 

Съгласно Протокол № 1 от действията на комисията, участникът „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, 
гр. Монтана, е представил всички необходими документи за установяване на съответствието 
на участника с изискванията на възложителя относно личното състояние и критериите за под-
бор. Декларираните от участника обстоятелства относно личното състояние и критериите за 
подбор съответстват на изискванията на Възложителя. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените допълнителни документи от 

участник „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, гр. София и установи следното: 
От участника са представени следните допълнителни документи: придружително писмо 

и коригиран еЕЕДОП, съдържащ допълнително информация за Ръководител на екип. 
При разглеждане на допълнителните документи, комисията взе предвид констатациите, 
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описани в Протокол № 1 от работата й, а именно: 

Констатации от Протокол №1 от действията на Комисията 
Представени допълнителни доку-
менти и разяснения във връзка с 
констатациите от Протокол №1 от 

действията на Комисията 
По т. 1.4.1.2.2.1 от Протокол №1: 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Ръково-
дител на екип лицето Минка Иванова. Образование висше директор 
телевизия - управление на телевизия. Управленски опит: специфичен 
опит като ръководител на екип. Реализирани проекти през последните 
3 години в съответствие с изискванията по настоящата поръчка: уп-
равление на медийни процеси /създаване, рекламни кампании, про-
веждане на събития и други в телевизия Травъл ТВ в качеството си на 
продуцент и ръководител екип при създаване на рекламни продукти 
аудио визуални, аудио, банери, участие като експерт при провеждане 
на събитие и други в телевизия This is Bulgaria HDTV в качеството си 
на продуцент и режисьор телевизия; експерт на медийни кампании и 
цялостни рекламни кампании вкл. в печатни издания на междуна-
родно ниво 1. Ръководител екип/ продуцент в проект: Изграждане на 
цялостна рекламна кампания за налагане на бранд: създаване и излъч-
ване на аудио визуални и аудио продукти за Кроа турорерадор; пози-
ция експерт реклама 2. Ръководител екип/продуцент по проект «Ця-
лостно изграждане на визуална идентичност и създаване на рекламни 
материали и продукти и популяризацията им в различни комуникаци-
онни канали: телевизия, уеб пространство, онлайн, печатни материали 
за представяне на България на специализирано изложение на 
ЮНЕСКО в Сиена, Италия /възложител ОП Туризъм София/» 3. Ръко-
водител екип по проект «Създаване и налагане на туристически бранд 
Тласемаки ООД 4. Ръководител екип/продуцент в реализиране на рек-
ламна кампания на община Банско : създаване на аудио визуални про-
дукти /филми 3 броя; рекламен спот 30 секунди – 3 броя и импресии 5 
броя и медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца 5. Ръково-
дител екип/продуцент в реализиране на рекламна кампания на община 
Смолян : създаване на аудио визуални продукти /филм 1 брой; рекла-
мен спот 30 секунди – 1 брой и импресии 5 броя, репортаж 1 брой и 
медия планиране на рекламна кампания за 12 месеца 6. Ръководител 
екип при реализиране на рекламна кампания на община Варна : създа-
ване на аудио визуални продукти /филми 3 броя; рекламен спот 30 се-
кунди – 3 броя и импресии 5 броя и медия планиране на рекламна кам-
пания за -18- 12 месеца 7. Ръководител екип в реализиране на рекламна 
кампания на община Приморско : създаване на аудио визуални про-
дукти /филм 1 брой; рекламен спот 30 секунди – 1 брой и импресии 5 
броя, репортаж 1 брой и медиа планиране на рекламна кампания за 12 
месеца 8. Ръководител екип/ продуцент в реализиране на рекламна 
кампания на община Стара Загора : създаване на аудио визуални про-
дукти /филм 1 брой; рекламен спот 30 секунди – 1 брой и импресии 5 
броя, репортаж 1 брой и медия планиране на рекламна кампания за 12 
месеца 9. Ръководител екип/продуцент в реализиране на рекламна 
кампания на община Дупница :създаване на аудио визуални продукти 
/филм 1 брой; рекламен спот 30 секунди – 1 брой и импресии 5 броя, 
репортаж 1 брой и медия планиране на рекламна кампания за 12 ме-
сеца 10. Ръководител екип при реализиране на рекламна кампания на 
община Симитли: създаване на аудио визуални продукти / филми 3 
броя; рекламен спот 30 секунди – 3 броя и импресии 5 броя и медия 
планиране на рекламна кампания за 12 месеца 11.Ръководител на 
екип/продуцент при реализиране на рекламна кампания на община 
Гърмен: създаване на аудио визуални продукти /филми 1 брой; рекла-
мен спот 30 секунди – 1 брой и импресии 5 броя и медия планиране на 

По отношение на лицето, предложено 
за Ръководител на екип е представена 
допълнително следната информация:  
Образование магистър, специалист 
руски език и психология СУ „Кли-
мент Охридски”, диплома №099932 / 
16.11.1984 г., бакалавър специалист 
„Организация на туристическото обс-
лужване”, Институт по междунаро-
ден туризъм диплома: №744/ 
15.04.1975 г. 
Заключение на Комисията: Ли-
цето, предложено за Ръководител 
на екип отговаря на изискванията 
на Възложителя.  
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Констатации от Протокол №1 от действията на Комисията 
Представени допълнителни доку-
менти и разяснения във връзка с 
констатациите от Протокол №1 от 

действията на Комисията 
рекламна кампания за 12 месеца 12. Ръководител екип в реализиране 
на рекламна кампания на община Генерал Тошево: създаване на аудио 
визуални продукти /филми 1 брой; рекламен спот 30 секунди – 1 брой 
и импресии 3 броя и медия планиране на рекламна кампания за 12 ме-
сеца 13. Ръководител екип/продуцент на цялостна рекламна кампания 
община Кошов, хотелски комплекс „Русенски Лом“ в телевизии и со-
циални медии 14. Ръководител екип при създаване на аудио визуални 
продукти за община Мирково; 15. Договор с Администрация на МС - 
ръководител екип – рекламно информационна кампания Договор 
№МС-69/27.05.2019 за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Популяризиране на новите Инструменти за подбор на Служители в 
държавната Администрация“ - изработка на филм, електронни бро-
шури и банери,, ПР публикации - цялостна онлайн кампания по про-
екта ОП „Добро управление“. 
Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания 
на Възложителя по отношение на Ръководител на екип, същият 
следва да притежава висше образование, образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър“ или еквивалентна или по-висока. В 
представената от участника информация по отношение на лицето, 
предложено за Ръководител на екип е записано, че лицето прите-
жава „висше образование директор телевизия - управление на те-
левизия”. Не е налице информация относно получена образова-
телна степен, специалност, година на дипломиране, № на дип-
лома, учебно заведение. С оглед на горното, Комисията не може да 
направи обосновано заключение относно съответствието на пред-
ложеното за Ръководител на екип лице с изискванията на Възло-
жителя. В тази връзка участникът следва да представи допълнен 
и/или коригиран еЕЕДОП, съдържащ необходимата информация 
за удостоверяване на съответствието на лицето, предложено за Ръ-
ководител на екип с изискванията на Възложителя. 

Заключение: Налице са всички изискуеми документи и доказателства, които уста-
новяват съответствието на участника с критериите за подбор и условията, поставени от 
Възложителя. На основание на горното, Комисията допуска участник „ЕЙЧ ДИ ЧЕ-
НЪЛ“ ЕООД, гр. София до разглеждане на Техническото предложение и съответните до-
кументи към него. 
 Комисията пристъпи към разглеждане на представените допълнителни документи от 
участник „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД, гр. София и установи следното: 

От участника са представени следните допълнителни документи: придружително писмо 
и коригиран еЕЕДОП, допълнителна информация за отстраняване на констатираните от коми-
сията несъответствия. 

При разглеждане на допълнителните документи, комисията взе предвид констатациите, 
описани в Протокол № 1 от работата й, а именно: 

Констатации от Протокол №1 от действията на Комисията 
Представени допълнителни доку-
менти и разяснения във връзка с 
констатациите от Протокол №1 от 

действията на Комисията 
По т. 2.4.1.2.2.1 от Протокол №1: 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Ръково-
дител на екип лицето Кристина Красимирова Спасова. 
Професионален опит: 10 години опит във връзките с обществеността, 

По отношение на лицето, предложено 
за Ръководител на екип е представена 
допълнително следната информация:  
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Констатации от Протокол №1 от действията на Комисията 
Представени допълнителни доку-
менти и разяснения във връзка с 
констатациите от Протокол №1 от 

действията на Комисията 
рекламата, организиране на събития; 7 години управленски опит, уп-
равление на екип; цялостен мониторинг и контрол по изпълнение на 
дейности по организация на конференции и събития, логистика; Спе-
цифичен опит: 1. Ръководител на екип при изпълнение на договор с 
предмет - Логистика събития по проект : BG05M9OP001-4.001-0125-
C01 „Трансгранични иновативни модели в туризма“ със следните дей-
ности - Организиране на 5-дневно посещение в Крайова, Румъния; 
Наем на зала за група за изявени таланти - 2 пъти седмично в продъл-
жение на 3 месеца; Организация на наем на оборудвано помещение за 
конкурса „Най - добър екип“„; Организиране на информационна кам-
пания в 5 открити дни за бизнеса и медиите. 2. Ръководител изпълне-
нието на договор за услуга по проект „Създаване и популяризиране на 
културно-исторически продукт в Община Ракитово чрез адаптация на 
„Палеонтологично находище - с. Дорково като туристическа атракция 
и социализация на културен паметник крепост Цепина“ по договор 
№BGI6IP0001/3.1-02/2009/012-U-017, Peг. №70-00-609/08.06.2012 г., 
финансиран от европейския фонд за регионално развитие чрез Опера-
тивна програма „Регионално развитие“ 2007-2013; Дейности по дого-
вор: цялостното планиране, организиране и провеждане на събитията 
по проекта (откриваше и закриваща пресконференция и две двудневни 
информационни обиколки за журналисти, туроператори и хотелиери), 
както и при осигуряването на печатни, рекламни и информационни 
материали (билборд, табели, банери, каталози, брошури, джобни ка-
лендарчета, пъзели, книгоразделители, магнити за хладилник и клю-
чодържатели), съобразени с изискванията на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007-2013.“ 
Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания 
на Възложителя по отношение на Ръководител на екип, същият 
следва да притежава висше образование, образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър“ или еквивалентна или по-висока. В 
представения от участника еЕЕДОП не е налице информация от-
носно образованието на лицето предложено за Ръководител на 
екип, вкл. получена образователна степен, специалност, година на 
дипломиране, № на диплома, учебно заведение. С оглед на гор-
ното, Комисията не може да направи обосновано заключение от-
носно съответствието на предложеното за Ръководител на екип 
лице с изискванията на Възложителя. В тази връзка участникът 
следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, съдър-
жащ необходимата информация за удостоверяване на съответст-
вието на лицето, предложено за Ръководител на екип с изисквани-
ята на Възложителя. 

Висше образование на образова-
телно- квалификационна степен „Ма-
гистър“ по специалност „Връзки с об-
ществеността“, с професионална ква-
лификация „Магистър по публична 
комуникация“. Година на дипломи-
ране: 2011 г., Диплома №203485, 
висше учебно заведение: Софийски 
университет „Св. Климент Охрид-
ски“, гр. София. 
Заключение на Комисията: Ли-
цето, предложено за Ръководител 
на екип отговаря на изискванията 
на Възложителя.  

По т. 2.4.1.2.2.2 от Протокол №1: 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт 
по организиране на събития лицето Светослава Недкова Маринова. 
Професионален опит: 4 години опит като експерт организация на кон-
ференции и събития. 
Специфичен опит: 1. Опит като „Координатор събития“ в изпълнение 
на договор с предмет: Логистика събития по проект: BG05M9OP001-
4.001-0125-C01 „Трансгранични иновативни модели в туризма“ със 
следните дейности - Организиране на 5-дневно посещение в Крайова, 
Румъния; Наем на зала за група за изявени таланти - 2 пъти седмично 
в продължение на 3 месеца; Организация на наем на оборудвано по-
мещение за конкурса „Най-добър екип“; Организиране на информаци-

По отношение на лицето, предложено 
за Експерт по организиране на съби-
тия е представена допълнително 
следната информация:  
Висше образование на образова-
телно-квалификационна степен „Ма-
гистър“ по специалност „Счетоводс-
тво и контрол“, с професионална ква-
лификация „Магистър по иконо-
мика“. Година на дипломиране: 2014 
г., Диплома №032190, висше учебно 
заведение: „Университет за нацио-
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Констатации от Протокол №1 от действията на Комисията 
Представени допълнителни доку-
менти и разяснения във връзка с 
констатациите от Протокол №1 от 

действията на Комисията 
онна кампания в 5 открити дни за бизнеса и медиите. Срок на дого-
вора- 15.08.2018г. - 15.11.2018г. 2. Опит като „Координатор събития“ 
в изпълнение на договор с предмет: Логистика на събития по проект: 
BG05M90P001-4.001-0055-С01 „Социални иновации в добива на инер-
тни материали и производството на бетонови смеси - 1. Организиране 
на 4-дневно посещение в Румъния с 12 представители на целевата 
група 2. Провеждане на двудневен семинар за обмяна на опит, инфор-
мация и добри практики в гр. Крайова, Румъния за 12 души 3. Провеж-
дане на 3 броя обучения на служителите на „Еврострой В.Т.“„ ЕООД 
4. Провеждане на еднодневен семинар в гр. Велико Търново 5. Про-
веждане на информационна кампания сред икономически неактивните 
младежи на възраст между 15 и 29 г в гр. Полски Тръмбеш. Срок на 
договора: 06.11.2018 г. - 09.12.2018 г. 3. Опит като „Координатор съ-
бития“ по реализацията на проект: „По пътя на вярата, апостолите и 
древните цивилизации в сърцето на Стара планина - развитие на реги-
онален туристически продукт на общините Етрополе. Правец и Те-
тевен но обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за организиране 
на събития (експедиантски пътувания, посещения на пътнически 
агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристи-
чески форуми, конференции, работни срещи)“ по договор 
№ВG161Р0001/3.2.02/20,|/017/и-7/ и с Рег. №ДПОф-58 / 01.08.2013. 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Опера-
тивна програма „Регионално развитие“„ 2007-2013. - дейности по ор-
ганизиране и провеждане на събития по проекта: Организиране на 
тридневно експедиантско пътуване за представители водещи между-
народни туристически агенции и туроператори.; Организирано трид-
невно посещение на дестинацията от водещи пътнически агенти и ту-
роператори български; Организирано тридневно посещение на дести-
нацията от автори пътеводители, журналисти и представители на ту-
ристически форуми. Период на изпълнение 01.08.2013г. - 
11.07.2014г.“ 
Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания 
на Възложителя по отношение на Експерт по организиране на съ-
бития, същият следва да притежава висше образование, образова-
телно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна 
или по-висока. В представения от участника еЕЕДОП не е налице 
информация относно образованието на лицето предложено за Ек-
сперт по организиране на събития, вкл. получена образователна 
степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, 
учебно заведение. С оглед на горното, Комисията не може да нап-
рави обосновано заключение относно съответствието на предло-
женото за Експерт по организиране на събития лице с изисквани-
ята на Възложителя. В тази връзка участникът следва да предс-
тави допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, съдържащ необходи-
мата информация за удостоверяване на съответствието на лицето, 
предложено за Експерт по организиране на събития с изисквани-
ята на Възложителя. 

нално и световно стопанство“, гр. Со-
фия. 
Заключение на Комисията: Ли-
цето, предложено за Експерт по ор-
ганизиране на събития отговаря на 
изискванията на Възложителя.  

По т. 2.4.1.2.2.3 от Протокол №1: 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт 
рекламни и промоционални материали лицето Анжелина Николаева 
Попова. 
Специфичен професионален опит: 1. Опит като Експерт „Рекламни и 
промоционални материали“ по реализацията на проект: „Разработ-
ване, дизайн и отпечатване на рекламни информационни материали“ 

По отношение на лицето, предложено 
за Експерт рекламни и промоцио-
нални материали е представена до-
пълнително следната информация:  
Висше образование на образова-
телно- квалификационна степен „Ма-
гистър“ по специалност „Статистика 
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финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Констатации от Протокол №1 от действията на Комисията 
Представени допълнителни доку-
менти и разяснения във връзка с 
констатациите от Протокол №1 от 

действията на Комисията 
в рамките на проект „Young Volunteer” CODE ROBG - 296 по Прог-
рама трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 
2014-2020“. 
Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания 
на Възложителя по отношение на Експерт рекламни и промоцио-
нални материали, същият следва да притежава висше образова-
ние, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 
еквивалентна или по-висока. В представения от участника 
еЕЕДОП не е налице информация относно образованието на ли-
цето предложено за Експерт рекламни и промоционални матери-
али, вкл. получена образователна степен, специалност, година на 
дипломиране, № на диплома, учебно заведение. С оглед на гор-
ното, Комисията не може да направи обосновано заключение от-
носно съответствието на предложеното за Експерт рекламни и 
промоционални материали лице с изискванията на Възложителя. 
В тази връзка участникът следва да представи допълнен и/или ко-
ригиран еЕЕДОП, съдържащ необходимата информация за удос-
товеряване на съответствието на лицето, предложено за Експерт 
рекламни и промоционални материали с изискванията на Възло-
жителя. 

и иконометрия“, с професионална 
квалификация „Магистър по иконо-
мика“. Година на дипломиране: 
2013г., Диплома №016806, висше 
учебно заведение: „Университет за 
национално и световно стопанство“, 
гр. София. 
Заключение на Комисията: Ли-
цето, предложено за Експерт рек-
ламни и промоционални матери-
али отговаря на изискванията на 
Възложителя.  

По т. 2.4.1.2.2.4 от Протокол №1: 
В Част IV, раздел В от еЕЕДОП, участникът е предложил за Експерт 
дизайн и предпечатна подготовка лицето Евелин Венциславова Ива-
нова. 
Специфичен професионален опит: 1. Опит като Експерт „Дизайн и 
предпечатна подготовка“ по реализацията на проект: „Разработване, 
дизайн и отпечатване на рекламни информационни материали“ в рам-
ките на проект „Young Volunteer” CODE ROBG - 296 по Програма 
трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 
2014-2020“. 
Заключение на Комисията: Съгласно минималните изисквания 
на Възложителя по отношение на Експерт дизайн и предпечатна 
подготовка, същият следва да притежава висше образование, об-
разователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквива-
лентна или по-висока. В представения от участника еЕЕДОП не е 
налице ин-формация относно образованието на лицето предло-
жено за Експерт дизайн и предпечатна подготовка, вкл. получена 
образователна степен, специалност, година на дипломиране, № на 
диплома, учебно заведение. С оглед на горното, Комисията не 
може да направи обосновано заключение относно съответствието 
на предложеното за Експерт дизайн и предпечатна подготовка 
лице с изискванията на Възложителя. В тази връзка участникът 
следва да представи допълнен и/или коригиран еЕЕДОП, съдър-
жащ необходимата информация за удостоверяване на съответст-
вието на лицето, предложено за Експерт дизайн и предпечатна 
подготовка с изискванията на Възложителя. 

По отношение на лицето, предложено 
за Експерт дизайн и предпечатна под-
готовка е представена допълнително 
следната информация:  
Висше образование на образова-
телно-квалификационна степен „Ба-
калавър“ по специалност „Творчески 
индустрии и бизнес“, с професио-
нална квалификация „Бакалавър по 
икономика“. Година на дипломиране: 
2018 г., Диплома №052077, висше 
учебно заведение: „Университет за 
национално и световно стопанство“, 
гр. София. 
 Заключение на Комисията: Ли-
цето, предложено за Експерт ди-
зайн и предпечатна подготовка от-
говаря на изискванията на Възло-
жителя.  

Заключение: Налице са всички изискуеми документи и доказателства, които уста-
новяват съответствието на участника с критериите за подбор и условията, поставени от 
Възложителя. На основание на горното, Комисията допуска участник „ЕЙТ КОРПО-
РЕЙТ“ ЕООД, гр. София до разглеждане на Техническото предложение и съответните 
документи към него. 
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На основание на горното, Комисията реши да допусне до разглеждане на Техничес-
кото предложение и съответните документи към него участниците:  

- „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД  
- „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД  
- „ДЕЙТАСИСТ“ ООД,  
със следните мотиви:  

Участникът „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД е представил всички необходими документи 
и информация и отговаря на изискванията на възложителя; 

Участникът „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД е представил всички необходими доку-
менти и информация и отговаря на изискванията на възложителя; 

Участникът „ДЕЙТАСИСТ“ ООД е представил всички необходими документи и 
информация и отговаря на изискванията на възложителя. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия: 
1. Техническо предложение и съответните документи към него на „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ 

ЕООД Техническото предложение е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 
4 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано. Към Образец № 4 
е представено в приложение Предложение за изпълнение на поръчката. Представена е Декла-
рация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец № 5 от Документацията за 
участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

Комисията пристъпи към проверка на Предложението за изпълнение на поръчката за съ-
ответствие с изискванията на Възложителя. 

От страна на участника е представено Предложение за изпълнение на поръчката, което 
съдържа следните предложения: 
Презентация на участника; 
Встъпителна част; 
Информация за проекта, вкл. обхват на обществената поръчка; 
Раздел І: Подход за изпълнение на обществената поръчка, включващ описание на видо-
вете дейности и задачи във връзка с изпълнение на обществената поръчка; Дейност 1: Изработване и излъчване на аудиоклип. 
Дефинирани са следните задачи: 
Задача 1.1: Изработване на аудиоклип 30 секунди. 
Представени са обхвата на задачата, основните стъпки при реализацията, съответствие с при-
ложими нормативни изисквания, технически изисквания и изисквания по ОПОС 2014-2020 г.  
Представен е срок за изработване и представяне на съдържание на аудиоклипа – 10 работни 
дни от сключване на договора, съгласуване с Възложителя – 3 работни дни, доработване и 
предаване в завършен вид – 7 работни дни, общо срока за изпълнение на Задача 1.1 – 20 ра-
ботни дни. 
Отговорни експерти: Експерт рекламни и промоционални материали и аудиоспециалист. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: изработен и предаден аудиоклип 30 секунди.  
Задача 1.2: Излъчване на аудиоклип 30 секунди. 
Изпълнителят осигурява излъчване на аудиоклипа в регионален ефир на едно национално ра-
дио и един общински радио център с честота на излъчване – в регионален ефир на национална 
радиостанция 100 дни по 3 пъти дневно и в общински радио център 100 дни по 3 пъти дневно. 
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Срок за изпълнение: съгласно индикативния график, в общински радио център – от 31 кален-
дарен ден до 130 календарен ден по 3 пъти дневно, в регионален ефир на национална радиос-
танция – от 71 календарен ден до 170 календарен ден включително 3 пъти дневно.  
Отговорен експерт: Експерт рекламни и промоционални материали. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: излъчен аудиоклип в общински радио център 100 дни по 3 пъти дневно и в региона-
лен ефир на национална радиостанция 100 дни по 3 пъти на ден.  
Дейност 2: Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали. 
Задача 2.1.: Изработка на дипляна 2 вида (дипляна А и дипляна Б); отпечатване на дипляна А 
– 15 000 броя и отпечатване на дипляна Б – 8 000 броя. 
Представени са техническите характеристики на предвидените дипляни. 
Представена е последователността при изпълнението на задачата, а именно: 
-  разработване на съдържание и дизайн на дипляните и макет на всеки от двата вида матери-
али – срок 10 работни дни от датата на сключване на договор, съгласуване с възложителя 3 
работни дни и представяне на окончателен вариант на макетите 3 работни дни от становището 
на възложителя; 
-  отпечатване на дипляните – 9 работни дни след одобрението на окончателен вариант на 
дизайн. 
Срок за изпълнение на Задача 2.1 – общо 25 работни дни. 
Отговорен експерт: Експерт дизайн и предпечатна подготовка, Сценарист-редактор 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Изработени дипляни А и Б, отпечатани дипляна А – 15 000 броя, дипляна Б – 8 000 
броя. 
Задача 2.2.: Разпространение на дипляните след таргет групите - дипляна А – 15 000 броя, 
дипляна Б – 8 000 броя 
Дипляните ще се раздават поетапно след писмено уведомление от възложителя. Изпълнителят 
ще осигури широко разпространение в магазини, поликлиники, здравни центрове, по пощата, 
клубове и заведения, като вложка към регионални издания или фактури на експлоатационните 
дружества и т.н. 
Срок за изпълнение на Задача 2.2 – от 36 календарен ден след заявка на възложителя. 
Отговорен експерт: Организатор на събития. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Разпространени дипляни А и Б, отпечатани дипляна А – 15 000 броя, дипляна Б – 
8 000 броя. 
Дейност 3: Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер. 
Задача 3.1.: Процедура по разкриване на информационен телефонен номер и подготовка на 
лицата, които ще обслужват телефонната линия. 
Срок за изпълнение – 14 работни дни след подписване на договора. 
Отговорен експерт: Ръководител екип. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Разкрит специализиран телефонен номер за получаване на информация и разяснения 
по проекта. 
Задача 3.2.: Подготовка и внедряване на 2 лица, които ще обслужват информационен телефон 
в рамките на изискуемото време. 
Срок за изпълнение – 14 работни дни след подписване на договора. 
Отговорен експерт: Ръководител екип, Експерт информация и комуникация. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Подготвени и внедрени две лица, които да обслужват информационния телефон. 
Задачи 3.1. и 3.2. се изпълняват паралелно. 
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Задача 3.3.: Обслужване на телефонния номер, отчет, анализ и докладване на статистиката от 
проведените телефонни разговори. 
Продължителността на обслужването на телефонната линия от страна на изпълнителя е от да-
тата на откриване до крайния срок на договора за обществена поръчка. С изтичане на срока на 
договора, обслужването на телефонната линия ще премине у възложителя. 
Срок за изпълнение – Непосредствено след изпълнението на задачи 3.1 и 3.2 от договора. 
Отговорен експерт: Експерт мониторинг, обработка на данни и контрол на качеството. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Ежедневно обслужване на информационния телефон и представени ежеседмични 
отчети/анализи на проведените телефонни разговори и зададените въпроси. 
Дейност 4: Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони. 
Задача 4.1.: Подготовка на срещите с граждани по квартали/райони 
Изготвяне на график за провеждане на срещите 
Срок за изпълнение – 10 календарни дни след подписване на договора. 
Отговорен експерт: Експерт организация на събития, Експерт информация, комуникация и 
публичност. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Изработен график за провеждане на срещите. 
Съгласуване на графика с възложителя и предаване на графика в окончателен вариант. 
Срок за изпълнение – 4 работни дни след изработване на графика. 
Отговорен експерт: Експерт организация на събития, Експерт информация, комуникация и 
публичност. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Съгласуван и предаден на възложителя окончателен вариант на графика. 
Предварителна подготовка на всяка среща 
- подготовка и отпечатване на публичен анонс; 
- разпространение на анонса; 
- изготвяне на сценарий; 
- подготовка на мястото за провеждане на срещата; 
Срок за изпълнение – 10 календарни дни преди провеждане на всяка среща. 
Отговорен експерт: Експерт организация на събития, Експерт информация, комуникация и 
публичност. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Извършена предварителна подготовка на всяка от срещите. 
Задача 4.2.: Провеждане на информационни срещи с граждани по квартали/райони 
Срещите ще се провеждат по график, предварително одобрен от възложителя. В рамките на 
всяка от срещите ЕУП ще запознава обществеността с условията и начините за извършване на 
безплатна подмяна на стари отоплителни уреди с нови алтернативни форми на отопление. 
За всяка среща ще бъде извършено: осигуряване на достатъчен брой лица за обезпечаване на 
провеждането на срещат, осигуряване на модератор, организиране на регистрацията, снимков 
материал, осигуряване на минерална вода и картонени чаши за минимум 50 човека. 
Срок за изпълнение – съгласно одобрения график. 
Отговорен експерт: Експерт организация на събития, Експерт информация, комуникация и 
публичност, Специалист оператор/фотограф. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Проведени 5 броя информационни срещи. 
Задача 4.3.: Събиране на данни, обработка и анализ на проведените срещи. 
След информационната среща ще бъдат събрани всички зададени въпроси в писмен вид и 
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предадени на възложителя. Ще се изготви кратък писмен анализ за проведената среща. Из-
пълнителят предава на възложителя всички материали от срещата, вкл. снимков материал на 
електронен носител. 
Срок за изпълнение – 5 календарни дни след провеждане на всяка среща. 
Отговорен експерт: Експерт мониторинг, обработка на данни и контрол на качеството. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Събрани и обработени данни и извършен анализ на провеждането на срещата. 
Дейност 5: Публикуване на информация в регионални печатни издания. 
Задача 5.1.: Подготовка на публикациите. 
Задача 5.1 ще включва оформление и дизайн, изготвяне на общ макет, одобрение от възложи-
теля, написване и редактиране на текстовете, съгласуване с възложителя. 
Срок за изпълнение – 11 календарни дни. 
Срок за изпълнение на подготовката на всеки текст и съгласуването му за всяка една от пуб-
ликациите – 3 календарни дни. 
Отговорен експерт: Експерт рекламни и промоционални материали, Експерт дизайн и пред-
печатна подготовка, Сценарист/редактор. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Извършена подготовка на 20 броя публикации. 
Задача 5.2.: Публикуване на създадените материали в регионални печатни медии – 20 публи-
кации. 
Стъпки по реализация са: анализ и подбор на печатни медии, съгласуване и одобрение от въз-
ложителя на подбрани медии, изготвяне на медиен план, съгласуване и одобрение от възло-
жителя на медиен план. 
Срок за подбор на печатни медии, съгласуване и одобрение на медиен план – 11 календарни 
дни. 
Срок за публикации – съгласно медиен план. 
Отговорен експерт: Експерт информация, комуникация и публичност. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: публикувани в регионални печатни медии 20 броя информационни материали. 
Дейност 6: Докладване 
Задача 6.1.: Встъпителен доклад 
Срок за изпълнение – 18 календарни дни от подписване на договора. 
Отговорен експерт: Ръководител на екип. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Изготвен и предаден Встъпителен доклад. 
Задача 6.2.: Междинен доклад 
Срок за изпълнение – 7 календарни дни от получена заявка от възложителя. 
Отговорен експерт: Ръководител на екип. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Изготвен и предаден Междинен доклад. 
Задача 6.3.: Окончателен доклад 
Срок за изпълнение – 11 дни преди изтичане на срока на договора. 
Отговорен експерт: Ръководител на екип. 
Мониторинг и контрол на качеството: постоянен. 
Резултат: Изготвен и предаден Окончателен доклад. 
В табличен вид участникът е представил резултатите/продуктите от изпълнението на описа-
ните дейности. 
Методи на изпълнение на поръчката Участникът е посочил, че изборът на подход за изпълнение на поръчката ще бъде осъществено 
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в пряка взаимовръзка с развитието на отделните дейности по проекта, както и с изискванията 
на възложителя.  
Факторите, определящи избора на подход са: налични финансови средства за реализация, 
време за реализация, брой и опит на членовете на екипа, наличните технически средства и 
оборудване за реализация. 
Видовете подходи са: последователен, паралелен, комбиниран. 
Участникът ще използва и трите подхода и поръчката ще бъде реализирана в 5 фази: подго-
товка, стартираща фаза, интензивна фаза, финална фаза, фаза мониторинг – постоянна те-
куща фаза. 
Участникът подробно е описал стъпките, които ще бъдат предприети във всяка една от пред-
видените фази на изпълнение. 
Участникът е предложил следния експертен състав за изпълнение на поръчката: Ръководител 
на екип, Експерт по организиране на събития, Експерт рекламни и промоционални материали, 
Експерт дизайн и предпечатна подготовка. 
Предложени са допълнителни експерти: Експерт по информация, комуникация и публичност, 
Експерт мониторинг, обработка на данни, статистика и контрол на качеството и Специалист 
оператор/фотограф. 
Участникът е направил предложение относно надграждащи елементи при изпълнението на по-
ръчката: генериране на QR код, който директно да води през мобилни устройства до инфор-
мационните материали по проекта; създаване на интерактивни имейли с приложение за достъп 
по информационните материали онлайн; изработка и разпространение в интернет на 30-секун-
ден клип отразяващ и популяризиращ развитие на проекта; предоставяне допълнително на фо-
тоси/снимки от изпълнението на проекта; излъчване на клипа по канал Травъл ТВ – 120 из-
лъчвания в рубриката „Образи от България” – Община Монтана. 
Раздел ІІ. Организация на изпълнението на дейностите в обхвата на обществената по-
ръчка. 
В рамките на раздела са представени задълженията на експертите от екипа във връзка с изпъл-
нение на поръчката, а именно: 
Ръководител на екип: 
- отговаря за ефективното и качествено управление и изпълнение на поръчката, като ръко-
води изпълнението на дейностите; 
- организира и координира дейностите на екипа; 
- осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изпълнението на по-
ръчката; 
- организира и координира изпълнението на предписанията на възложителя; 
- координира провеждането на отделните мероприятия; 
- изготвяне доклади за изпълнение на поръчката; 
- докладва за открити нередности; 
- отговаря за постигането на резултатите в рамките на поръчката. 
Експерт организация на събития: 
- участва в организирането и провеждането на публични събития/срещи/мероприятия в из-
пълнение на дейностите по поръчката; 
- участва в оформлението на материалите, изработени в изпълнение на поръчката; 
- участва в координационни срещи; 
- участва пряко в реализирането на комуникационната програма; 
- участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта; 
- докладва за възникнали нередности. 
Експерт рекламни и промоционални материали: 
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- отговаря за създаване на съдържание и дизайн на всички рекламни и промоционални мате-
риали; 
- участва в организацията на изпълнението на поръчката като предлага начини за комуника-
ция и налагане на идеите по проекта след населението; 
- формулира по подходящ и разбираем начин ползите от проекта и начините за внедряване в 
домакинствата; 
- участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта; 
- докладва за възникнали нередности. 
Експерт дизайн и предпечатна подготовка: 
- отговаря за графичното оформление и визуализацията; 
- отговаря за оформление на материалите; 
- участва в координационни срещи; 
- участва в изготвянето на медийната и комуникационната стратегия за изпълнение на по-
ръчката; 
- участва пряко в изпълнението на дейностите по проекта; 
- докладва за възникнали нередности. 
Експерт мониторинг, обработка на данни, статистика и контрол на качеството: 
- при ангажираност от ръководител на екип, осъществява контакт с органи и институции, 
имащи отношение към реализацията на проекта; 
- отговаря за внедряването и функционирането на информационен телефон; 
- отговаря за анализа, обработката и статистиката на резултатите от поръчката; 
- докладва за възникнали нередности. 
Експерт информация, комуникация и публичност: 
- отговаря за комуникацията между заинтересованите страни; 
- отговаря за подготовката на лицата, които ще обслужват информационния телефон; 
- отговаря за комуникациите при организирането на различни по вид срещи и събития; 
- участва в координационни срещи; 
- докладва за възникнали нередности. 
Специалист оператор/фотограф: 
- заснема с цифров носител по време на организираните срещи; 
- участва в оформление на материалите с фотоси; 
- отговаря за комуникациите при организирането на различни по вид срещи и събития; 
- докладва за възникнали нередности. 
Представена е таблица с отговорните експерти по дейности и задачи. 
В колона 1 са описани предвидените дейности, в колона 2 задачите и в колона 3 са посочени 
отговорните експерти за изпълнение на всяка задача. 
Представена е организационна структура за изпълнение на поръчката в схематичен вид и 
схема на организация на работния процес - възлагане на задачи на експертния екип и комуни-
кации при изпълнението. 
Раздел ІІІ. Необходими ресурси за изпълнение на предмета на обществената поръчка. 
Участникът е декларирал, че разполага с административен, финансов, технологичен и органи-
зационен ресурс за изпълнение на поръчката: 
Екипът, предложен за изпълнение на поръчката е на постоянни трудови договори, членовете 
имат отлична комуникация помежду си, опит и експертиза в сходни проекти, всеки член на 
екипа има внедрена длъжностна характеристика, запознат е с изискванията на възложителя за 
конкретния проект, екипът е обучен да спазва работния процес. 
Компанията разполага с подходящи работни помещения за изпълнение на задълженията на 
екипа, като за целите на поръчката ще бъде обезпечено отделно помещение в офиса на участ-
ника. 
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Дружеството разполага със собствено техническо и технологично оборудване за изпълнение 
на поръчката: снимачна и фотографска техника, озвучителна и звукозаписна техника, под-
вижни камери и дронове, мултимедия, монтажни станции, микрофони, подвижни екрани и др. 
Няма да се ползва наето оборудване или елементи от него. Има на разположение окомплекто-
вано оборудване и транспортни средства, необходими за изпълнението. 
Раздел ІV: Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на пред-
мета на обществената поръчка. Представен е план-график за изпълнение на дейностите и задачите в рамките на обществената 
поръчка. 
Раздел V. Предложение за комуникационни процедури (начин на взаимодействие с въз-
ложителя и други заинтересовани страни), свързани с изпълнението на всяка от дейнос-
тите в обхвата на поръчката. 
Координация и комуникация с Възложителя: 
Изпълнителят ще наложи интегриран подход при координацията и комуникацията с Възложи-
теля, чрез провеждане на работни срещи за уточняване на всички детайли по изпълнението, 
ще осигури онлайн комуникация в реално време, ще осигури ефективна документална и адми-
нистративна комуникация чрез писмено съгласуване на дейностите. Предлага се организиране 
и провеждане на встъпителна среща. 
Комуникация със заинтересовани страни: 
Участникът счита, че изпълнението на дейностите по проекта зависи от отличната комуника-
ция между всички заинтересовани страни: 
Комуникация вътре в екипа – съгласно разписаните процедури по вертикална йерархия в екипа 
и процедурите внедрени по ИСО 9001; 
Комуникация Изпълнител – Възложител – водещ вид комуникация, която се определя от за-
дълженията на изпълнителя на договора, както и във връзка с внедрените процедури по ИСО 
9001. 
Комуникация с представители на общинската администрация – определя се от задълженията 
на изпълнителя по договора и във връзка с внедрените процедури по ИСО 9001. 
Комуникация с трети заинтересовани страни на територията на община Монтана, в отделните 
квартали/райони с целеви групи от местното население, НПО, граждански сдружения и други. 
Медии – задължителна комуникация с висока степен на важност. 
Комуникация с широката аудитория – постоянна и непрекъсната. 
Експертът Информация и публичност, както и Ръководителя на проекта ще имат основно за-
дължение да бъдат отговорни за поддържането на всички комуникационни канали и навре-
менна информираност на всички заинтересовани страни. От друга страна, на встъпителната 
среща ще бъдат определени лица за контакт и ще бъдат разпространени техните данни. 
Ще бъдат провеждани и срещи между заинтересованите страни, за съгласуване на различни 
моменти от контекста за изпълнение на услугата. 
Раздел VІ. Предложение за механизми за осигуряване на качеството при изпълнение на 
обществената поръчка. 
Участникът е дефинирал следните механизми за осигуряване на качеството при изпълнение 
на поръчката: 
- вътрешен контрол за качество с цел постигане на качествен и срочен резултат; 
- предвидени мерки за контрол и съгласуване на действията между всички лица осигуряващи 
изпълнението на поръчката; 
- идентифицирани рискове и предприемане на мерки за тяхното недопускане и/или преодо-
ляване. 
Участникът е идентифицирал следните рискове и мерки за тяхното недопускане и преодоля-
ване: 
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Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи 
– основна мярка за недопускане е навременното изискване на информация и прилагане на ши-
рока комуникационна мрежа за достъп до информацията. Важен фактор за избягване на риска 
е правилната организация на работа. 
Възникване на промени в националното и/или европейско законодателство – участникът раз-
полага с експертиза, позволяваща му да следи движението и промените на законодателството 
и да реагира своевременно.  
Риск от неявяване на експерт по уважителни причини – рискът е редуциран, тъй като участни-
кът разполага с достатъчен екип и може да предложи релевантен експерт при извънредни об-
стоятелства. 
Технологичен риск – отказ на системите за проследяване и контрол на качеството - участникът 
има пълен бекъп на независим сървър на цялата информационна база на компанията. 
Недостатъчна подкрепа от страна на общината и обществеността – участникът има наложени 
традиционни контакти с българските общини и техния ръководен състав във връзка със своята 
работа. Екипът има опит в комуникацията с общините. Експертите поддържат широка мрежа 
от контакти.  
Отговорни за управлението на риска са Ръководител на екип и Експерт мониторинг, обработка 
на данни и контрол на качеството. 
Вътрешен и външен мониторинг: 
При изпълнение на дейностите чрез интегриран подход на мониторинг ще бъдат съчетавани 
вътрешния мониторинг на изпълнителя с външния мониторинг на възложителя, предвари-
телно съгласуване и одобрение на всички етапи на изпълнение на дейностите, проследяване 
на изпълнението на всяка от задачите.  
Изпълнителят ще използва специализирано софтуерно ИТ решение за онлайн мониторинг в 
реално време на изпълнението на дейностите, което ще оптимизира разходите, ще регулира и 
контролира времевия ресурс, ще доведе до икономичност при изпълнение на поръчката.  
Отговорни за вътрешния и външен мониторинг ще са Ръководител на екип и ИТ специалист, 
обслужващ ERP системата. 
Раздел VІІ. Докладване. Представени са докладите, които участникът планира да представи във връзка с изпълнение 
на поръчката, а именно Встъпителен доклад, Междинен доклад и Окончателен доклад, вкл. 
съдържание и срокове за представяне.  
Други изисквания. Участникът е описал другите изисквания, поставени от Възложителя във връзка с изпълнение 
на поръчката. 
Раздел VІІІ. Заключителна част. 
В раздела са представени изводите на участника във връзка с изпълнението на поръчката. 
 

Проверка относно съответствието на Предложението за изпълнение на поръчката на 
участник „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД с минималните изисквания на Възложителя: 
Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
І. Подход за изпълнение на обществената поръчка, 
включващ описание на видовете дейности и за-
дачи във връзка с изпълнение на обществената по-
ръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
подход за изпълнение на обществената поръчка, 

ДА. 
В рамките на Раздел І от своето Предложение за из-
пълнение на поръчката, участникът е представил под-
ход за изпълнение на обществената поръчка, включ-
ващ описание на видовете дейности и задачи във 
връзка с изпълнение на обществената поръчка. Всяка 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
който да включва описание на всички дейности по 
предмета на поръчката и последователността на тях-
ното изпълнение, в съответствие с техническата спе-
цификация и предложения линеен график за изпълне-
ние на поръчката.  
Всяка една от предвидените дейности в рамките на 
поръчката, следва да бъде представена като съвкуп-
ност от взаимосвързани задачи, представени в логи-
ческа последователност.  
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

от дейностите е представена като съвкупност от взаи-
мосвързани задачи, представени в логическа последо-
вателност. По отношение на всяка задача са предста-
вени обхвата на задачата, основните стъпки при реа-
лизацията, съответствие с приложими нормативни 
изисквания, технически изисквания и изисквания по 
ОПОС 2014-2020 г., срокове за изпълнение, отго-
ворни експерти за изпълнението й, мониторинг и кон-
трол на качеството.  
 

ІІ. Предложената организация за изпълнението на 
дейностите в обхвата на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
планираната организация на работата на екипа за из-
пълнение на поръчката. Участникът следва да предс-
тави разпределението на функциите и отговорностите 
на отделните членове на екипа, както и на различните 
икономически оператори (в случай на участници-обе-
динения и/или при използване на подизпълнители 
и/или трети лица) по всяка една от дейностите в рам-
ките на поръчката, съгласно Техническата специфи-
кация. 
За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на 
поръчката следва да бъде показано разпределението 
по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна 
задача.  
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

ДА. 
В рамките на Раздел ІІ от Предложението за изпълне-
ние на поръчката е представена организация на изпъл-
нението на дейностите в обхвата на обществената по-
ръчка. В рамките на раздела са представени задълже-
нията на експертите от екипа във връзка с изпълнение 
на поръчката. В табличен вид е представена информа-
ция по отношение отговорните експерти по дейности 
и задачи, като в колона 1 от таблицата са описани 
предвидените дейности, в колона 2 - задачите и в ко-
лона 3 са посочени отговорните експерти за изпълне-
ние на всяка задача. 
Представена е организационна структура за изпълне-
ние на поръчката в схематичен вид и схема на органи-
зация на работния процес - възлагане на задачи на ек-
спертния екип и комуникации при изпълнението. 

ІІІ. Необходими ресурси за изпълнение на предмета 
на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи не-
обходимите ресурси за изпълнение на всяка от дей-
ностите и дефинираните задачи по предмета на поръч-
ката – материали, техническо оборудване, документи 
и др. 
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

НЕ. 
В рамките на Раздел ІІІ. Необходими ресурси за из-
пълнение на предмета на обществената поръчка, учас-
тникът е декларирал, че разполага с административен, 
финансов, технологичен и организационен ресурс за 
изпълнение на поръчката. Участникът е посочил, че 
екипът, предложен за изпълнение на поръчката е на 
постоянни трудови договори, членовете имат отлична 
комуникация помежду си, опит и експертиза в сходни 
проекти, всеки член на екипа има внедрена длъжнос-
тна характеристика, запознат е с изискванията на въз-
ложителя за конкретния проект, екипът е обучен да 
спазва работния процес. 
Участникът е посочил, че компанията разполага с 
подходящи работни помещения за изпълнение на за-
дълженията на екипа, като за целите на поръчката ще 
бъде обезпечено отделно помещение в офиса на учас-
тника. Посочено е, че дружеството разполага със соб-
ствено техническо и технологично оборудване за из-
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
пълнение на поръчката: снимачна и фотографска тех-
ника, озвучителна и звукозаписна техника, подвижни 
камери и дронове, мултимедия, монтажни станции, 
микрофони, подвижни екрани и др. и че няма да се 
ползва наето оборудване или елементи от него. Посо-
чено, че участникът има на разположение окомплек-
товано оборудване и транспортни средства, необхо-
дими за изпълнението. 
Съгласно минималните изисквания на Възложителя 
по отношение на Предложението за изпълнение на по-
ръчката, в рамките на тази част от Предложението за 
изпълнение на поръчката, участникът следва да пред-
стави необходимите ресурси за изпълнение на всяка 
от дейностите и дефинираните задачи по предмета на 
поръчката – материали, техническо оборудване, доку-
менти и др. 
Участникът е посочил, че разполага с техническо и 
технологично оборудване за изпълнение на поръч-
ката: снимачна и фотографска техника, озвучителна и 
звукозаписна техника, подвижни камери и дронове, 
мултимедия, монтажни станции, микрофони, под-
вижни екрани и др., както и транспортни средства, не-
обходими за изпълнението и подходящи работни по-
мещения за изпълнение на задълженията на екипа. От 
горепосоченото се налага извод, че участникът е де-
финирал необходимото оборудване общо за предмета 
на поръчката, но не е изпълнил изискването на Възло-
жителя да посочи необходимото техническо оборуд-
ване по отношение на отделните дейности и задачи, 
дефинирани в рамките на поръчката. В допълнение, 
участникът не е посочил необходимите материали и 
документи за изпълнение на отделните дейности и за-
дачи в обхвата на поръчката. 

ІV. Времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на предмета на обществената 
поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
времево разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в 
обхвата на предмета на обществената поръчка. 
Между представения план-график за изпълнение на 
поръчката и останалите части от Техническото пред-
ложение следва да е налице е пълно съответствие, 
както и по отношение на информацията съдържаща се 
в отделните части на самия план-график. 
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

ДА. 
В рамките на Раздел ІV от Предложението за изпъл-
нение на поръчката, участникът е представил план-
график за изпълнение на дейностите и задачите в рам-
ките на обществената поръчка. Между представения 
план-график за изпълнение на поръчката и останалите 
части от Техническото предложение е налице съот-
ветствие, както и по отношение на информацията съ-
държаща се в отделните части на план-графика. 

V. Предложени комуникационни процедури (начин 
на взаимодействие с възложителя и други заинтересо-
вани страни (идентифицирани от участника), свър-

ДА. 
В рамките на Раздел V от Предложението а изпълне-
ние на поръчката, участникът е посочил методите за 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
зани с изпълнението на всяка една от дейностите в об-
хвата на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
предвидените начини за комуникация и взаимодейст-
вие с възложителя и други заинтересовани страни 
(идентифицирани от участника), свързани с изпълне-
нието на всяка една от дейностите в обхвата на общес-
твената поръчка. 

координация и комуникация с Възложителя; комуни-
кация със заинтересовани страни; комуникация вътре 
в екипа – съгласно разписаните процедури по верти-
кална йерархия в екипа и процедурите внедрени по 
ИСО 9001; комуникация с представители на общинс-
ката администрация; комуникация с трети заинтере-
совани страни на територията на община Монтана, в 
отделните квартали/райони с целеви групи от мест-
ното население, НПО, граждански сдружения и други, 
медии, комуникация с широката аудитория. 

VІ. Предложени механизми за осигуряване на качест-
вото при изпълнение на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
предвидения от него механизъм за осигуряване на ка-
чеството при изпълнение на обществената поръчка. 
Предложението на участника трябва да съдържа опи-
сание на методите и системата, които ще бъдат изпол-
звани при изпълнението на поръчката, за осигуряване 
на качествено изпълнение на включените в предмета 
ѝ дейности, в т.ч. ролята и отговорностите на ключо-
вите експерти по отношение контрола на качеството. 
В своето Предложение за изпълнение на поръчката 
участниците следва да предложат оперативни индика-
тори, чрез които да се проследява изпълнението на от-
делните дейности по обществената поръчка, както и 
етапите на тяхното отчитане пред Възложителя. 

НЕ. 
В Раздел VІ от Предложението за изпълнение на по-
ръчката участникът е дефинирал следните механизми 
за осигуряване на качеството при изпълнение на по-
ръчката: вътрешен контрол за качество с цел пости-
гане на качествен и срочен резултат; предвидени 
мерки за контрол и съгласуване на действията между 
всички лица осигуряващи изпълнението на поръч-
ката; идентифицирани рискове и предприемане на 
мерки за тяхното недопускане и/или преодоляване. 
Посочено е, че отговорни за управлението на риска са 
Ръководител на екип и Експерт мониторинг, обра-
ботка на данни и контрол на качеството, а отговорни 
за вътрешния и външен мониторинг ще са Ръководи-
тел на екип и ИТ специалист, обслужващ ERP систе-
мата. 
В Раздел VІІ от Предложението за изпълнение на по-
ръчката са представени докладите, които участникът 
планира да представи във връзка с изпълнение на по-
ръчката, а именно Встъпителен доклад, Междинен 
доклад и Окончателен доклад, вкл. съдържание и сро-
кове за представяне. 
В Предложението за изпълнение на поръчката не се 
открива посочване на оперативни индикатори, чрез 
които да се проследява изпълнението на отделните 
дейности по обществената поръчка, както и етапите 
на тяхното отчитане пред Възложителя. 

 
Заключение на Комисията: Предложението за изпълнение на поръчката, предста-

вено от участник „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД не включва всички минималните задължи-
телни елементи, посочени от Възложителя в Документацията за участие, а именно: 

1. В рамките на Раздел ІІІ. Необходими ресурси за изпълнение на предмета на общест-
вената поръчка, участникът е декларирал, че разполага с административен, финансов, техно-
логичен и организационен ресурс за изпълнение на поръчката. Участникът е посочил, че дру-
жеството разполага със собствено техническо и технологично оборудване за изпълнение на 
поръчката: снимачна и фотографска техника, озвучителна и звукозаписна техника, подвижни 
камери и дронове, мултимедия, монтажни станции, микрофони, подвижни екрани и др. и че 
няма да се ползва наето оборудване или елементи от него. Посочено, че участникът има на 
разположение окомплектовано оборудване и транспортни средства, необходими за изпълне-
нието. Съгласно минималните изисквания на Възложителя по отношение на Предложението 
за изпълнение на поръчката, в рамките на тази част от Предложението за изпълнение на по-
ръчката, участникът следва да представи необходимите ресурси за изпълнение на всяка от 
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дейностите и дефинираните задачи по предмета на поръчката – материали, техническо обо-
рудване, документи и др. Участникът е посочил, че разполага с техническо и технологично 
оборудване за изпълнение на поръчката: снимачна и фотографска техника, озвучителна и зву-
козаписна техника, подвижни камери и дронове, мултимедия, монтажни станции, микрофони, 
подвижни екрани и др., както и транспортни средства, необходими за изпълнението и подхо-
дящи работни помещения за изпълнение на задълженията на екипа. Участникът обаче е дефи-
нирал необходимото оборудване общо за предмета на поръчката, но не е изпълнил изисква-
нето на Възложителя да посочи необходимото техническо оборудване по отношение на всяка 
от отделните дейности и задачи, дефинирани в рамките на поръчката. В допълнение, участни-
кът не е посочил необходимите материали и документи за изпълнение на отделните дейности 
и задачи в обхвата на поръчката. 

2. В Раздел VІ от Предложението за изпълнение на поръчката участникът е дефинирал 
следните механизми за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката: вътрешен 
контрол за качество с цел постигане на качествен и срочен резултат; предвидени мерки за кон-
трол и съгласуване на действията между всички лица осигуряващи изпълнението на поръч-
ката; идентифицирани рискове и предприемане на мерки за тяхното недопускане и/или прео-
доляване. Посочено е, че отговорни за управлението на риска са Ръководител на екип и Екс-
перт мониторинг, обработка на данни и контрол на качеството, а отговорни за вътрешния и 
външен мониторинг ще са Ръководител на екип и ИТ специалист, обслужващ ERP системата. 
В Раздел VІІ от Предложението за изпълнение на поръчката са представени докладите, които 
участникът планира да представи във връзка с изпълнение на поръчката, а именно Встъпите-
лен доклад, Междинен доклад и Окончателен доклад, вкл. съдържание и срокове за предста-
вяне. В Предложението за изпълнение на поръчката, обаче не се открива посочване на опера-
тивни индикатори, чрез които да се проследява изпълнението на отделните дейности по об-
ществената поръчка, както и етапите на тяхното отчитане пред Възложителя. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Предложение 
за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съг-
ласно Техническата спецификация и минималните изисквания, посочени в Документа-
цията за участие. 

С оглед на горепосоченото, както и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, Ко-
мисията не допуска офертата на „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД до оценка, въз основа на ико-
номически най-изгодната оферта, определена по критерия „най-ниска цена“, съгласно 
чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като го отстранява участника от по-нататъшно участие в про-
цедурата. 

 
2. Техническо предложение и съответните документи към него на „ЕЙТ КОРПО-

РЕЙТ“ ЕООД, гр. София Техническото предложение е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 
4 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано. Към Образец № 4 
е представено в приложение Предложение за изпълнение на поръчката. Представена е Декла-
рация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец №5 от Документацията за 
участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

Комисията пристъпи към проверка на Предложението за изпълнение на поръчката за съ-
ответствие с изискванията на Възложителя. 

От страна на участника е представено Предложение за изпълнение на поръчката, което 
съдържа следните предложения: 
А. Обща информация за възложителя и за предмета на възлагане.  
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Б. Техническо предложение.  
1. Подход за изпълнение на обществената поръчка, включващ описание на видовете дей-
ности и задачи във връзка с изпълнение на обществената поръчка.  Участникът предлага систематизиран подход, обединяващ начините и концепциите за изпъл-
нение на конкретните дейности, който е представен в табличен вид. 
Изработване и излъчване на 30-секунден аудиоклип 
Подход на изпълнение  
Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща 
След сключване на договор се провежда встъпителна среща на екипите на Възложителя и Из-
пълнителя, на която се уточняват конкретните срокове за изпълнение на всяка от дейностите, 
които следва да залегнат в план-графика за изпълнение на поръчката. На срещата ще присъс-
тват всички ключови експерти от страна на Изпълнителя. 
Дейност 2: Подход на изпълнение 
Подготовка и съгласуване с Възложителя на сценарии, запис, анализ на записания материал, 
монтаж и изработка на висококачествен стерео-рекламно-информационен аудиоклип с про-
дължителност от 30 секунди. 
Задача 2.1: Извършване на проучване за възможни подходящи канали за разпространение на 
аудиоклипа в регионален ефир, които да отговарят на съответните изисквания за организация 
и технически изисквания. 
Изпълнителят ще осигури излъчването на аудиоклипа в регионален радиоцентър в период от 
100 дни по 3 пъти дневно. 
Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни и подходящи канали за разпространение на 
аудиоклипа в общински радиоцентър, които да отговарят на съответните изисквания за орга-
низация и технически изисквания. 
Изпълнителят ще осигури излъчването на аудиоклипа в общински радиоцентър в период от 
100 дни по 3 пъти дневно. 
Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали 
Подход на изпълнение  
Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща 
След сключване на договор се провежда встъпителна среща на екипите на Възложителя и Из-
пълнителя, на която се уточняват конкретните срокове за изпълнение на всяка от дейностите, 
които следва да залегнат в план-графика за изпълнение на поръчката. На срещата ще присъс-
тват всички ключови експерти от страна на Изпълнителя. 
Дейност 2: Подход на изпълнение 
Изпълнителят следва да разработи и разпространи информационно- разяснителни материали 
- дипляни във варианти А и Б. 
Задача 2.1: Разработване на съдържание и дизайн на информационно-разяснителните матери-
али. 
Изпълнителят следва да разработи съдържанието и дизайна и да предостави на Възложителя 
макет на всеки един от двата материала. 
Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни начини на разпространение на информаци-
онно- разяснителните материали. 
Изпълнителят следва да осигури широко разпространение на информационно-образовател-
ните материали. 
Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер 
Подход на изпълнение  
Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща 
След сключване на договор се провежда встъпителна среща на екипите на Възложителя и Из-
пълнителя, на която се уточняват конкретните срокове за изпълнение на всяка от дейностите, 
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които следва да залегнат в план-графика за изпълнение на поръчката. На срещата ще присъс-
тват всички ключови експерти от страна на Изпълнителя. 
Дейност 2: Подход на изпълнение 
Изпълнителят ще разкрие специализиран телефон (инфолиния), на която гражданите получа-
ват информация и разяснения за проекта. 
Задача 2.1: Извършване на проучване относно мобилен оператор за разкриване на телефонния 
номер. 
Изпълнителят следва да направи проучване за мобилен оператор за разкриване на телефонния 
номер. 
Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни лица, които да обслужват телефонната ли-
ния. 
Изпълнителят следва да осигури лица, които да обслужват телефонната линия с работно време 
между 8,30 и 18,30 часа без почивен ден . 
Организиране и провеждане на срещи по квартали/райони – минимум 5 бр. 
Подход на изпълнение  
Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща 
След сключване на договор се провежда встъпителна среща на екипите на Възложителя и Из-
пълнителя, на която се уточняват конкретните срокове за изпълнение на всяка от дейностите, 
които следва да залегнат в план-графика за изпълнение на поръчката. На срещата ще присъс-
тват всички ключови експерти от страна на Изпълнителя. 
Дейност 2: Подход на изпълнение 
Изпълнителят следва да осигури провеждането на минимум 5 събития със заинтересовани 
граждани в посочени от Възложителя квартали/райони в град Монтана. като подготви и разп-
ространи публичен анонс/обявление за предстоящите срещи на потенциалните участници и 
осигури седящо място за всеки участник; присъствен списък; оборудване, съобразно изисква-
нията; модератор; минерална вода за всички участници и снимков материал. Изпълнителят 
следва да изготви кратък писмен анализ след всяка от проведените срещи с изложени предло-
жения за подобряване. 
Задача 2.1: Изготвяне и изпращане на покани за анонсиране на предстоящата среща до участ-
ниците. 
Изпълнителят предвижда да осигури достатъчен период от време за разпространение на 
анонса/обявлението до пощенските кутии/входове на потенциалните участници. Изработените 
покани се съгласуват предварително с Възложителя. 
Задача 2.2: Проучване относно възможен модератор. 
Участникът ще предложи на Възложителя възможен модератор. След финално одобрение от 
страна на Възложителя, ще обезпечи покана и осигури участието на модератора. 
Задача 2.3: Планиране на кетъринг. 
Участникът следва да осигури минерална вода с диспенсер и картонени чаши за всички учас-
тници. 
Задача 2.4: Планиране на примерни сценарий и презентация. 
Изпълнителят ще изготви примерен сценарий и презентация и ще ги представи на Възложи-
теля за съгласуване. Предвижда се изпълнителят да се запознае с информацията за съществе-
ните елементи по изпълнението, с оглед структуриране на програмата по частите на презента-
цията. Ще бъдат обсъдени и систематизирани всички изискуеми помощни презентационни 
материали и артикули. Важно е да се постигне съгласуваност за целите на всяко събитие с 
оглед максимални резултати. 
Задача 2.5: Планиране на необходимата техника и оборудване. 
Изпълнителят ще планира всичките необходими технически средства (презентационен екран, 
мултимедиен проектор и лаптоп), озвучителна техника (вкл. монтаж и демонтаж на техниката, 
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разклонители, удължители и др.), вкл. ще осигури техническа поддръжка на апаратурата и 
техниката. 
Задача 2.6: Разполагане на банер и указателни табели. 
Изпълнителят има задължение да осигури разполагането на банер и указателни табели, пози-
ционирани на възлови места, с цел улесняване на достъпа до залата на участниците. Изпълни-
телят ще осигури заложеното, като предвижда и разполагане на видими схеми за евакуация, 
както и предварително съгласуване за наличие на гости със специални нужди при придвиж-
ване, с оглед навременното осигуряване на достъп. 
Задача 2.7: Осигуряване на присъствен списък и посрещане на гостите. 
Изпълнителят оформя бланка на регистрационен списък (съдържаща минимум име и фамилия 
на участника, телефон/е-mail за контакти, адрес по местоположение на имота и подпис) и 
следва да организира посрещането на гостите. 
Задача 2.8: Обработка на фото материал. 
Планира се задаване на параметрите за репортажни снимки към фотографа, с оглед унифици-
рането на информацията. 
Задача 2.9: Предоставяне на информацията от срещите на Възложителя. 
Изпълнителят следва да събере всички зададени въпроси по време на срещите в писмен вид, 
да изготви кратък писмен анализ след провеждането на всяка една от срещите, да представи 
предложения за подобряване/ оптимизиране, с цел повишаване на ефективността от следва-
щите срещи и да предаде на Възложителя всички материали, вкл. снимковия материал, на 
електронен носител. 
Публикуване на информация в регионални печатни издания - 20 бр. публикации  
Подход на изпълнение  
Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща 
След сключване на договор се провежда встъпителна среща на екипите на Възложителя и Из-
пълнителя, на която се уточняват конкретните срокове за изпълнение на всяка от дейностите, 
които следва да залегнат в план-графика за изпълнение на поръчката. На срещата ще присъс-
тват всички ключови експерти от страна на Изпълнителя. 
Дейност 2: Подход на изпълнение 
Изпълнителят следва да разработи информационни публикационни теми, които да публикува 
в регионални печатни издания. 
Задача 2.1: Разработване на съдържание и дизайн на публикациите. 
Изпълнителят следва да разработи съдържанието и дизайна на публикациите и да предостави 
на Възложителя типизирана бланка за съгласуване. 
Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни начини на разпространение на публикаци-
ите. 
Изпълнителят следва да извърши проучване за подходящи печатни медии, чрез които да оси-
гури широко разпространение на информацията по проекта с публикациите. 
2. Организация за изпълнението на дейностите в обхвата на обществената поръчка.  Изпълнителят предлага систематизиран подход за организация за изпълнение на конкретните 
дейности, като с оглед по-детайлно и ясно предложение, логическа последователност и обвър-
заност на дейностите, елементите са описани в таблица. 
Изработване и излъчване на 30-секунден аудиоклип 
Организация 
Дейност 1: Обобщаване на информация от встъпителна среща 
След проведената встъпителна среща се обработва информацията и се изготвя подробен план-
график за изпълнение. 
Дейност 2: Организация 
Съгласуват се типизирана бланка и канали на комуникация, както и примерни варианти за 
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медия планиране след анализа 
Дейност 3: Разпределение на задачите в екипа 
Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа 
Съобразно представената йерархична структура, вътрешна комуникация, външна комуника-
ция и субординация на екипа се извършва среща за разпределяне на задачите. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Задача 3.2. Изготвяне на план за действие 
Съобразно разпределените задачи се оформя план за действие със срокове и отговорно лице. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Задача 3.3. Организация за изработване на 30-секунден аудиоклип 
Използване на капацитета на студио за аудио и видео заснемане. 
Задача 3.4. Организация  за излъчване  на аудиоклипа 
Осигуряване разпространението на аудиоклипа в регионалния ефир и общински радиоцентър, 
които да отговарят на съответните изисквания за организация и технически изисквания. 
Отговорен експерт: Експерт 3. 
Задача 3.5. Контрол по изпълнението 
Цялостно следене по изпълнението на дейностите и спазване на сроковете, заложени в гра-
фика. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали  
Организация 
Дейност 1: Обобщаване на информация от встъпителна среща 
След проведената встъпителна среща се обработва информацията и се изготвя подробен план-
график за изпълнение. 
Дейност 2: Организация 
Съгласуват се типизирана бланка и канали на комуникация, както и примерни варианти за 
медия планиране след анализа 
Дейност 3: Разпределение на задачите в екипа 
Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа 
Съобразно представената йерархична структура, вътрешна комуникация, външна комуника-
ция и субординация на екипа се извършва среща за разпределяне на задачите. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Задача 3.2. Изготвяне на план за действие 
Съобразно разпределените задачи се оформя план за действие със срокове и отговорно лице. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Задача 3.3. Организация за разработване съдържанието на информационно-разяснителните 
материали 
Предвижда се изготвянето на бланка на информационните съобщения за съгласуване с Възло-
жителя с оглед унифициране на комуникацията. 
Отговорен експерт: Експерт 3 и 4. 
Задача 3.4. Организация за разработване дизайна на информационно-разяснителните матери-
али 
Използване на специализирана програма за изработването на дизайна на информационните 
материали. 
Отговорен експерт: Експерт 4. 
Задача 3.5. Организация за разпространение на информационно-разяснителните материали 
Осигуряване  разпространението на  информационно- разяснителните материали в одоб-
рен текст до одобрен списък медии, ведно със заснети фото кадри. 
Отговорен експерт: Експерт 3. 
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Задача 3.5. Контрол по изпълнението 
Цялостно следене по изпълнението на дейностите и спазване на сроковете, заложени в гра-
фика. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер  
Организация 
Дейност 1: Обобщаване на информация от встъпителна среща 
След проведената встъпителна среща се обработва информацията и се изготвя подробен план-
график за изпълнение. 
Дейност 2: Организация 
Съгласуват се типизирана бланка и канали на комуникация, както и примерни варианти за 
медия планиране след анализа 
Дейност 3: Разпределение на задачите в екипа 
Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа 
Съобразно представената йерархична структура, вътрешна комуникация, външна комуника-
ция и субординация на екипа се извършва среща за разпределяне на задачите. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Задача 3.2. Изготвяне на план за действие 
Съобразно разпределените задачи се оформя план за действие със срокове и отговорно лице. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Задача 3.3. Организация за разкриване на информационен телефонен номер. 
Предвижда се разработване и представяне на възложителя на списък с избрани подходящи 
планове на мобилни оператори с изгодна тарифа за разкриване на телефонен номер. 
Отговорен експерт: Експерт 3. 
Задача 3.4. Организация за обслужване на информационния телефонен номер. 
Осигуряват се отговорни за телефонната линия лица, запознати в детайли с проекта, целите и 
същността му. 
Отговорен експерт: Експерт 3. 
Задача 3.5. Отчет/анализ за проведените телефонни разговори. 
Представят се ежеседмични отчети/анализи за проведените разговори и задаваните въпроси от 
гражданите. 
Отговорен експерт: Експерт 2. 
Задача 3.6. Контрол по изпълнението 
Цялостно следене по изпълнението на дейностите и спазване на сроковете, заложени в гра-
фика. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони - минимум 5 бр. 
Организация 
Дейност 1: Обобщаване на информация от встъпителна среща 
След проведената встъпителна среща се обработва информацията и се изготвя подробен план-
график за изпълнение. 
Дейност 2: Организация 
Съгласуват се типизирана бланка и канали на комуникация, както и примерни варианти за 
медия планиране след анализа 
Дейност 3: Разпределение на задачите в екипа 
Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа 
Съобразно представената йерархична структура, вътрешна комуникация, външна комуника-
ция и субординация на екипа се извършва среща за разпределяне на задачите. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 



 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 40 

 

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Задача 3.2. Изготвяне на план-график за провеждане на срещите 
Съобразно разпределените задачи се оформя план-график със срокове (вкл. дати и часово 
време) и отговорно лице за провеждане на срещите, който се предоставя на Възложителя за 
съгласуване. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Задача 3.3. Предварителен оглед на терените 
Предварително посещение на терени, с цел оглед и планиране на техническото оборудване за 
изпълнение на церемониите. 
Отговорен експерт: Експерт 2. 
Задача 3.4. Подготовка на терените 
Подготовка на терените, където ще се проведат изнесените церемонии (материално-техни-
ческо и логистично обезпечаване на събитието).. 
Отговорен експерт: Експерт 2 и 3. 
Задача 3.5. Организация по изготвяне и изпращане на покани за анонсиране на предстоящата 
среща до участниците 
Дизайнът и съдържанието на изработените покани се съгласуват предварително с Възложи-
теля. Одобрените покани за обявлението се разпращат до пощенските кутии/входове на потен-
циалните участници. 
Отговорен експерт: Експерт 3 и 4. 
Задача 3.6. Обезпечаване/осигуряване на необходимите технически средства 
Цялостна дейност по осигуряване, в т.ч. резервиране, закупуване, транспорт и монтаж. 
Отговорен експерт: Експерт 3 и 4. 
Задача 3.7. Разполагане на банер 
Осигуряване на разполагането на банер. 
Отговорен експерт: Експерт 2. 
Задача 3.8. Осигуряване на модератор 
Цялостна комуникация за осигуряване на модератор. 
Отговорен експерт: Експерт 2 и 3. 
Задача 3.9. Осигуряване на кетъринг 
Осигуряване на минерална вода с диспенсер за всички участници. 
Отговорен експерт: Експерт 2. 
Задача 3.10. Разработване на програма и сценарий 
Изготвяне на програма и сценарий за събитието. 
Отговорен експерт: Експерт 2. 
Задача 3.11. Настаняване на участници и организационни дейности 
Цялостен контрол и изпълнение по настаняване на гости и цялостно изпълнение. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Задача 3.12. Регистрация на участниците 
Регистрация на участници при събитие. 
Отговорен експерт: Експерт 2 и 3. 
Задача 3.13. Контрол по изпълнението 
Цялостно следене по изпълнението на дейностите и спазване на сроковете, заложени в гра-
фика. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Задача 3.14. Обработка на информацията от срещите и фотоматериала 
Информацията от всяка проведена среща се обработва и изпраща към Възложителя, в едно с 
всички материали, вкл. снимковия материал, на електронен носител. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Публикуване на информация в регионални печатни издания - 20 бр. публикации. 
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Организация 
Дейност 1: Обобщаване на информация от встъпителна среща 
След проведената встъпителна среща се обработва информацията и се изготвя подробен план-
график за изпълнение. 
Дейност 2: Организация 
Съгласуват се типизирана бланка и канали на комуникация, както и примерни варианти за 
медия планиране след анализа 
Дейност 3: Разпределение на задачите в екипа 
Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа 
Съобразно  представената  йерархична  структура,  вътрешна комуникация, вън-
шна комуникация и субординация на екипа се извършва среща за разпределяне на задачите. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
Задача 3.2. Изготвяне на план за действие 
Съобразно разпределените задачи се оформя план за действие със срокове и отговорно лице. 
Отговорен експерт: Експерт 1 и 2. 
Задача 3.3. Изготвяне на съдържанието и дизайна на съобщението 
Предоставяне на типизирана бланка на Възложителя за съгласуване. 
Отговорен експерт: Експерт 3 и 4. 
Задача 3.4. Разпращане на съобщението до регионални печатни издания 
Изпращане на одобрения текст до одобрените издания, ведно с фото кадрите. 
Отговорен експерт: Експерт 3. 
Задача 3.5. Контрол по изпълнението 
Цялостно следене по изпълнението на дейностите и спазване на сроковете, заложени в гра-
фика. 
Отговорен експерт: Експерт 1. 
3. Необходими ресурси за изпълнение на предмета на обществената поръчка.  
Изпълнителят представя необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по предмета на 
поръчката. 
Изработване и излъчване на 30-секунден аудиоклип: Използване на капацитета на студио за аудио и видео заснемане. За записване на аудио запис 
е необходимо звукоизолирано помещение с подходящи за нуждите IVR системи и системи за 
гласово оповестяване. Необходимите технически средства, които ще бъдат използвани са: 
каморесорни микрофони за всеки, шумоизолиращи слушалки за всеки, контролен пулт и саунд 
карта. Услугата включва студиен звукозапис, обработка, добавяне на музикална подложка (по 
избор) и подготовка на файловете за менюто на системите. Оформлението на клипа ще бъде 
изцяло съобразено с изискванията, посочени в документ „Единен наръчник на бенефициента 
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 
Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали: 
Използва се специализирана компютърна програма за изготвяне на дизайн според специфич-
ните форма, размер и вид на информационно-разяснителните материали. Материалите, които 
ще се използват са съобразени изцяло с изискванията на техническата спецификация: А5 глан-
цирана хартия - 130 гр/м2 за изработката на Дипляна „А'' и А5 негланцирана хартия - 130 гр/м2 
за изработката на Дипляна „Б“. Оформлението на дипляните ще бъде изцяло съобразено с 
изискванията посочени в документ „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на пра-
вилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 
Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер: 
За възникнали въпроси и информация по проекта, изпълнителят следва да открие специализи-
ран телефонен номер (инфолиния), която ще бъде обслужвана без почивен ден, с работно 
време между 8:30 и 18:30 часа. 
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Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони- минимум 5 бр.: За организирането и провеждането на срещи с гражданите на гр. Монтана изпълнителят ще 
използва следните необходими технически средства: презентационен екран, мултимедиен 
проектор и лаптоп, който да бъде свързан с мултимедийния проектор; озвучителна техника: 
микрофони, професионални тонколони, разклонители, удължители и др. (вкл. монтаж и де-
монтаж на техниката); ще се осигури и техническа поддръжка на апаратурата и техниката. 
Публикуване на информация в регионални печатни издания - 20 бр. публикации: За изготвянето на дизайна на статиите, изпълнителят ще използва компютърната програма, с 
която ще изработи и информационно - разяснителните материали. Оформлението на публика-
циите ще бъде изцяло съобразено с изискванията посочени в документ ,Единен наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 
4. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на предмета на 
обществената поръчка.  До 3 дни след провеждане на встъпителната среща изпълнителят представя на възложителя 
план-график за изпълнение на дейностите по поръчката, който следва да бъде съгласуван и 
одобрен от Възложителя. Планът ще бъде изготвен в два варианта съобразно възможностите 
за съчетаване: срокове, сезони и етапи на изпълнение на съществената част на проекта. Във 
връзка с ползотворното протичане на предвидените събития ще се съобразят почивните дни, 
за да бъде избегнато евентуално покриване с неработен ден, което ще доведе до неефектив-
ност. Препоръчваме събитията да се провеждат в работни дни, като се избягват и дните около 
официалните празници. 
Изработване и излъчване на 30-секунден аудиоклип: 
Изпълнителят представя на Възложителя съдържанието на аудиоклипа в срок до 10 работни 
дни от сключване на Договора. Аудиоклипът се предава на Възложителя в завършен вид в 
срок от 7 работни дни след окончателното одобрение на съдържанието му от Възложителя. 
Излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир на национална радиостанция и общинския 
радиоцентър ще се проведе в рамките на 100 дни, които ще бъдат съобразени да съвпадат с 
периода на изпълнение на дейностите по поръчката. 
Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали: Изпълнителят следва да разработи съдържанието и дизайна на информационните материали и 
да представи на Възложителя макет на всеки един от двата материала за одобрение не по-
късно от 10 работни дни от датата на сключване на Договора. 
При нужда от коригиране на недостатъци или промени по дизайна на изображенията, оконча-
телния вариант на макетите се представя в срок от 3 работни дни на Възложителя. Дипляните 
се разпечатват в срок от 10 работни дни след одобрението на окончателния вариант на дизайна 
им. 
Доставката ще бъде на етапи, след заявка на Възложителя. Раздаването на дипляните към 
гражданите на град Монтана ще бъде извършено поетапно, след писмено уведомление от 
страна на Възложителя. 
Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер: 
Изпълнителят открива информационната телефонна линия до 14 работни дни след подписване 
на Договора с Възложителя. Продължителността на обслужването на информационната теле-
фонна линия от страна на Изпълнителя е от датата на откриване до крайния срок на договора 
за обществената поръчка. 
Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони- минимум 5 бр.: Срещите се провеждат по график, предварително одобрен от Възложителя. Изборът на конк-
ретни дати ще бъде направен въз основа на анализ на комбинация от следните фактори: 
1. Възможните дати спрямо работните дни; 
2. Възможните дати и часове за присъствие на участниците; 
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3. Възможните дати спрямо ангажиментите на представителите на Възложителя; 
Изпълнителят предлага графика на провеждане на срещите с гражданите не по-късно от месец 
след подписване на договора. 
Публикуване на информация в регионални печатни издания - 20 бр. публикации: 
Изпълнителят представя на Възложителя съдържанието и дизайна на публикациите в срок до 
10 работни дни от сключване на Договора. При нужда от коригиране на недостатъци или про-
мени по дизайна на изображенията, окончателния вариант на макетите се представя в срок от 
7 работни дни след окончателното одобрение на съдържанието им от Възложителя. 
Публикуването на информацията в регионалните печатни медии ще се проведе в рамките на 
изпълнението на дейностите по поръчката. 
5. Комуникационни процедури (начин на взаимодействие с Възложителя и други заинте-
ресовани страни, свързани с изпълнението на всяка от дейностите в обхвата на общест-
вената поръчка.  В рамките на тази част, участникът представя предвидените начини за комуникация: вътрешна 
- между членовете на екипа и външна - с Възложителя и други заинтересовани страни, свър-
зани с изпълнението на всяка една от дейностите в обхвата на обществената поръчка. 
Вътрешна комуникация 
Представена е в схематичен вид вътрешната комуникация между служителите от екипа. 
Разпределението на изпълнение по отделните клонове по вертикалната йерархичност на екипа 
е разпределено по видове задачи и е предвидено на база на взаимно допълване, заместване, 
вътрешен мониторинг и контрол, спрямо субординацията и йерархията на екипа. Тази струк-
тура е планирана с оглед периода на изпълнение и управление на риска. Видно от графиката 
по-горе - всеки член на екипа, по-горе от предходния, може да изпълнява неговите задачи и 
извършва мониторинг и контрол, което подобрява вътрешната комуникация. Така се гаран-
тира навременно реагиране и изпълнение на заложените задачи, в случай на извънредни обс-
тоятелства, ясен вътрешен мониторинг, контрол и управление на риска. 
Представени са основните задачи на членовете на екипа, както следва: 
Експерт 1: 
- отговаря за цялостната организация по изпълнение на поръчката; 
- координира и организира работата на експертите; 
- съгласува и одобрява всеки етап и процес по изпълнението на всеки експерт; 
- води цялостната комуникация с възложителя и всички страни по изпълнението и отчита-
нето на дейностите; 

- утвърждава последен всички предложения към възложителя и окончателни потвърждения 
към доставчици на стоки/услуги; 

- с оглед намаляване на потенциалните проблеми, подпомага и контролира дейностите на 
експерт 2; 

- следи за цялостната дейност по настаняване на потенциалните участници; 
- изготвя и обработва документацията по реализация, изпълнение и отчитане на дейностите; 
- цялостно следене по изпълнението на дейностите и спазване на сроковете, заложени в гра-
фика. 

Задачите на Експерт 1 са възложени с оглед професионалният му опит по ръководене на екип. 
Задачите му са разпределени на база максимален фокус върху комуникация с Възложителя, 
контрол и мониторинг на работата на екипа и проверка на всички етапи на изпълнението, с 
оглед управление на риска и качествено изпълнение. 
Експерт 2: 
- извършва организационни и аналитични дейности за всяка една дейност; 
- реализира комуникацията с външните страни организира цялостното участие в дейностите; 
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- цялостно следене на организацията и протичането на събитията (работния график и изпъл-
нението на заложените цели и срокове) по изпълнение на поръчката; 

- посреща, регистрира и настанява участниците; 
- комуникира окончателното потвърждаване на всяко едно събитие, както с доставчиците на 
услуги, така и с участниците; 

- оформя събраните данни (документацията по реализация, изпълнение и отчитане на дей-
ностите) и оферти като предложение и ги предоставя за съгласуване към експерт 1; 

Задачите на Експерт 2 са възложени с оглед професионалният му опит по организация на съ-
бития, работа с хора, риск мениджмънт и работа в екип, задачите са разпределени на база мак-
симален фокус върху контрол на работата на екипа, проверка на всички етапи на изпълнени-
ето, организация и логистика, комуникация с участници и партньори, с оглед управление на 
риска и качествено изпълнение. 
Експерт 3: 
- приема събраните от експерт 2 данни и информация и ги оформя като предложение за из-
пълнение на рекламните и печатни материали; 

- извършва контролна функция по дейностите на експерт 4; 
- проверява и потвърждава кореспонденция, разпределена на експерт 4; 
Задачите на Експерт 3 са възложени с оглед професионалният му опит в изработката на рек-
ламни и промоционални материали. 
Експерт 4: 
- технически дейности по изработката на дизайна и предпечатната подготовка на материа-
лите; 

Задачите на Експерт 4 са възложени с оглед професионалният му опит в изработването на 
дизайн и предпечатна подготовка. 
В табличен вид е представена предвидена организация за вътрешна комуникация - между чле-
новете на екипа. 
Субординационната структура на екипа е представена в схематичен вид. 
Структурата на контрол в екипа е от Експерт 1 към Експерт 4, като Експерт 1 контролира 
дейностите и на тримата експерти. По линията на йерархия Експерт 2 контролира работата на 
Експерт 3 и Експерт 4, а Експерт 3 контролира дейностите на Експерт 4. По този начин се 
гарантира от една страна пълен контрол по вертикалата от страна на Експерт 1, а от друга 
страна фрагментиран контрол по текущите задачи на всеки един от експертите от експерта по-
горе в йерархията. Тази структура на вътрешна комуникация води до оптимално изпълнение 
на задачите, работа в бързи срокове и минимизиране на грешките при изпълнение на дейнос-
тите. Всеки член на екипа взаимодейства с всеки друг член, следвайки и спазвайки йерархията 
и субординационната структура описана по-горе, което подпомага процеса по бързо, ясно и 
точно разпределяне на задачите, реализацията им в срок, спазване на графика и точното и ка-
чествено изпълнение. 
Външна комуникация с Възложителя 
В табличен вид е представена предвидена организация за външна комуникация - между чле-
новете на екипа и Възложителя. 
С оглед бързата и точна комуникация с Възложителя, взаимодействието и комуникацията, в 
т.ч. предаване на документация, участие в срещи и други е възложена на Експерт 1, който 
разпределя по заложения начин задачите на екипа. По този начин е ясно разграничена отго-
ворността по контрол и изпълнение на задачите и се гарантира качественото и навременно 
изпълнение на поръчката. 
Съгласно документацията и проекта на договор всички уведомления между Страните във 
връзка с него се извършват в писмена форма и могат да се предават лично - срещу подпис; по 
пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по 
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електронен път - по електронна поща- на изрично посочените в договора адреси. Всяка корес-
понденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените в Договора 
адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съ-
ответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване 
на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за ва-
лидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за ко-
муникация и на посочените лица за контакт. 
Извън посоченият формален начин на комуникация с Възложителя от огромно значение за 
ефективното изпълнение е провеждането и поддържането на ежедневна комуникация между 
екипа на Изпълнителя и членовете на екипа на Възложителя. Първоначалното запознаване 
между екипите на Възложителя и екипа на Изпълнителя е основополагащо за бъдещата коор-
динация и комуникация по време на работния процес.   
Основна част от комуникацията и координацията между Изпълнителят и Възложителя ще бъде 
набирането на първоначалната документация и информация, което презюмираме, че ще се 
случи в деня на подписване на договора или веднага след това във възможно най-кратки сро-
кове. 
Представени са в табличен вид документите, които подлежат на съгласуване с Възложителя, 
както и формите на съгласуване и каналите на комуникация, които ще се използват. 
Външна комуникация с други участници и заинтересовани страни 
В табличен вид е представена предвидена организация за външна комуникация – с други учас-
тници и заинтересовани страни. 
Комуникацията с третите лица, имащи отношение към изпълнението на поръчката ще се из-
вършва лично, по телефон и имейл от специалистите с обхват на задачите.  
Комуникацията с третите лица, имащи отношение към изпълнението на поръчката е баланси-
рано разпределена между специалистите в екипа, но и в обхват на контрол, съобразно йерар-
хията и субординационната структура, описана по-горе. Чрез разпределението са предприети 
организационни мерки по балансиран обем на работа, разпределение на комуникацията 
спрямо йерархията, достатъчен човешки ресурс за качествено изпълнение на всяка задача и 
етап от изпълнението. 
6. Механизми за осигуряване на качеството при изпълнение на обществената поръчка.  В рамките на тази част, участникът представя предвидения от него механизъм за осигуряване 
на качеството при изпълнение на обществената поръчка. Предложенията съдържат описание 
на методите и системата, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката, за оси-
гуряване качествено изпълнение на включените в предмета й дейности, в т.ч. ролята и отго-
ворностите на ключовите експерти по отношение контрола на качеството. 
Вътрешна организация на работата 
Представени са в табличен вид конкретните задължения и отговорности на отделните екс-
перти, съобразно изискванията на Възложителя. 
Експерт 1: „Ръководител екип“: Експертът отговаря за цялостната организация по изпълнение 
на поръчката; Координира и организира работата на ключов експерт 2 и допълнителните екс-
перти, като съгласува и одобрява всеки етап и процес по изпълнението на всеки експерт. Води 
цялостната комуникация с Възложителя и всички страни по изпълнението и отчитането на 
дейностите. С оглед минимизиране на рисковете утвърждава последен всички предложения 
към Възложителя и окончателни потвърждения към доставчици и трети страни. Присъства на 
всички събития на място, като се предвижда да бъде там минимум 1 час преди всяко събитие 
с оглед намаляване на потенциалните проблеми при организацията, като контролира и подпо-
мага дейностите на Експерт 2 „Организатор на събития“. Посреща, регистрира и настанява 
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участниците и цялостното протичане на всяко събитие. Съгласува всички материали, доку-
менти и книжа с Възложителя, одобрява и приема работата по всички материали, документи 
и книжа, представени от останалите експерти. 
Експерт 2: „Организиране на събития“: Експертът извършва всички дейности по организира-
нето на събития към всяка една задача, като приема събраните и обработени от Експерт 3 и 4 
материали и ги оформя като предложение към Експерт 1. Реализира комуникацията с всички 
трети страни и участници по изпълнението. Извършва контролни дейности по работата на Ек-
сперт 3 и 4, като следи за точно и навременно изпълнение на всеки етап от организацията и 
работата за реализиране на дейностите по договора. Стриктно следи работния график и изпъл-
нението на заложените цели и срокове. Изготвя и обработва документацията по реализация, 
изпълнение и отчитане на дейностите, като ги съгласува и предава на Експерт 1. Присъства на 
всички събития на място, като се предвижда да бъде там минимум 1 час преди всяко събитие 
с оглед намаляване на потенциалните проблеми при организацията, посреща и регистрира 
участници, отговаря за предоставянето на материали, изхранването (кетъринг) и цялостното 
протичане на всяко събитие. 
Експерт 3: „Рекламни и промоционални материали“: Експертът извършва всички дейности по 
организирането на всяка една дейност, като приема събраните и обработени от експерт 4 данни 
и ги оформя като предложение към Експерт 2. Следи за точно и навременно изпълнение на 
всеки етап от организацията и работата за реализиране на рекламните и промоционални мате-
риали, включени в дейностите по договора. Изготвя и обработва документацията по реализа-
ция, изпълнение и отчитане на дейностите, като ги съгласува и предава на Експерт 2. 
Експерт 4: „Дизайн и предпечатна подготовка“: Отговаря за всички технически дейности 
спрямо дизайна на материалите, заложени за изпълнение в дейностите по обществената по-
ръчка. Изготвя дизайн и предложение за оформление, извършва проверка за съвместимост, 
съобразно изискванията на Наръчника. 
Изпълнителят осигурява за обезпечаване на поръчката технически ресурси - автомобил за то-
варене, автомобил за транспорт, мултимедия, аудио техника. 
Мерките за вътрешен контрол са обхванати чрез йерархичното разпределение и субординация 
на екипа. Видно от разпределението на задачите, описано по-горе е, че всеки етап от изпълне-
нието на всяка дейност е обект на контрол, съгласуване и одобрение от по- горния в йерархи-
ята, което гарантира качественото изпълнение на поръчката и спазване на заложените срокове. 
Част от вътрешния контрол и мониторинг е и взаимното заменяне на членовете на екипа, което 
е видно от разпределените задачи. 
Представени са мерки за вътрешен контрол и система за наблюдение и контрол върху изпъл-
нение на екипа от експерти, механизми за осигуряване на качествено изпълнение: 
Отчетни форми и документи 
Всеки член на екипа за изпълнение ще отчита извършената от него дейност чрез предоставяне 
на график за отработеното време по дни, в рамките на проджект мениджмънт тракера. 
Отговорни лица - Експерт 1, Експерт 2, Експерт 3 и Експерт 4 . 
Честота на изпълнение – Многократно. 
Ежедневни срещи на екипа 
По време на срещите ще се разпределят съответните отговорности, задължения за всеки член 
на екипа, а от друга страна, ще се търси обратна връзка за постигнатите резултати. В рамките 
на механизма за контрол и взаимодействие на екипа, ще се проследява напредъкът по задачите 
на всеки член на екипа, графикът за изпълнение, резултатите и управление на рисковете. 
Отговорни лица - Експерт 1, Експерт 2. 
Честота на изпълнение – Многократно. 
Съгласуване на изработените задачи 
Съобразно заложените задачи и системата за анализ и съгласуване, екипът има двуфакторна 
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система за проверка, анализ и съгласуване на изработените задачи. С тази мярка за вътрешен 
контрол се минимизира рискът от допускане на грешки в екипа. 
Отговорни лица - Експерт 2, Експерт 3 и Експерт 4 . 
Честота на изпълнение – Многократно. 
Мерките за контрол върху изпълнение на задачите започват с разпределението на конкретните 
дейности към всеки член на екипа при старта на работа, описано в таблица с разпределение на 
задачи. Експерт 1 разпределя задачите, описани в таблицата. Всеки експерт извършва контрол 
върху изпълнение на всеки останал експерт по таблицата за субординация, като всеки експерт 
комуникира с екипа по таблицата за взаимодействие. Така се гарантира непрекъснат обмен на 
информация и актуализиране на информацията за етапите на изпълнение, спазването на гра-
фика и реализация в срок. При работата на екипа е планувана ежедневна среща за представяне 
на напредъка и резултатите по работата на всеки член на екипа. Контрола върху изпълнение 
на задачите е двуфакторен, като видно от графиката по-горе за дейностите на всеки експерт се 
осъществява контрол от други двама членове на екипа. Тази практика води до пълен контрол 
върху изпълнението на задачите и проследяване на спазването на изискванията за качество. 
Разпределение на задачи по отчитане на резултатите е видно от таблицата с разпределение на 
задачи по-долу, като на база разпределението е видно, че всички членове на екипа участват 
със своите задачи в етапите по събиране на информация, подготовка, съгласуване, окомплек-
товане и предаване и контрол на тези дейности. 
- Превантивен контрол - планира се превантивен контрол на човешките, материалните и фи-
нансовите ресурси преди започване на реализацията на планираните дейности. 

- Човешките ресурси - реализиран контрол, чрез избор на екип, чиито знания и умения, де-
лови и личностни качества са подходящи за работата по всички планирани задачи и етапи 
на изпълнение. 

- Материалните ресурси на Изпълнителя са обект на предварителния контрол, като е налице 
необходимата материално-техническа обезпеченост, като този контрол ще се извършва и 
при процеса на изпълнение. 

- Финансови ресурси - предварително заложени на базата на предварителен финансов анализ 
чрез събиране на индикативни оферти и съставянето на финансов план. 

- Текущ контрол - този вид контрол ще се извършва непосредствено в хода на извършваната 
работа и е задължение на ръководителя на екипа, като обхваща всички аспекти на предва-
рителен контрол. 

- Последващ контрол - този вид контрол се осъществява след завършване на процес, етап, 
задача или дейност, обхваща и анализира всички аспекти на предварителния и текущия кон-
трол. 

- Постоянен контрол - Организаторът и координаторът упражняват постоянен контрол на оп-
ределените дейности, задачи и етапи на екипа, които да гарантират правилното функцио-
ниране на екипа и изпълнение на заложените задачи. 

Вътрешнофирмен/йерархичен всеобхватен контрол, насочен към всички форми на админист-
ративната дейност. Вътрешнофирмения/йерархичен контрол се упражнява от по-висшестоящ 
член на екипа върху по-низшестоящ такъв. Методите при осъществяването му са-проверка на 
място, изискване на документи в процеса на работа, изискване на информация, сведения, 
справки и експертни заключения, следене на работен график и етапи и последователност на 
изпълнение на задачи. 
Отчитане на резултати. 
• факти и данни, свързани с организаторите на проекта (актуализации, посещения, справки, 
препращания); 
• брой на срещите/разговорите с ключови заинтересовани страни; 
• брой на заинтересованите участници/партньори към мероприятията; 
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• изработване и разпространение на продукти; 
• медийно обхващане; 
• обратна връзка, получена от заинтересованите страни, партньори и лица, имащи отношение 
към проекта; 
• събиране, анализ и предоставяне на база данни с обратна връзка/мнения и препоръки, заин-
тересовани страни за последваща комуникация и установяване на устойчиви бизнес контакти. 
 

Проверка относно съответствието на Предложението за изпълнение на поръчката на 
участник „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД с минималните изисквания на Възложителя: 
Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
І. Подход за изпълнение на обществената поръчка, 
включващ описание на видовете дейности и за-
дачи във връзка с изпълнение на обществената по-
ръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
подход за изпълнение на обществената поръчка, 
който да включва описание на всички дейности по 
предмета на поръчката и последователността на тях-
ното изпълнение, в съответствие с техническата спе-
цификация и предложения линеен график за изпълне-
ние на поръчката.  
Всяка една от предвидените дейности в рамките на 
поръчката, следва да бъде представена като съвкуп-
ност от взаимосвързани задачи, представени в логи-
ческа последователност.  
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

НЕ. 
В рамките на Раздел І от своето Предложение за из-
пълнение на поръчката, участникът е представил под-
ход за изпълнение на обществената поръчка, като 
всяка дейност, дефинирана от Възложителя в рамките 
на Техническата спецификация е декомпозирана на по 
две отделни дейности, включващи Дейност 1: Про-
веждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход 
на изпълнение. Подходът на изпълнение е декомпози-
ран на т.нар. „задачи”, а именно: 
По отношение на дейност „Изработване и излъчване 
на 30-секунден аудиоклип” подходът за изпълнение 
включва Дейност 1: Провеждане на встъпителна 
среща и Дейност 2: Подход на изпълнение. Дейност 1: 
Провеждане на встъпителна среща. Дейност 2 е пред-
ставена като съвкупност от следните задачи: Задача 
2.1: Извършване на проучване за възможни подхо-
дящи канали за разпространение на аудиоклипа в ре-
гионален ефир, които да отговарят на съответните 
изисквания за организация и технически изисквания и 
Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни и 
подходящи канали за разпространение на аудиоклипа 
в общински радиоцентър, които да отговарят на съот-
ветните изисквания за организация и технически 
изисквания. 
По отношение на дейност „Подготовка и разпростра-
нение на информационно-разяснителни материали” 
подходът на изпълнение включва Дейност 1: Провеж-
дане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на из-
пълнение. Дейност 2 е представена като съвкупност 
от следните задачи: Задача 2.1: Разработване на съ-
държание и дизайн на информационно-разяснител-
ните материали и Задача 2.2: Извършване на проуч-
ване за възможни начини на разпространение  на 
информационно- разяснителните материали. 
По отношение на дейност „Разкриване и обслужване 
на информационен телефонен номер” подходът на из-
пълнение включва Дейност 1: Провеждане на встъпи-
телна среща и Дейност 2: Подход на изпълнение. Дей-
ност 2 е представена като съвкупност от следните за-
дачи: Задача 2.1: Извършване на проучване относно 
мобилен оператор за разкриване на телефонния номер 
и Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни 
лица, които да обслужват телефонната линия. 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
По отношение на дейност „Организиране и провеж-
дане на срещи по квартали/райони – минимум 5 бр.” 
подходът на изпълнение включва Дейност 1: Провеж-
дане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на из-
пълнение. Дейност 2 е представена като съвкупност 
от следните задачи: Задача 2.1: Изготвяне и изпра-
щане на покани за анонсиране на предстоящата среща 
до участниците, Задача 2.2: Проучване относно въз-
можен модератор, Задача 2.3: Планиране на кетъринг, 
Задача 2.4: Планиране на примерни сценарий и пре-
зентация, Задача 2.5: Планиране на необходимата тех-
ника и оборудване, Задача 2.6: Разполагане на банер и 
указателни табели, Задача 2.7: Осигуряване на при-
съствен списък и посрещане на гостите, Задача 2.8: 
Обработка на фото материал и Задача 2.9: Предоста-
вяне на информацията от срещите на Възложителя. 
По отношение на дейност „Публикуване на информа-
ция в регионални печатни издания- 20 бр. публика-
ции” подходът на изпълнение включва Дейност 1: 
Провеждане на встъпителна среща и Дейност 2: Под-
ход на изпълнение. Дейност 2 е представена като съв-
купност от следните задачи: Задача 2.1: Разработване 
на съдържание и дизайн на публикациите и Задача 2.2: 
Извършване на проучване за възможни начини на раз-
пространение на публикациите. 
Съгласно изискванията на Възложителя, под „задача“ 
се разбира обособена част от дефинирана дейност в 
обхвата на обществената поръчка, чието изпълнение 
може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 
начало и край и резултати.  
В своето Предложение за изпълнение на поръчката, 
участникът е представил подход за изпълнение на об-
ществената поръчката, като всяка дейност, дефини-
рана от Възложителя в рамките на Техническата спе-
цификация е декомпозирана на по две отделни дей-
ности, включващи Дейност 1: Провеждане на встъпи-
телна среща и Дейност 2: Подход на изпълнение. Под-
ходът на изпълнение е декомпозиран на т.нар. „за-
дачи”. По отношение на дефинираните от участника 
„задачи”, обаче не са определени начало, край и ре-
зултати. Респективно, представените от участника 
„задачи” не отговарят на изискването да съставляват 
обособена част от дефинирана дейност в обхвата на 
обществената поръчка, чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно и следователно не могат да се 
приемат като отговарящи на дефиницията за задача, 
дадена от Възложителя. 

ІІ. Предложената организация за изпълнението на 
дейностите в обхвата на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
планираната организация на работата на екипа за из-
пълнение на поръчката. Участникът следва да предс-
тави разпределението на функциите и отговорностите 
на отделните членове на екипа, както и на различните 

НЕ. 
В рамките на Раздел ІІ от Предложението за изпълне-
ние на поръчката е представена организация на изпъл-
нението на дейностите в обхвата на обществената по-
ръчка. Всяка дейност, дефинирана от Възложителя в 
рамките на Техническата спецификация е декомпози-
рана на по три отделни дейности, включващи Дейност 
1: Обобщаване на информация от встъпителна среща, 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
икономически оператори (в случай на участници-обе-
динения и/или при използване на подизпълнители 
и/или трети лица) по всяка една от дейностите в рам-
ките на поръчката, съгласно Техническата специфи-
кация. 
За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на 
поръчката следва да бъде показано разпределението 
по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна 
задача.  
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

Дейност 2: Организация, Дейност 3: Разпределение на 
задачите в екипа. Разпределението на задачите в 
екипа е декомпозирано на т.нар. „задачи”, а именно: 
По отношение на „Изработване и излъчване на 30-се-
кунден аудиоклип”: Задача 3.1. Разпределение на за-
дачите в екипа; Задача 3.2. Изготвяне на план за дейс-
твие; Задача 3.3. Организация за изработване на 30-
секунден аудиоклип; Задача 3.4. Организация  за 
излъчване на аудиоклипа; Задача 3.5. Контрол по из-
пълнението. 
По отношение на „Подготовка и разпространение на 
информационно-разяснителни материали”: Задача 
3.1. Разпределение на задачите в екипа; Задача 3.2. Из-
готвяне на план за действие; Задача 3.3. Организация 
за разработване съдържанието на информационно-ра-
зяснителните материали; Задача 3.4. Организация за 
разработване дизайна на информационно-разяснител-
ните материали; Задача 3.5. Организация за разпрост-
ранение на информационно-разяснителните матери-
али; Задача 3.5. Контрол по изпълнението. 
По отношение на „Разкриване и обслужване на ин-
формационен телефонен номер”: Задача 3.1. Разпре-
деление на задачите в екипа; Задача 3.2. Изготвяне на 
план за действие; Задача 3.3. Организация за разкри-
ване на информационен телефонен номер; Задача 3.4. 
Организация за обслужване на информационния теле-
фонен номер; Задача 3.5. Отчет/анализ за проведените 
телефонни разговори; Задача 3.6. Контрол по изпъл-
нението. 
По отношение на „Организиране и провеждане на 
срещи с граждани по квартали/райони- минимум 5 
бр.”: Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа; 
Задача 3.2. Изготвяне на план-график за провеждане 
на срещите; Задача 3.3. Предварителен оглед на тере-
ните; Задача 3.4. Подготовка на терените; Задача 3.5. 
Организация по изготвяне и изпращане  на покани 
за анонсиране на предстоящата среща до участни-
ците; Задача 3.6. Обезпечаване/осигуряване на необ-
ходимите технически средства; Задача 3.7. Разпола-
гане на банер; Задача 3.8. Осигуряване на модератор; 
Задача 3.9. Осигуряване на кетъринг; Задача 3.10. Раз-
работване на програма и сценарий; Задача 3.11. Нас-
таняване на участници и организационни дейности; 
Задача 3.12. Регистрация на участниците; Задача 3.13. 
Контрол по изпълнението; Задача 3.14. Обработка на 
информацията от срещите и фотоматериала. 
По отношение на „Публикуване на информация в ре-
гионални печатни издания - 20 бр. публикации”: За-
дача 3.1. Разпределение на задачите в екипа; Задача 
3.2. Изготвяне на план за действие; Задача 3.3. Изгот-
вяне на съдържанието и дизайна на съобщението; За-
дача 3.4. Разпращане на съобщението до регионални 
печатни издания; Задача 3.5. Контрол по изпълнени-
ето. 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
По отношение на всяка от посочените по-горе „за-
дачи” е представено описание и е определен екс-
перт/експерти от екипа, отговорен/и за изпълнението. 
Самата организация на работата и задълженията на 
експертите са дефинирани в т. 1 от Раздел VІ Меха-
низми за осигуряване на качеството.  
Задачите, описани в Раздел ІІ по отношение на всяка 
от дейностите във връзка с организацията на изпълне-
ние се различават от задачите, дефинирани по отно-
шение на дейностите във връзка с подхода на изпъл-
нение, описани в Раздел І от Предложението за изпъл-
нение на поръчката. По отношение на задачите във 
връзка с дейностите по организация на изпълнение 
също както и по отношение на дейностите във връзка 
с подхода на изпълнение не са посочени начало, край 
и резултат от задачата.  
Респективно, представените от участника „задачи” по 
отношение на организацията на изпълнение също не 
отговарят на изискването да съставляват обособена 
част от дефинирана дейност в обхвата на обществе-
ната поръчка, чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно и следователно не могат да се приемат 
като отговарящи на дефиницията за задача, дадена от 
Възложителя. 
В допълнение, с оглед на обстоятелството, че дефини-
раните задачи по отношение на подхода на изпълне-
ние (Раздел І от Предложението за изпълнение на по-
ръчката) се различават от дефинираните задачи по от-
ношение на организацията на изпълнение (Раздел ІІ от 
Предложението за изпълнение на поръчката), са на-
лага извод, че в различните части от Предложението 
за изпълнение на поръчката е налице несъответствие 
и противоречие по отношение на дефинираните от 
участника задачи, формулирани към съответните дей-
ности. 

ІІІ. Необходими ресурси за изпълнение на предмета 
на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи не-
обходимите ресурси за изпълнение на всяка от дей-
ностите и дефинираните задачи по предмета на поръч-
ката – материали, техническо оборудване, документи 
и др. 
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

НЕ. 
В рамките на Раздел ІІІ. Необходими ресурси за из-
пълнение на предмета на обществената поръчка, учас-
тникът е представил необходимите ресурси за изпъл-
нение на предмета на поръчката, като ги е описал по 
отношение на дейностите, дефинирани от Възложи-
теля.  
Съгласно минималните изисквания на Възложителя 
по отношение на Предложението за изпълнение на по-
ръчката, в рамките на тази част от Предложението за 
изпълнение на поръчката, участникът следва да пред-
стави необходимите ресурси за изпълнение на всяка 
от дейностите и дефинираните задачи по предмета на 
поръчката – материали, техническо оборудване, доку-
менти и др. 
С оглед на горното, не е изпълнено изискването на 
Възложителя да се посочи необходимото техническо 
оборудване, материали и документи по отношение на 
отделните задачи, които участникът дефинира във 
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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
връзка с изпълнението на дейностите в обхвата на по-
ръчката.  

ІV. Времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на предмета на обществената 
поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
времево разпределение (индикативен план-график) на 
изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в 
обхвата на предмета на обществената поръчка. 
Между представения план-график за изпълнение на 
поръчката и останалите части от Техническото пред-
ложение следва да е налице е пълно съответствие, 
както и по отношение на информацията съдържаща се 
в отделните части на самия план-график. 
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

НЕ. 
В рамките на Раздел ІV от Предложението за изпъл-
нение на поръчката, участникът е представил времево 
разпределение за изпълнение на дейностите, дефини-
рани от Възложителя съгласно Техническата специ-
фикация. Не е представено времево разпределение по 
отношение на дефинираните от участника задачи.  
Така например по отношение на „Изработване и из-
лъчване на 30-секунден аудиоклип”, участникът е 
описал, че изпълнителят представя на Възложителя 
съдържанието на аудиоклипа в срок до 10 работни дни 
от сключване на Договора. Аудиоклипът се предава 
на Възложителя в завършен вид в срок от 7 работни 
дни след окончателното одобрение на съдържанието 
му от Възложителя. Излъчването на аудиоклипа в ре-
гионалния ефир на национална радиостанция и об-
щинския радиоцентър ще се проведе в рамките на 100 
дни, които ще бъдат съобразени да съвпадат с периода 
на изпълнение на дейностите по поръчката.  
В раздел І като задачи във връзка с дейността по „Из-
работване и излъчване на 30-секунден аудиоклип” са 
дефинирани Задача 2.1: Извършване на проучване за 
възможни подходящи канали за разпространение на 
аудиоклипа в регионален ефир, които да отговарят на 
съответните изисквания за организация и технически 
изисквания и Задача 2.2: Извършване на проучване за 
възможни и подходящи канали за разпространение на 
аудиоклипа в общински радиоцентър, които да отго-
варят на съответните изисквания за организация и 
технически изисквания. По отношение на горепосоче-
ните задачи не са дефинирани срокове на изпълнение. 
В раздел ІІ като задачи във връзка с дейността по „Из-
работване и излъчване на 30-секунден аудиоклип” са 
дефинирани: Задача 3.1. Разпределение на задачите в 
екипа; Задача 3.2. Изготвяне на план за действие; За-
дача 3.3. Организация за изработване на 30-секунден 
аудиоклип; Задача 3.4. Организация  за излъч-
ване на аудиоклипа; Задача 3.5. Контрол по изпълне-
нието. Тъй като участникът е описал, че изпълнителят 
представя на Възложителя съдържанието на аудиок-
липа в срок до 10 работни дни от сключване на Дого-
вора и аудиоклипът се предава на Възложителя в за-
вършен вид в срок от 7 работни дни след окончател-
ното одобрение на съдържанието му от Възложителя 
и излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир на 
национална радиостанция и общинския радиоцентър 
ще се проведе в рамките на 100 дни, може да се при-
еме, че са налице дефинирани срокове за изпълнение 
на задачи 3.3 и 3.4. По отношение на посочените за-
дачи 3.1, 3.2 и 3.5 не са дефинирани срокове на изпъл-
нение. 

V. Предложени комуникационни процедури (начин ДА. 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
на взаимодействие с възложителя и други заинтересо-
вани страни (идентифицирани от участника), свър-
зани с изпълнението на всяка една от дейностите в об-
хвата на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
предвидените начини за комуникация и взаимодейст-
вие с възложителя и други заинтересовани страни 
(идентифицирани от участника), свързани с изпълне-
нието на всяка една от дейностите в обхвата на общес-
твената поръчка. 

В рамките на Раздел V от Предложението а изпълне-
ние на поръчката, участникът е посочил: (1) процеду-
рите за осъществяване на вътрешна комуникация (ко-
муникация между служителите от екипа, вкл. зада-
чите на отделните членове на екипа, в табличен вид е 
представена предвидена организация за вътрешна ко-
муникация - между членовете на екипа и субордина-
ционната структура на екипа е представена в схемати-
чен вид.); (2) външна комуникация с Възложителя, 
вкл. в табличен вид е представена предвидена органи-
зация за външна комуникация - между членовете на 
екипа и Възложителя, начините за комуникация, 
представени са в табличен вид документите, които 
подлежат на съгласуване с Възложителя, както и фор-
мите на съгласуване и каналите на комуникация, ко-
ито ще се използват; (3) външна комуникация с други 
участници и заинтересовани страни.  

VІ. Предложени механизми за осигуряване на качест-
вото при изпълнение на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
предвидения от него механизъм за осигуряване на ка-
чеството при изпълнение на обществената поръчка. 
Предложението на участника трябва да съдържа опи-
сание на методите и системата, които ще бъдат изпол-
звани при изпълнението на поръчката, за осигуряване 
на качествено изпълнение на включените в предмета 
ѝ дейности, в т.ч. ролята и отговорностите на ключо-
вите експерти по отношение контрола на качеството. 
В своето Предложение за изпълнение на поръчката 
участниците следва да предложат оперативни индика-
тори, чрез които да се проследява изпълнението на от-
делните дейности по обществената поръчка, както и 
етапите на тяхното отчитане пред Възложителя. 

НЕ. 
В Раздел VІ от Предложението за изпълнение на по-
ръчката участникът е дефинирал следните механизми 
за осигуряване на качеството при изпълнение на по-
ръчката: вътрешна организация на работата, като в 
табличен вид конкретните задължения и отговор-
ности на отделните експерти, съобразно изискванията 
на Възложителя; мерки за вътрешен контрол и сис-
тема за наблюдение и контрол върху изпълнение на 
екипа от експерти, механизми за осигуряване на ка-
чествено изпълнение (Отчетни форми и документи; 
Ежедневни срещи на екипа; Съгласуване на изработе-
ните задачи), вкл. отговорни лица от екипа; плани-
рани форми на контрол (Превантивен контрол; Текущ 
контрол; Последващ контрол; Постоянен контрол; 
Вътрешнофирмен/йерархичен всеобхватен контрол, 
насочен към всички форми на административната 
дейност); форми на отчитане на резултати.  
В Предложението за изпълнение на поръчката не се 
открива посочване на оперативни индикатори, чрез 
които да се проследява изпълнението на отделните 
дейности по обществената поръчка, както и етапите 
на тяхното отчитане пред Възложителя. Посочените 
от участника в т. 4 от Раздел VІ форми за отчитане на 
резултати не могат да се възприемат като оперативни 
индикатори, тъй като същите не са обвързани с прос-
ледяване на изпълнението на конкретни дейности от 
предмета на поръчката и не са посочени етапите на 
тяхното отчитане пред Възложителя. 

 
Заключение на Комисията: Предложението за изпълнение на поръчката, предста-

вено от участник „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД не включва всички минималните задъл-
жителни елементи, посочени от Възложителя в Документацията за участие, а именно: 
1. В рамките на Раздел І от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е пред-
ставил подход за изпълнение на обществената поръчка, като всяка дейност, дефинирана от 
Възложителя в рамките на Техническата спецификация е декомпозирана на по две отделни 
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дейности, включващи Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на 
изпълнение. Подходът на изпълнение е декомпозиран на т.нар. „задачи”, а именно: По отно-
шение на дейност „Изработване и излъчване на 30-секунден аудиоклип” подходът за изпълне-
ние включва Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на изпълне-
ние. Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща. Дейност 2 е представена като съвкупност 
от следните задачи: Задача 2.1: Извършване на проучване за възможни подходящи канали за 
разпространение на аудиоклипа в регионален ефир, които да отговарят на съответните изиск-
вания за организация и технически изисквания и Задача 2.2: Извършване на проучване за въз-
можни и подходящи канали за разпространение на аудиоклипа в общински радиоцентър, ко-
ито да отговарят на съответните изисквания за организация и технически изисквания; По от-
ношение на дейност „Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни мате-
риали” подходът на изпълнение включва Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща и Дей-
ност 2: Подход на изпълнение. Дейност 2 е представена като съвкупност от следните задачи: 
Задача 2.1: Разработване на съдържание и дизайн на информационно-разяснителните матери-
али и Задача 2.2: Извършване на проучване за възможни начини на разпространение на ин-
формационно- разяснителните материали; По отношение на дейност „Разкриване и обслуж-
ване на информационен телефонен номер” подходът на изпълнение включва Дейност 1: Про-
веждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на изпълнение. Дейност 2 е представена 
като съвкупност от следните задачи: Задача 2.1: Извършване на проучване относно мобилен 
оператор за разкриване на телефонния номер и Задача 2.2: Извършване на проучване за въз-
можни лица, които да обслужват телефонната линия; По отношение на дейност „Организиране 
и провеждане на срещи по квартали/райони – минимум 5 бр.” подходът на изпълнение 
включва Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на изпълнение. 
Дейност 2 е представена като съвкупност от следните задачи: Задача 2.1: Изготвяне и изпра-
щане на покани за анонсиране на предстоящата среща до участниците, Задача 2.2: Проучване 
относно възможен модератор, Задача 2.3: Планиране на кетъринг, Задача 2.4: Планиране на 
примерни сценарий и презентация, Задача 2.5: Планиране на необходимата техника и оборуд-
ване, Задача 2.6: Разполагане на банер и указателни табели, Задача 2.7: Осигуряване на при-
съствен списък и посрещане на гостите, Задача 2.8: Обработка на фото материал и Задача 2.9: 
Предоставяне на информацията от срещите на Възложителя; По отношение на дейност „Пуб-
ликуване на информация в регионални печатни издания- 20 бр. публикации” подходът на из-
пълнение включва Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на из-
пълнение. Дейност 2 е представена като съвкупност от следните задачи: Задача 2.1: Разработ-
ване на съдържание и дизайн на публикациите и Задача 2.2: Извършване на проучване за въз-
можни начини на разпространение на публикациите. Съгласно изискванията на Възложителя, 
под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност в обхвата на обществената 
поръчка, чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и 
край и резултати. В своето Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил 
подход за изпълнение на обществената поръчката, като всяка дейност, дефинирана от Възло-
жителя в рамките на Техническата спецификация е декомпозирана на по две отделни дей-
ности, включващи Дейност 1: Провеждане на встъпителна среща и Дейност 2: Подход на из-
пълнение. Подходът на изпълнение е декомпозиран на т.нар. „задачи”. По отношение на де-
финираните от участника „задачи”, обаче не са определени начало, край и резултати. Респек-
тивно, представените от участника „задачи” не отговарят на изискването да съставляват обо-
собена част от дефинирана дейност в обхвата на обществената поръчка, чието изпълнение 
може да се проследи еднозначно и следователно не могат да се приемат като отговарящи на 
дефиницията за задача, дадена от Възложителя. 
2. В рамките на Раздел ІІ от Предложението за изпълнение на поръчката е представена орга-
низация на изпълнението на дейностите в обхвата на обществената поръчка. Всяка дейност, 
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дефинирана от Възложителя в рамките на Техническата спецификация е декомпозирана на по 
три отделни дейности, включващи Дейност 1: Обобщаване на информация от встъпителна 
среща, Дейност 2: Организация, Дейност 3: Разпределение на задачите в екипа. Разпределени-
ето на задачите в екипа е декомпозирано на т.нар. „задачи”, а именно: По отношение на „Из-
работване и излъчване на 30-секунден аудиоклип”: Задача 3.1. Разпределение на задачите в 
екипа; Задача 3.2. Изготвяне на план за действие; Задача 3.3. Организация за изработване на 
30-секунден аудиоклип; Задача 3.4. Организация за излъчване на аудиоклипа; Задача 3.5. Кон-
трол по изпълнението; По отношение на „Подготовка и разпространение на информационно-
разяснителни материали”: Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа; Задача 3.2. Изгот-
вяне на план за действие; Задача 3.3. Организация за разработване съдържанието на информа-
ционно-разяснителните материали; Задача 3.4. Организация за разработване дизайна на ин-
формационно-разяснителните материали; Задача 3.5. Организация за разпространение на ин-
формационно-разяснителните материали; Задача 3.5. Контрол по изпълнението; По отноше-
ние на „Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер”: Задача 3.1. Разпреде-
ление на задачите в екипа; Задача 3.2. Изготвяне на план за действие; Задача 3.3. Организация 
за разкриване на информационен телефонен номер; Задача 3.4. Организация за обслужване на 
информационния телефонен номер; Задача 3.5. Отчет / анализ за проведените телефонни раз-
говори; Задача 3.6. Контрол по изпълнението; По отношение на „Организиране и провеждане 
на срещи с граждани по квартали/райони- минимум 5 бр.”: Задача 3.1. Разпределение на зада-
чите в екипа; Задача 3.2. Изготвяне на план-график за провеждане на срещите; Задача 3.3. 
Предварителен оглед на терените; Задача 3.4. Подготовка на терените; Задача 3.5. Организа-
ция по изготвяне и изпращане на покани за анонсиране на предстоящата среща до участни-
ците; Задача 3.6. Обезпечаване / осигуряване на необходимите технически средства; Задача 
3.7. Разполагане на банер; Задача 3.8. Осигуряване на модератор; Задача 3.9. Осигуряване на 
кетъринг; Задача 3.10. Разработване на програма и сценарий; Задача 3.11. Настаняване на учас-
тници и организационни дейности; Задача 3.12. Регистрация на участниците; Задача 3.13. Кон-
трол по изпълнението; Задача 3.14. Обработка на информацията от срещите и фотоматериала; 
По отношение на „Публикуване на информация в регионални печатни издания - 20 бр. публи-
кации”: Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа; Задача 3.2. Изготвяне на план за дейс-
твие; Задача 3.3. Изготвяне на съдържанието и дизайна на съобщението; Задача 3.4. Разпра-
щане на съобщението до регионални печатни издания; Задача 3.5. Контрол по изпълнението. 
По отношение на всяка от посочените по-горе „задачи” е представено описание и е определен 
експерт/експерти от екипа, отговорен/и за изпълнението. Самата организация на работата и 
задълженията на експертите са дефинирани в т. 1 от Раздел VІ Механизми за осигуряване на 
качеството. Задачите, описани в Раздел ІІ по отношение на всяка от дейностите във връзка с 
организацията на изпълнение се различават от задачите, дефинирани по отношение на дейнос-
тите във връзка с подхода на изпълнение, описани в Раздел І от Предложението за изпълнение 
на поръчката. По отношение на задачите във връзка с дейностите по организация на изпълне-
ние също както и по отношение на задачите във връзка с дейностите свързани с подхода на 
изпълнение не са посочени начало, край и резултат от задачата. Респективно, представените 
от участника „задачи” по отношение на организацията на изпълнение също не отговарят на 
изискването да съставляват обособена част от дефинирана дейност в обхвата на обществената 
поръчка, чието изпълнение може да се проследи еднозначно и следователно не могат да се 
приемат като отговарящи на дефиницията за задача, дадена от Възложителя. В допълнение, с 
оглед на обстоятелството, че дефинираните задачи по отношение на подхода на изпълнение 
(Раздел І от Предложението за изпълнение на поръчката) се различават от дефинираните за-
дачи по отношение на организацията на изпълнение (Раздел ІІ от Предложението за изпълне-
ние на поръчката), са налага извод, че в различните части от Предложението за изпълнение на 
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поръчката е налице несъответствие и противоречие по отношение на дефинираните от участ-
ника задачи, формулирани към съответните дейности. 
3. В рамките на Раздел ІІІ от Предложението за изпълнение на поръчката участникът е пред-
ставил необходимите ресурси за изпълнение на предмета на поръчката, като ги е описал по 
отношение на дейностите, дефинирани от Възложителя. Съгласно минималните изисквания 
на Възложителя по отношение на Предложението за изпълнение на поръчката, в рамките на 
тази част от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът следва да представи не-
обходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите и дефинираните задачи по предмета 
на поръчката – материали, техническо оборудване, документи и др. С оглед на горното, не е 
изпълнено изискването на Възложителя да се посочи необходимото техническо оборудване, 
материали и документи по отношение на отделните задачи, които участникът дефинира във 
връзка с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката.  
4. В рамките на Раздел ІV от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е пред-
ставил времево разпределение за изпълнение на дейностите, дефинирани от Възложителя съг-
ласно Техническата спецификация. Не е представено времево разпределение по отношение на 
дефинираните от участника задачи. Така например по отношение на „Изработване и излъчване 
на 30-секунден аудиоклип”, участникът е описал, че изпълнителят представя на Възложителя 
съдържанието на аудиоклипа в срок до 10 работни дни от сключване на Договора. Аудиокли-
път се предава на Възложителя в завършен вид в срок от 7 работни дни след окончателното 
одобрение на съдържанието му от Възложителя. Излъчването на аудиоклипа в регионалния 
ефир на национална радиостанция и общинския радиоцентър ще се проведе в рамките на 100 
дни, които ще бъдат съобразени да съвпадат с периода на изпълнение на дейностите по поръч-
ката. В раздел І като задачи във връзка с дейността по „Изработване и излъчване на 30-секун-
ден аудиоклип” са дефинирани Задача 2.1: Извършване на проучване за възможни подходящи 
канали за разпространение на аудиоклипа в регионален ефир, които да отговарят на съответ-
ните изисквания за организация и технически изисквания и Задача 2.2: Извършване на проуч-
ване за възможни и подходящи канали за разпространение на аудиоклипа в общински радио-
център, които да отговарят на съответните изисквания за организация и технически изисква-
ния. По отношение на горепосочените задачи не са дефинирани срокове на изпълнение. В раз-
дел ІІ като задачи във връзка с дейността по „Изработване и излъчване на 30-секунден ауди-
оклип” са дефинирани: Задача 3.1. Разпределение на задачите в екипа; Задача 3.2. Изготвяне 
на план за действие; Задача 3.3. Организация за изработване на 30-секунден аудиоклип; Задача 
3.4. Организация за излъчване на аудиоклипа; Задача 3.5. Контрол по изпълнението. Тъй като 
участникът е описал, че изпълнителят представя на Възложителя съдържанието на аудиоклипа 
в срок до 10 работни дни от сключване на Договора и аудиоклипът се предава на Възложителя 
в завършен вид в срок от 7 работни дни след окончателното одобрение на съдържанието му от 
Възложителя и излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир на национална радиостанция 
и общинския радиоцентър ще се проведе в рамките на 100 дни, може да се приеме, че са налице 
дефинирани срокове за изпълнение на задачи 3.3 и 3.4. По отношение на посочените задачи 
3.1, 3.2 и 3.5 обаче не са дефинирани срокове на изпълнение. 
5. В Раздел VІ от Предложението за изпълнение на поръчката участникът е дефинирал след-
ните механизми за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката: вътрешна орга-
низация на работата, като в табличен вид конкретните задължения и отговорности на отдел-
ните експерти, съобразно изискванията на Възложителя; мерки за вътрешен контрол и система 
за наблюдение и контрол върху изпълнение на екипа от експерти, механизми за осигуряване 
на качествено изпълнение (Отчетни форми и документи; Ежедневни срещи на екипа; Съгла-
суване на изработените задачи), вкл. отговорни лица от екипа; планирани форми на контрол 
(Превантивен контрол; Текущ контрол; Последващ контрол; Постоянен контрол; Вътрешно-
фирмен/йерархичен всеобхватен контрол, насочен към всички форми на административната 
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дейност); форми на отчитане на резултати. В Предложението за изпълнение на поръчката не 
се открива посочване на оперативни индикатори, чрез които да се проследява изпълнението 
на отделните дейности по обществената поръчка, както и етапите на тяхното отчитане пред 
Възложителя. Посочените от участника в т. 4 от Раздел VІ форми за отчитане на резултати не 
могат да се възприемат като оперативни индикатори, тъй като същите не са обвързани с прос-
ледяване на изпълнението на конкретни дейности от предмета на поръчката и не са посочени 
етапите на тяхното отчитане пред Възложителя. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Предложение 
за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съг-
ласно Техническата спецификация и минималните изисквания, посочени в Документа-
цията за участие. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, Комисията 
не допуска офертата на „ЕЙТ КОРПОРЕЙТ“ ЕООД до оценка, въз основа на икономи-
чески най-изгодната оферта, определена по критерия „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, 
ал. 2, т. 1 от ЗОП, като го отстранява участника от по-нататъшно участие в процедурата. 

 
3. Техническо предложение и съответните документи към него на "ДЕЙТАСИСТ" 

ООД, гр. Монтана 
Техническото предложение е изготвено съгласно одобрения от Възложителя Образец № 

4 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано. Към Образец № 4 
е представено в приложение Предложение за изпълнение на поръчката. Представена е Декла-
рация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец № 5 от Документацията за 
участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

Комисията пристъпи към проверка на Предложението за изпълнение на поръчката за съ-
ответствие с изискванията на Възложителя. 

От страна на участника е представено Предложение за изпълнение на поръчката, което 
съдържа следните предложения: 
І. Въведение  В рамките на въвеждащата част участникът е представил обща информация за проекта и об-
ществената поръчка, предвидените дейности, цел на разяснителната кампания. 
ІІ. Описание на видовете дейности и задачи за изпълнение на поръчката и организация 
за тяхното изпълнение 
Представен е предметът на обществената поръчка и описание на дейностите съгласно запи-
саното в техническата спецификация на Възложителя. 
Участникът е декларирал, че в зависимост от спецификата на конкретната ситуация и възпри-
етите методи за работа, ще създаде необходимата и достатъчна организация за създаване на 
условия за успешното изпълнение на обществената поръчка, в т.ч.: Мобилизация на екипа на 
изпълнителя, определен за изпълнение на настоящата обществена поръчка; Обезпечаване на 
експертите от екипа на изпълнителя, определен за изпълнение на настоящата обществена по-
ръчка, с необходимата материално-техническа база (налице е оборудван офис, компютърно 
оборудване, копирна и размножителна техника, моторни превозни средства и т.н.); Планиране 
и дефиниране на обхвата (работна структура на задачите); Дефиниране на дейностите, които 
трябва да бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната 
последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за 
тяхното изпълнение; Планиране на качеството - определяне на изискванията и стандартите за 
качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за 
осигуряване на качеството; Използване на система за управление на качеството, изградена на 
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следните основни принципа на управление: Насоченост към клиента, Лидерство, Ангажиране 
на експертите в екипа на Изпълнителя, Процесен подход – система от дейности, която изпол-
зва ресурси за превръщане на входните процеси в изходни, Системен подход на управлението, 
Непрекъснато подобряване на постиженията, Вземане на решения, основани на факти; Анализ 
на нормативната уредба и приложимите документи във връзка с изпълнение на поръчката. 
За успешното планиране и последващо изпълнение на поръчката, е от съществено значение 
дефинирането и съблюдаването на следните основни елемента: Ясно определяне на заинтере-
сованите страни, включително на основната целева група и крайни бенефициенти, към които 
са насочени сферите на интервенция; Ясно дефинирани проблеми и възможности, които по-
ръчката по съответната обособена позиция следва да разреши и оползотвори; Ясно определени 
процедури за координация, управление и комуникация; Ясно определени системи за финан-
сово управление и контрол, в т.ч. системи за наблюдение и оценка в подкрепа на управление 
на изпълнението. 
Стратегията, която участникът предлага за изпълнението на настоящата обществена поръчка, 
включва полагане на цели, определяне на действия за постигане на целите и мобилизиране на 
ресурсите, за осъществяването на тези цели. Стратегическият подход се базира на превръща-
нето на всяка промяна в позитивни възможности, посредством система на организация на 
труда, адаптираща се към промените във външната среда.  
Конкретният подход, чрез който участникът предлага да осъществи дейностите предвидени в 
рамките на настоящата обществена поръчка, включва следните методи, начини и принципи на 
работа: Предоставяне на интегрирани и ефективни услуги, свързани с изпълнението на дей-
ностите в рамките на обществената поръчка; Ефикасност и професионализъм при осъществя-
ване на услугите; Надграждане на съществуващите познания; Предаване на познания. 
Конкретният подход на Изпълнителя при осъществяване на настоящата обществена поръчка, 
се основава на следните основни принципи: Прецизно планиране в началото на възлагане на 
услугите; Диалог и партньорство; Надграждане на опит; Надграждане на успеха; Гъвкавост и 
отзивчивост; Оценка на пропуските; Отстраняване на установените пропуски и прилагане на 
корективни мерки, при установени пропуски; Предаване на практически опит и познания. 
Във връзка с качественото изпълнение на настоящата обществена поръчка и свързаните с нея 
дейности и задачи, участникът предлага следната етапност на работа при реализацията й: 
Етап І – Проучвателен етап 
В рамките на проучвателния етап участникът ще се запознае с цялостната рамка за изпълнение 
на проекта, което е от основополагащо значение за качественото изпълнение на дейностите в 
рамките на обществената поръчка и предполага задълбочено проучване, анализ и оценка с цел 
да може да бъде използвана по най-ефективен начин като база за осигуряване на ефективното 
и качествено изпълнение на поръчката. 
Етап ІІ – Същински етап 
В рамките на Същинския етап от изпълнението на дейността, Консултантът ще осъществи из-
пълнението на предвидените дейности съгласно Техническата спецификация на Възложителя 
за изпълнение на поръчката. 
Етап ІІІ – Заключителен етап 
В рамките на Заключителния етап от изпълнение на дейността участникът ще извърши анализ 
на изпълнението на отделните дейности и задачи и ще обобщи резултатите от изпълнението 
на поръчката. Резултатите от изпълнението на поръчката ще бъдат представени в рамките на 
Окончателен доклад за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
По-нататък в изложението, участникът е представил планираните дейности за изпълнение на 
поръчката, а именно: 
Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип. 
Участникът е декомпозирал Дейност 1 на следните задачи: 
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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 1. Изработване и излъчване 
на аудиоклип. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: дата на сключване на договора за общес-
твената поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: дата на одобрение от страна на възложителя 
на актуализиран план-график за изпълнение на дейност №1 като част от встъпителния док-
лад за изпълнение на поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: изготвен от страна на изпълнителя и одобрен от 
страна на възложителя план-график за изпълнение на дейност №1. 

Задача 2: Изработване на предложение относно визия и съдържание на аудиоклипа, в съответ-
ствие с изискванията за технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Еди-
нен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-
2020 г. - Приложение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информа-
ция и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: След одобрение от страна на Възложи-
теля на план-график за изпълнение на Дейност №1, но не по-късно от 10 (десет) работни 
дни от датата на стартиране на договора за обществена поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на окончателно одобрение на визия и 
съдържание на аудиоклип. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Разработени от страна на Изпълнителя и одобрени 
от страна на Възложителя визия и съдържание на аудиоклип. 

Задача 3: Организиране на изработването на аудиоклип. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на окончателно одобрение на визия 
и съдържание на аудиоклипа от страна на Възложителя. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на предаване на аудиоклипа на Възло-
жителя в завършен вид, но не по-късно от 7 работни дни след окончателното одобрение на 
съдържанието му от възложителя. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изработен и предаден на Възложителя аудиоклип в 
завършен вид. 

Задача 4: Организиране на излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир на едно национално 
радио и в един общински радиоцентър. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на предаване на аудиоклипа на Въз-
ложителя в завършен вид. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на последното по време излъчване на 
аудиоклипа. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Осигурени излъчвания на аудиоклипа в регионалния 
ефир на едно национално радио и в един общински радиоцентър. 

Задача 5: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №1 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 1 Изработване и излъчване на аудиоклип 
Представени са: 
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- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността: 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата следваща последното по време из-
лъчване на аудиоклипа. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №1 от поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №1 от поръчката.
  

Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали Участникът е декомпозирал Дейност 2 на следните задачи: 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 2. Подготовка и разпростра-
нение на информационно-разяснителни материали. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на сключване на договора за общес-
твената поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на актуализиран план-график за изпълнение на Дейност №2 като част от Встъпителния док-
лад за изпълнение на поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя план-график за изпълнение на Дейност №2. 

Задача 2: Изработване на предложение относно съдържание и дизайн на информационно-ра-
зяснителни материали, в съответствие с изискванията за технически характеристики, вкл. гра-
фични стандарти, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение №2 към Национална комуникационна 
стратегия и „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: След одобрение от страна на Възложи-
теля на план-график за изпълнение на Дейност №2, но не по-късно от 10 (десет) работни 
дни от датата на стартиране на договора за обществена поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на окончателно одобрение на съдържа-
нието и дизайна на информационно-разяснителните материали. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Разработени от страна на Изпълнителя и одобрени 
от страна на Възложителя съдържание и дизайн на информационно-разяснителните мате-
риали. 

Задача 3: Организиране на изработването на информационно-разяснителните материали. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на окончателно одобрение на съдър-
жание и дизайн на информационно-разяснителните материали от страна на Възложителя. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на отпечатване на информационно-ра-
зяснителните материали, но не по-късно от 10 работни дни след одобрението на окончател-
ния вариант на дизайна им от страна на Възложителя. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изработени и отпечатани информационно-разясни-
телни материали, а именно Дипляна А в тираж от 15 000 броя и Дипляна Б в тираж от 8 000 
броя. 

Задача 4: Организиране на разпространението на информационно-разяснителните материали. 
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Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на първата заявка от страна на Въз-
ложителя за разпространение на информационно-разяснителните материали. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на последна доставка на информаци-
онно-разяснителни материали съгласно заявка на Възложителя. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Осигурено разпространение на информационно-ра-
зяснителни материали. 

Задача 5: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №2 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 2 Подготовка и разпространение на информационно-разяс-
нителни материали. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността: 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата следваща датата на последна дос-
тавка на информационно-разяснителни материали съгласно заявка на Възложителя. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №2 от поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №2 от поръчката. 

Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер 
Участникът е декомпозирал Дейност 3 на следните задачи: 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 3. Разкриване и обслужване 
на информационен телефонен номер. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността: 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на сключване на договора за общес-
твената поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на актуализиран план-график за изпълнение на Дейност №3 като част от Встъпителния док-
лад за изпълнение на поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя план-график за изпълнение на Дейност №3. 

Задача 2: Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността: 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: След одобрение от страна на Възложи-
теля на план-график за изпълнение на Дейност №3, но не по-късно от 14 (четиринадесет) 
работни дни от датата на стартиране на договора за обществена поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Край на срока на изпълнение на договора за 
обществена поръчка. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Разработени от страна на Изпълнителя и одобрени 
от страна на Възложителя съдържание и дизайн на информационно-разяснителните материали. 

Задача 3: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №3 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 3 Разкриване и обслужване на информационен телефонен 
номер. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на стартиране на подготовка на 
окончателен доклад за изпълнение на Дейност №3 от поръчката. 
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- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №3 от поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №3 от поръчката. 

Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони Участникът е декомпозирал Дейност 4 на следните задачи: 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 4. Организиране и провеж-
дане на срещи с граждани по квартали/райони. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на сключване на договора за общес-
твената поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на актуализиран план-график за изпълнение на Дейност №4 и график за провеждане на ин-
формационните срещи като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя план-график за изпълнение на Дейност №4 и график за повеждане 
на информационните срещи. 

Задача 2: Организиране и провеждане на информационни срещи с граждани по квартали/ра-
йони. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата следваща датата на одобрение от 
страна на Възложителя на график за повеждане на информационните срещи. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата следваща датата на провеждане на пос-
ледната по време информационна среща. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Организирани и проведени 5 (пет) броя информаци-
онни срещи. 

Задача 3: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №4 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 4 Организиране и провеждане на срещи с граждани по квар-
тали/райони. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата, следваща датата на последната по 
време среща. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №4 от поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №4 от поръчката. 

Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания 
Участникът е декомпозирал Дейност 5 на следните задачи: 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 5. Публикуване на инфор-
мация в регионални печатни издания. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата на сключване на договора за общес-
твената поръчка. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
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на актуализиран план-график за изпълнение на Дейност №5 като част от Встъпителния док-
лад за изпълнение на поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя план-график за изпълнение на Дейност №5. 

Задача 2: Организиране на процеса на публикуване на информация в регионални печатни из-
дания. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността. 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: След одобрение от страна на Възложи-
теля на план-график за изпълнение на Дейност №5. 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на последната по време публикация. 
- Резултат от изпълнението на задачата: Изпълнение на 20 (двадесет) публикации в регио-
нални печатни издания. 

Задача 3: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №5 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 5 Публикуване на информация в регионални печатни изда-
ния. 
Представени са: 
- Описание на задачата, определящо я като обособена част от дейността: 
- Дефинирано начало на изпълнението на задачата: Дата, следваща датата на последната по 
време публикация . 

- Дефиниран край на изпълнението на задачата: Дата на одобрение от страна на Възложителя 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №5 от поръчката. 

- Резултат от изпълнението на задачата: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от 
страна на Възложителя Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №5 от поръчката. 

ІІІ. Организацията на работа на екипа за изпълнение на поръчката С оглед осигуряване на максимална ефективност на работата, участникът планира оптимално 
използване на наличните ресурси, като: Човешки ресурси – съответствие с изискванията за 
работа, степен на квалификация и професионален опит, оптимално разпределение на кадрите; 
Информационни ресурси – достъпност, достоверност, ефективно разпространение и анализи-
ране на необходимата информация; Технически ресурси – рационално разпределение и ефек-
тивно управление на материалните активи – сгради, съоръжения, транспортни средства, ком-
пютри, специализирана апаратура. 
Екипът, който Консултанта предлага, за изпълнение на настоящата поръчка се състои от след-
ните експерти: Ръководител на екип; Експерт по организиране на събития; Експерт – рекламни 
и промоционални материали; Експерт - дизайн и предпечатна подготовка. 
По-нататък в изложението са представени задълженията на всеки член от екипа по отношение 
на всяка дейност и дефинирана задача, в рамките на поръката. 
Ръководител на екип: 
По Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип  
- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Дейност 1. Из-
работване и излъчване на аудиоклип. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Задача 1: Пла-
ниране и организиране на изпълнението на Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиок-
лип, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира процеса 
по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за изпълнение на проекта; Ръ-
ководи, организира и контролира процеса по изготвяне на актуализиран план-график за из-
пълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложителя, 
като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Ръководи, организира и кон-
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тролира процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на по-
ръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №1. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Задача 2: Изра-
ботване на предложение относно визия и съдържание на аудиоклипа, в съответствие с изис-
кванията за технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен на-
ръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-
2020 г. - Приложение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за инфор-
мация и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира 
процеса на изработване и представяне на Възложителя на предложение относно визия и 
съдържание на аудиоклипа; Ръководи, организира и контролира процеса по провеждане на 
работна среща между изпълнителя и представители на Възложителя с цел обсъждане на 
основните параметри, свързани с визията и съдържанието на аудиоклипа; Ръководи, орга-
низира и контролира процеса по отразяване на получени забележки и коментари по визията 
и съдържанието от страна на Възложителя. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по изработването на 
аудиоклип, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира из-
работката на аудиоклипа и съответствието на неговите параметри с изискванията на техни-
ческата спецификация и одобрената оферта; Ръководи, организира и контролира предава-
нето на готовия аудиоклип на Възложителя в изискуемия формат. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по излъчването на ау-
диоклипа в регионалния ефир на едно национално радио и в един общински радиоцентър, 
вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира излъчването на 
аудиоклипа в регионалния ефир на едно национално радио и в един общински радиоцентър 
с честота на излъчване: в регионалния ефир на национална радиостанция - 100 дни по 3 
пъти дневно и в общински радиоцентър - 100 дни по 3 пъти дневно.  

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по анализ на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №1 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 1 Изработване и излъчване на аудиоклип, вкл. на следните специфични дейст-
вия: Ръководи, организира и контролира процеса по осъществяване на преглед на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №1 от поръчката и процеса на изготвяне на Окончателен 
доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за изпълнение на 
поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по представяне на окончателния 
доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Ръководи, ор-
ганизира и контролира процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончателния 
доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали 
- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Дейност 2. Под-
готовка и разпространение на информационно-разяснителни материали. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Задача 1: Пла-
ниране и организиране на изпълнението на Дейност 2. Подготовка и разпространение на 
информационно-разяснителни материали, вкл. на следните специфични действия: Ръко-
води, организира и контролира процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялост-
ната рамка за изпълнение на проекта; Ръководи, организира и контролира процеса по из-
готвяне на актуализиран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде предста-
вен за преглед и одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълне-
ние на поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по провеждане на Встъпи-
телна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във 
връзка с изпълнението на Дейност №2. 
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- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по изработване на 
предложение относно съдържание и дизайн на информационно-разяснителни материали, 
вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира процеса на 
представяне на предложение относно съдържание и дизайн на информационно-разясни-
телни материали, а именно Дипляна А и Дипляна Б; Ръководи, организира и контролира 
изпълнението на съдържанието и дизайна на информационно-разяснителните материали 
относно съответствие с изискванията за технически характеристики, вкл. графични стан-
дарти, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за инфор-
мация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение №2 към Национална комуникационна 
стратегия и „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по Опера-
тивна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; Ръководи, организира и контролира провеж-
дане на работна среща между изпълнителя и представители на Възложителя с цел обсъж-
дане на основните параметри, свързани със съдържанието и дизайна на информационно-
разяснителните материали; Ръководи, организира и контролира процеса по отразяване на 
получени забележки и коментари по съдържанието и дизайна на материалите от страна на 
Възложителя. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса на изработване на ин-
формационно-разяснителните материали, вкл. на следните специфични действия: Ръко-
води, организира и контролира процеса на изработката на следните информационно-разяс-
нителни материали: Дипляна А относно отрицателното влияние на ФПЧ върху здравето на 
хората и качеството на околната среда, приноса на битовото отопление към замърсяване на 
въздуха и ползите от подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с нови, еко-
логосъобразни видове отопление и Дипляна Б относно безвъзмездната подмяна на отопли-
телните уреди на твърдо гориво по проекта и подробно описание на допустимите алтерна-
тивни видове отопление, и предварителни условия и критерии за участие в схемата за под-
мяна на отоплителните устройства на твърдо гориво; Ръководи, организира и контролира 
съответствието на дизайна и техническите характеристики на информационно-разяснител-
ните материали с изискванията на Техническата спецификация и одобрената оферта.  

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса на разпространението 
на информационно-разяснителните материали, вкл. на следните специфични действия: Ръ-
ководи, организира и контролира разпространението на информационно-образователните 
материали, съгласно получените от Възложителя указания; Ръководи, организира и контро-
лира процеса на съхранение на информационно-разяснителните материали.  

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по анализ на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №2 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 2 Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали, 
вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира процеса по осъ-
ществяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №2 от поръчката и про-
цеса на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Оконча-
телния доклад за изпълнение на поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по 
представяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на 
Възложителя; Ръководи, организира и контролира процеса по отразяване на коментари или 
препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер 
- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Дейност 3. Раз-
криване и обслужване на информационен телефонен номер. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Задача 1: Пла-
ниране и организиране на изпълнението на Дейност 3. Разкриване и обслужване на инфор-
мационен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира 
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и контролира процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за изпъл-
нение на проекта; Ръководи, организира и контролира процеса по изготвяне на актуализи-
ран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одоб-
рение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Ръ-
ководи, организира и контролира процеса по провеждане на Встъпителна среща между 
екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълне-
нието на Дейност №3. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по разкриване и обс-
лужване на информационен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Ръ-
ководи, организира и контролира процеса по откриване на специализиран телефон (инфо-
линия), на който гражданите да могат да получават информация и разяснения за проекта; 
Ръководи, организира и контролира процеса по обслужването на информационния телефо-
нен номер, в съответствие с изискванията на Възложителя и одобрената оферта; Ръководи, 
организира и контролира процеса по предоставяне на Възложителя на ежеседмични от-
чети/анализи за проведените телефонни разговори и задаваните въпроси от граждани; Ръ-
ководи, организира и контролира вписването на телефонният номер на информационната 
линия във всички печатни материали, произведени по настоящата обществена поръчка. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по анализ на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №3 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 3 Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер, вкл. на след-
ните специфични действия: Ръководи, организира и контролира процеса по осъществяване 
на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №3 от поръчката и процеса на из-
готвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния 
доклад за изпълнение на поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по предс-
тавяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Въз-
ложителя; Ръководи, организира и контролира процеса по отразяване на коментари или пре-
поръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони 
- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Дейност 4. Ор-
ганизиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Задача 1: Пла-
ниране и организиране на изпълнението на Дейност 4. Организиране и провеждане на 
срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, 
организира и контролира процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната 
рамка за изпълнение на проекта; Ръководи, организира и контролира процеса по изготвяне 
на актуализиран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за 
преглед и одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на 
поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по провеждане на Встъпителна 
среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във 
връзка с изпълнението на Дейност №4. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по организиране и про-
веждане на информационни срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специ-
фични действия: Ръководи, организира и контролира провеждането на минимум 5 срещи 
със заинтересовани граждани в посочени от възложителя квартали/райони в град Монтана; 
Ръководи, организира и контролира процеса на подготовка на информационните срещи; 
Ръководи, организира и контролира процеса на провеждане на информационните срещи; 
Ръководи, организира и контролира изпълнението на необходимите действия последващи 
на информационните срещи. 
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- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по анализ на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №4 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 4 Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на 
следните специфични действия: Ръководи, организира и контролира процеса по осъщест-
вяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №4 от поръчката и процеса 
на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния 
доклад за изпълнение на поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по предс-
тавяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Въз-
ложителя; Ръководи, организира и контролира процеса по отразяване на коментари или пре-
поръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания 
- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Дейност 5. Пуб-
ликуване на информация в регионални печатни издания. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на изпълнение на Задача 1: Пла-
ниране и организиране на изпълнението на Дейност 5. Публикуване на информация в реги-
онални печатни издания, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, организира и 
контролира процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за изпъл-
нение на проекта; Ръководи, организира и контролира процеса по изготвяне на актуализи-
ран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одоб-
рение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Ръ-
ководи, организира и контролира процеса по провеждане на Встъпителна среща между 
екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълне-
нието на Дейност №5. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по публикуване на ин-
формация в регионални печатни издания, вкл. на следните специфични действия: Ръководи, 
организира и контролира изпълнението на 20 (двадесет) публикации в регионални печатни 
издания; Ръководи, организира и контролира процеса на съгласувана с възложителя на тек-
стовете на публикациите; Ръководи, организира и контролира съответствието на публика-
циите с изискванията на Техническата спецификация и одобрената оферта, както и съответ-
ствието на тяхното оформление с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефи-
циента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 

- Осигурява цялостно ръководство, организация и контрол на процеса по анализ на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №5 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение 
на Дейност 5 Публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на следните 
специфични действия: Ръководи, организира и контролира процеса по осъществяване на 
преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №5 от поръчката и процеса на изгот-
вяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад 
за изпълнение на поръчката; Ръководи, организира и контролира процеса по представяне 
на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложи-
теля; Ръководи, организира и контролира процеса по отразяване на коментари или препо-
ръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

Експерт по организиране на събития: 
По Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип  
- Подпомага при необходимост процеса на изпълнение на Дейност 1. Изработване и излъч-
ване на аудиоклип. 

- Подпомага при необходимост процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организи-
ране на изпълнението на Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип, вкл. на след-
ните специфични действия: Подпомага при необходимост процеса по осъществяване на 
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преглед и анализ на цялостната рамка за изпълнение на проекта; Подпомага при необходи-
мост процеса по изготвяне на актуализиран план-график за изпълнение на дейността, който 
ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния 
доклад за изпълнение на поръчката; Подпомага при необходимост процеса по провеждане 
на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възло-
жителя, във връзка с изпълнението на Дейност №1. 

- Подпомага при необходимост процеса на изпълнение на Задача 2: Изработване на предло-
жение относно визия и съдържание на аудиоклипа, в съответствие с изискванията за техни-
чески характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бенефи-
циента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение 
№2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и комуникация 
на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вкл. на 
следните специфични действия: Подпомага при необходимост процеса на изработване и 
представяне на Възложителя на предложение относно визия и съдържание на аудиоклипа; 
Подпомага при необходимост процеса по провеждане на работна среща между изпълнителя 
и представители на Възложителя с цел обсъждане на основните параметри, свързани с ви-
зията и съдържанието на аудиоклипа; Подпомага при необходимост процеса по отразяване 
на получени забележки и коментари по визията и съдържанието от страна на Възложителя. 

- Подпомага при необходимост процеса по изработването на аудиоклип, вкл. на следните 
специфични действия: Подпомага при необходимост изработката на аудиоклипа и съответ-
ствието на неговите параметри с изискванията на техническата спецификация и одобрената 
оферта; Подпомага при необходимост предаването на готовия аудиоклип на Възложителя 
в изискуемия формат. 

- Подпомага при необходимост процеса по излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир 
на едно национално радио и в един общински радиоцентър, вкл. на следните специфични 
действия: Подпомага при необходимост процеса по излъчването на аудиоклипа в регионал-
ния ефир на едно национално радио и в един общински радиоцентър с честота на излъчване: 
в регионалния ефир на национална радиостанция - 100 дни по 3 пъти дневно и в общински 
радиоцентър - 100 дни по 3 пъти дневно;  

- Подпомага при необходимост процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дей-
ност №1 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 1 Изработване и 
излъчване на аудиоклип, вкл. на следните специфични действия: Подпомага при необходи-
мост процеса по осъществяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №1 
от поръчката и процеса на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, 
като част от Окончателния доклад за изпълнение на поръчката; Подпомага при необходи-
мост процеса по представяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за прег-
лед и одобрение на Възложителя; Подпомага при необходимост процеса по отразяване на 
коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на 
Възложителя.  

По Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали 
- Подпомага при необходимост процеса на изпълнение на Дейност 2. Подготовка и разпрос-
транение на информационно-разяснителни материали. 

- Подпомага при необходимост процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организи-
ране на изпълнението на Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-ра-
зяснителни материали, вкл. на следните специфични действия: Подпомага при необходи-
мост процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за изпълнение на 
проекта; Подпомага при необходимост процеса по изготвяне на актуализиран план-график 
за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложи-
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теля, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Подпомага при необ-
ходимост процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на по-
ръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №2. 

- Подпомага при необходимост процеса по изработване на предложение относно съдържание 
и дизайн на информационно-разяснителни материали, в съответствие с изискванията за тех-
нически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бене-
фициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Прило-
жение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информация и комуни-
кация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вкл. 
на следните специфични действия: Подпомага при необходимост процеса на представяне 
на предложение относно съдържание и дизайн на информационно-разяснителни материали, 
а именно Дипляна А и Дипляна Б; Подпомага при необходимост процеса изпълнението на 
съдържанието и дизайна на информационно-разяснителните материали относно съответст-
вие с изискванията за технически характеристики; Подпомага при необходимост процеса 
на провеждане на работна среща между изпълнителя и представители на Възложителя с цел 
обсъждане на основните параметри, свързани със съдържанието и дизайна на информаци-
онно-разяснителните материали; Подпомага при необходимост процеса по отразяване на 
получени забележки и коментари по съдържанието и дизайна на материалите от страна на 
Възложителя. 

- Подпомага при необходимост процеса на изработване на информационно-разяснителните 
материали, вкл. на следните специфични действия: Подпомага при необходимост процеса 
на изработката на информационно-разяснителни материали; Подпомага при необходимост 
процеса на осигуряване на съответствието на дизайна и техническите характеристики на 
информационно-разяснителните материали с изискванията на Техническата спецификация 
и одобрената оферта.  

- Подпомага при необходимост процеса на разпространението на информационно-разясни-
телните материали, вкл. на следните специфични действия: Подпомага при необходимост 
процеса на разпространението на информационно-образователните материали, съгласно 
получените от Възложителя указания; Подпомага при необходимост процеса на съхранение 
на информационно-разяснителните материали.  

- Подпомага при необходимост процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дей-
ност №2 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 2 Подготовка и 
разпространение на информационно-разяснителни материали, вкл. на следните специ-
фични действия: Подпомага при необходимост процеса по осъществяване на преглед на 
резултатите от изпълнението на Дейност №2 от поръчката и процеса на изготвяне на Окон-
чателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за изпълне-
ние на поръчката; Подпомага при необходимост процеса по представяне на окончателния 
доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Подпомага при 
необходимост процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончателния доклад 
за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер 
- Осигурява изпълнението на Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен теле-
фонен номер. 

- Осигурява изпълнението на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дей-
ност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер, вкл. на следните спе-
цифични действия: Извършва осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за 
изпълнение на проекта; Осъществява изготвяне на актуализиран план-график за изпълне-
ние на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложителя, като 
част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Осъществява провеждане на 
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Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложи-
теля, във връзка с изпълнението на Дейност №3. 

- Осъществява процеса по разкриване и обслужване на информационен телефонен номер, 
вкл. на следните специфични действия: Осъществява процеса по откриване на специализи-
ран телефон (инфолиния), на който гражданите да могат да получават информация и разяс-
нения за проекта; Осъществява процеса по обслужването на информационния телефонен 
номер, в съответствие с изискванията на Възложителя и одобрената оферта; Осъществява 
процеса по предоставяне на Възложителя на ежеседмични отчети/анализи за проведените 
телефонни разговори и задаваните въпроси от граждани; Проследява вписването на теле-
фонният номер на информационната линия във всички печатни материали, произведени по 
настоящата обществена поръчка. 

- Осъществява процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №3 и подго-
товка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 3 Разкриване и обслужване на ин-
формационен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Осъществява про-
цеса по осъществяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №3 от по-
ръчката и процеса на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като 
част от Окончателния доклад за изпълнение на поръчката; Осъществява процеса по предс-
тавяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Въз-
ложителя; Осъществява процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончател-
ния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони 
- Осъществява изпълнението на Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани 
по квартали/райони. 

- Осъществява изпълнението на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на 
Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на 
следните специфични действия: Извършва преглед и анализ на цялостната рамка за изпъл-
нение на проекта; Осъществява процеса по изготвяне на актуализиран план-график за из-
пълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложителя, 
като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Осъществява процеса по 
провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представи-
тели на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №4. 

- Осъществява процеса по организиране и провеждане на информационни срещи с граждани 
по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: Осъществява процеса по про-
веждането на минимум 5 срещи със заинтересовани граждани в посочени от възложителя 
квартали/райони в град Монтана; Осъществява процеса на подготовка на информационните 
срещи; Осъществява процеса на провеждане на информационните срещи; Осъществява из-
пълнението на необходимите действия последващи на информационните срещи; 

- Осъществява процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №4 и подго-
товка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 4 Организиране и провеждане на 
срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: Осъщест-
вява преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №4 от поръчката и процеса на 
изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния 
доклад за изпълнение на поръчката; Осъществява процеса по представяне на окончателния 
доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Осъществява 
процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълнение 
на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания 
- Подпомага процеса на изпълнение на Дейност 5. Публикуване на информация в регионални 
печатни издания. 
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- Подпомага процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението 
на Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на следните 
специфични действия: Подпомага процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялос-
тната рамка за изпълнение на проекта; Подпомага процеса по изготвяне на актуализиран 
план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение 
на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Подпомага 
процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и 
представители на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №5. 

- Подпомага процеса по публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на 
следните специфични действия: Подпомага процеса на изпълнението на 20 (двадесет) пуб-
ликации в регионални печатни издания; Подпомага процеса на съгласуване с възложителя 
на текстовете на публикациите; Подпомага процеса по осигуряване на съответствието на 
публикациите с изискванията на Техническата спецификация и одобрената оферта, както и 
съответствието на тяхното оформление с изискванията, посочени в „Единен наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 

- Подпомага процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №5 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 5 Публикуване на информация в регио-
нални печатни издания, вкл. на следните специфични действия: Подпомага процеса по осъ-
ществяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №5 от поръчката и про-
цеса на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Оконча-
телния доклад за изпълнение на поръчката; Подпомага процеса по представяне на оконча-
телния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Подпо-
мага процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончателния доклад за изпъл-
нение на дейността от страна на Възложителя.  

Експерт – рекламни и промоционални материали: 
По Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип  
- Участва в процеса на изпълнение на Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип. 
- Участва в процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението 
на Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип, вкл. на следните специфични дейст-
вия: Участва в процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за из-
пълнение на проекта; Участва в процеса по изготвяне на актуализиран план-график за из-
пълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложителя, 
като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Участва в процеса по про-
веждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители 
на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №1. 

- Участва в изпълнението на Задача 2: Изработване на предложение относно визия и съдър-
жание на аудиоклипа, в съответствие с изискванията за технически характеристики, вкл. 
графични стандарти, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на прави-
лата за информация и комуникация 2014-2020 г. - Приложение №2 към Национална кому-
никационна стратегия и „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани 
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вкл. на следните специфични дейст-
вия: Участва в процеса на изработване и представяне на Възложителя на предложение от-
носно визия и съдържание на аудиоклипа; Участва в провеждане на работна среща между 
изпълнителя и представители на Възложителя с цел обсъждане на основните параметри, 
свързани с визията и съдържанието на аудиоклипа; Участва в процеса по отразяване на по-
лучени забележки и коментари по визията и съдържанието от страна на Възложителя. 

- Осъществява процеса по изработването на аудиоклип, вкл. на следните специфични дейст-
вия: Осъществява процеса по изработката на аудиоклипа и съответствието на неговите па-
раметри с изискванията на техническата спецификация и одобрената оферта; Осъществява 
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процеса по предаването на готовия аудиоклип на Възложителя в изискуемия формат; Осъ-
ществява процеса по организиране на излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир на 
едно национално радио и в един общински радиоцентър, вкл. на следните специфични дейс-
твия; Осъществява процеса по организиране на излъчването на аудиоклипа в регионалния 
ефир на едно национално радио и в един общински радиоцентър с честота на излъчване: в 
регионалния ефир на национална радиостанция - 100 дни по 3 пъти дневно и в общински 
радиоцентър - 100 дни по 3 пъти дневно.  

- Участва в процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №1 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 1 Изработване и излъчване на аудиоклип, 
вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса по осъществяване на преглед на 
резултатите от изпълнението на Дейност №1 от поръчката и процеса на изготвяне на Окон-
чателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за изпълне-
ние на поръчката; Участва в процеса по представяне на окончателния доклад за изпълнение 
на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Участва в процеса по отразяване на 
коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на 
Възложителя.  

По Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали 
- Осъществява процеса на изпълнение на Дейност 2. Подготовка и разпространение на ин-
формационно-разяснителни материали. 

- Осъществява процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнени-
ето на Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни матери-
али, вкл. на следните специфични действия: Осъществява процеса по преглед и анализ на 
цялостната рамка за изпълнение на проекта; Осъществява процеса по изготвяне на актуали-
зиран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и 
одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; 
Осъществява процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на 
поръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №2. 

- Участва в процеса по изработване на предложение относно съдържание и дизайн на инфор-
мационно-разяснителни материали, в съответствие с изискванията за технически характе-
ристики, вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса на представяне на пред-
ложение относно съдържание и дизайн на информационно-разяснителни материали, а 
именно Дипляна А и Дипляна Б; Участва в процеса по изпълнението на съдържанието и 
дизайна на информационно-разяснителните материали; Участва в провеждане на работна 
среща между изпълнителя и представители на Възложителя с цел обсъждане на основните 
параметри, свързани със съдържанието и дизайна на информационно-разяснителните мате-
риали; Участва в процеса по отразяване на получени забележки и коментари по съдържа-
нието и дизайна на материалите от страна на Възложителя.  

- Осъществява организация на процеса на изработване на информационно-разяснителните 
материали, вкл. на следните специфични действия: Осъществява организация на процеса на 
изработката на следните информационно-разяснителни материали: Дипляна А относно от-
рицателното влияние на ФПЧ върху здравето на хората и качеството на околната среда, 
приноса на битовото отопление към замърсяване на въздуха и ползите от подмяна на отоп-
лителните устройства на твърдо гориво с нови, екологосъобразни видове отопление и Дип-
ляна Б относно безвъзмездната подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво по про-
екта и подробно описание на допустимите алтернативни видове отопление, и предвари-
телни условия и критерии за участие в схемата за подмяна на отоплителните устройства на 
твърдо гориво; Участва в процеса на осигуряване на съответствието на дизайна и техничес-
ките характеристики на информационно-разяснителните материали с изискванията на Тех-
ническата спецификация и одобрената оферта.  
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- Осъществява процеса на разпространението на информационно-разяснителните материали, 
вкл. на следните специфични действия: Осъществява процеса на разпространението на ин-
формационно-образователните материали, съгласно получените от Възложителя указания; 
Организира процеса на съхранение на информационно-разяснителните материали.  

- Осъществява анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №2 и подготовка на Окон-
чателен доклад за изпълнение на Дейност 2 Подготовка и разпространение на информаци-
онно-разяснителни материали, вкл. на следните специфични действия: Осъществява прег-
лед на резултатите от изпълнението на Дейност №2 от поръчката и процеса на изготвяне на 
Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за из-
пълнение на поръчката; Осъществява процеса по представяне на окончателния доклад за 
изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Осъществява процеса по 
отразяване на коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дей-
ността от страна на Възложителя.  

По Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер 
- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Дейност 3. Разкриване и 
обслужване на информационен телефонен номер. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и 
организиране на изпълнението на Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен 
телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Участва при необходимост и под-
помага процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за изпълнение 
на проекта; Участва при необходимост и подпомага процеса по изготвяне на актуализиран 
план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение 
на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Участва 
при необходимост и подпомага процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа 
за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълнението 
на Дейност №3. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по разкриване и обслужване на информа-
ционен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Участва при необходи-
мост и подпомага процеса по откриване на специализиран телефон (инфолиния), на който 
гражданите да могат да получават информация и разяснения за проекта; Участва при необ-
ходимост и подпомага процеса по обслужването на информационния телефонен номер, в 
съответствие с изискванията на Възложителя и одобрената оферта; Участва при необходи-
мост и подпомага процеса по предоставяне на Възложителя на ежеседмични отчети/анализи 
за проведените телефонни разговори и задаваните въпроси от граждани; Участва при необ-
ходимост и подпомага процеса по вписването на телефонният номер на информационната 
линия във всички печатни материали, произведени по настоящата обществена поръчка. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по анализ на резултатите от изпълнението 
на Дейност №3 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 3 Разкриване 
и обслужване на информационен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: 
Участва при необходимост и подпомага процеса по осъществяване на преглед на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №3 от поръчката и процеса на изготвяне на Окончателен 
доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за изпълнение на 
поръчката; Участва при необходимост и подпомага процеса по представяне на окончател-
ния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Участва 
при необходимост и подпомага процеса по отразяване на коментари или препоръки по 
окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони 
- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Дейност 4. Организиране 
и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони. 
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- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и 
организиране на изпълнението на Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граж-
дани по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: Участва при необходи-
мост и подпомага процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за 
изпълнение на проекта; Участва при необходимост и подпомага процеса по изготвяне на 
актуализиран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за прег-
лед и одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на по-
ръчката; Участва при необходимост и подпомага процеса по провеждане на Встъпителна 
среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във 
връзка с изпълнението на Дейност №4. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по организиране и провеждане на инфор-
мационни срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: 
Участва при необходимост и подпомага процеса на провеждането на минимум 5 срещи със 
заинтересовани граждани в посочени от възложителя квартали/райони в град Монтана; 
Участва при необходимост и подпомага процеса на подготовка на информационните срещи; 
Участва при необходимост и подпомага процеса на провеждане на информационните 
срещи; Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнението на необходимите 
действия последващи на информационните срещи; 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по анализ на резултатите от изпълнението 
на Дейност №4 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 4 Органи-
зиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специ-
фични действия: Участва при необходимост и подпомага процеса по осъществяване на 
преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №4 от поръчката и процеса на изгот-
вяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад 
за изпълнение на поръчката; Участва при необходимост и подпомага процеса по предста-
вяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възло-
жителя; Участва при необходимост и подпомага процеса по отразяване на коментари или 
препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания 
- Участва в процеса на изпълнение на Дейност 5. Публикуване на информация в регионални 
печатни издания. 

- Участва в процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението 
на Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на следните 
специфични действия: Участва в процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялост-
ната рамка за изпълнение на проекта; Участва в процеса по изготвяне на актуализиран план-
график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на 
Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Участва в 
процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и 
представители на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №5. 

- Участва в процеса по публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на 
следните специфични действия: Участва в процеса на изпълнението на 20 (двадесет) пуб-
ликации в регионални печатни издания; Участва в процеса на съгласуване с възложителя 
на текстовете на публикациите; Следи за съответствието на публикациите с изискванията 
на Техническата спецификация и одобрената оферта, както и съответствието на тяхното 
оформление с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане 
на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 

- Участва в процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №5 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 5 Публикуване на информация в регио-
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нални печатни издания, вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса по осъ-
ществяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №5 от поръчката и про-
цеса на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Оконча-
телния доклад за изпълнение на поръчката; Участва в процеса по представяне на оконча-
телния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Участва 
в процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълне-
ние на дейността от страна на Възложителя.  

Експерт - дизайн и предпечатна подготовка: 
По Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип  
- Участва в процеса на изпълнение на Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип. 
- Участва в процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението 
на Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип, вкл. на следните специфични дейст-
вия: Участва в процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за из-
пълнение на проекта; Участва в процеса по изготвяне на актуализиран план-график за из-
пълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложителя, 
като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Участва при провеждане на 
Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложи-
теля, във връзка с изпълнението на Дейност №1. 

- Осъществява процеса на изпълнение на Задача 2: Изработване на предложение относно ви-
зия и съдържание на аудиоклипа, вкл. на следните специфични действия: Осъществява про-
цеса на изработване и представяне на Възложителя на предложение относно визия и съдър-
жание на аудиоклипа; Участва при провеждане на работна среща между изпълнителя и 
представители на Възложителя с цел обсъждане на основните параметри, свързани с визи-
ята и съдържанието на аудиоклипа; Осъществява процеса по отразяване на получени забе-
лежки и коментари по визията и съдържанието от страна на Възложителя. 

- Участва в процеса по изработването на аудиоклип, вкл. на следните специфични действия: 
Участва в процеса на изработката на аудиоклипа и съответствието на неговите параметри с 
изискванията на техническата спецификация и одобрената оферта; Участва на процеса на 
предаването на готовия аудиоклип на Възложителя в изискуемия формат. 

- Участва при организиране на процеса по излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир 
на едно национално радио и в един общински радиоцентър, вкл. на следните специфични 
действия: Участва в процеса на организиране на излъчването на аудиоклипа в регионалния 
ефир на едно национално радио и в един общински радиоцентър с честота на излъчване: в 
регионалния ефир на национална радиостанция - 100 дни по 3 пъти дневно и в общински 
радиоцентър - 100 дни по 3 пъти дневно. 

- Участва в процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №1 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 1 Изработване и излъчване на аудиоклип, 
вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса по осъществяване на преглед на 
резултатите от изпълнението на Дейност №1 от поръчката и процеса на изготвяне на Окон-
чателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за изпълне-
ние на поръчката; Участва в процеса по представяне на окончателния доклад за изпълнение 
на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Участва в процеса по отразяване на 
коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на 
Възложителя.  

По Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали 
- Участва в процеса на изпълнение на Дейност 2. Подготовка и разпространение на инфор-
мационно-разяснителни материали. 

- Участва в процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението 
на Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали, 
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вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса по осъществяване на преглед и 
анализ на цялостната рамка за изпълнение на проекта; Участва в процеса по изготвяне на 
актуализиран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за прег-
лед и одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на по-
ръчката; Участва в процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълне-
ние на поръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност 
№2. 

- Осъществява процеса по изработване на предложение относно съдържание и дизайн на ин-
формационно-разяснителни материали, в съответствие с изискванията за технически харак-
теристики, вкл. на следните специфични действия: Осъществява процеса на представяне на 
предложение относно съдържание и дизайн на информационно-разяснителни материали, а 
именно Дипляна А и Дипляна Б; Осъществява процеса на изпълнението на съдържанието и 
дизайна на информационно-разяснителните материали относно съответствие с изисквани-
ята за технически характеристики; Участва в провеждане на работна среща между изпъл-
нителя и представители на Възложителя с цел обсъждане на основните параметри, свързани 
със съдържанието и дизайна на информационно-разяснителните материали;  Осъщест-
вява процеса по отразяване на получени забележки и коментари по съдържанието и дизайна 
на материалите от страна на Възложителя. 

- Участва в процеса на изработване на информационно-разяснителните материали, вкл. на 
следните специфични действия: Участва в процеса на изработката на информационно-ра-
зяснителни материали; Осигурява съответствието на дизайна и техническите характерис-
тики на информационно-разяснителните материали с изискванията на Техническата специ-
фикация и одобрената оферта. 

- Участва в процеса на разпространението на информационно-разяснителните материали, 
вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса на разпространението на инфор-
мационно-образователните материали, съгласно получените от Възложителя указания; 
Участва в процеса на организация на съхранението на информационно-разяснителните ма-
териали.  

- Участва в процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №2 и подготовка 
на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 2 Подготовка и разпространение на ин-
формационно-разяснителни материали, вкл. на следните специфични действия: Участва в 
процеса по осъществяване на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №2 от 
поръчката и процеса на изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като 
част от Окончателния доклад за изпълнение на поръчката; Участва в процеса по предста-
вяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възло-
жителя; Участва в процеса по отразяване на коментари или препоръки по окончателния 
доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер 
- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Дейност 3. Разкриване и 
обслужване на информационен телефонен номер. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и 
организиране на изпълнението на Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен 
телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Участва при необходимост и под-
помага процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за изпълнение 
на проекта; Участва при необходимост и подпомага процеса по изготвяне на актуализиран 
план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение 
на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Участва 
при необходимост и подпомага процеса по провеждане на Встъпителна среща между екипа 
за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във връзка с изпълнението 
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на Дейност №3. 
- Участва при необходимост и подпомага процеса по разкриване и обслужване на информа-
ционен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: Участва при необходи-
мост и подпомага процеса по откриване на специализиран телефон (инфолиния), на който 
гражданите да могат да получават информация и разяснения за проекта; Участва при необ-
ходимост и подпомага процеса по обслужването на информационния телефонен номер, в 
съответствие с изискванията на Възложителя и одобрената оферта; Участва при необходи-
мост и подпомага процеса по предоставяне на Възложителя на ежеседмични отчети/анализи 
за проведените телефонни разговори и задаваните въпроси от граждани; Участва при необ-
ходимост и подпомага процеса на организиране на вписването на телефонният номер на 
информационната линия във всички печатни материали, произведени по настоящата общес-
твена поръчка. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по анализ на резултатите от изпълнението 
на Дейност №3 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 3 Разкриване 
и обслужване на информационен телефонен номер, вкл. на следните специфични действия: 
Участва при необходимост и подпомага процеса по осъществяване на преглед на резулта-
тите от изпълнението на Дейност №3 от поръчката и процеса на изготвяне на Окончателен 
доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за изпълнение на 
поръчката; Участва при необходимост и подпомага процеса по представяне на окончател-
ния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Участва 
при необходимост и подпомага процеса по отразяване на коментари или препоръки по 
окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони 
- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Дейност 4. Организиране 
и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и 
организиране на изпълнението на Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граж-
дани по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: Участва при необходи-
мост и подпомага процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната рамка за 
изпълнение на проекта; Участва при необходимост и подпомага процеса по изготвяне на 
актуализиран план-график за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за прег-
лед и одобрение на Възложителя, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на по-
ръчката; Участва при необходимост и подпомага процеса по провеждане на Встъпителна 
среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители на Възложителя, във 
връзка с изпълнението на Дейност №4. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по организиране и провеждане на инфор-
мационни срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специфични действия: 
Участва при необходимост и подпомага процеса на провеждането на минимум 5 срещи със 
заинтересовани граждани в посочени от възложителя квартали/райони в град Монтана; 
Участва при необходимост и подпомага процеса на подготовка на информационните срещи; 
Участва при необходимост и подпомага процеса на провеждане на информационните 
срещи; Участва при необходимост и подпомага процеса на изпълнението на необходимите 
действия последващи на информационните срещи. 

- Участва при необходимост и подпомага процеса по анализ на резултатите от изпълнението 
на Дейност №4 и подготовка на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 4 Органи-
зиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони, вкл. на следните специ-
фични действия: Участва при необходимост и подпомага процеса по осъществяване на 
преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №4 от поръчката и процеса на изгот-
вяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад 
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за изпълнение на поръчката; Участва при необходимост и подпомага процеса по предста-
вяне на окончателния доклад за изпълнение на дейността за преглед и одобрение на Възло-
жителя; Участва при необходимост и подпомага процеса по отразяване на коментари или 
препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на Възложителя.  

По Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания 
Участва в процеса на изпълнение на Дейност 5. Публикуване на информация в регионални 
печатни издания. 
Участва в процеса на изпълнение на Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на 
Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на следните спе-
цифични действия: Участва в процеса по осъществяване на преглед и анализ на цялостната 
рамка за изпълнение на проекта; Участва в процеса по изготвяне на актуализиран план-график 
за изпълнение на дейността, който ще бъде представен за преглед и одобрение на Възложи-
теля, като част от Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката; Участва в процеса по 
провеждане на Встъпителна среща между екипа за изпълнение на поръчката и представители 
на Възложителя, във връзка с изпълнението на Дейност №5. 
Участва в процеса на публикуване на информация в регионални печатни издания, вкл. на след-
ните специфични действия: Участва в процеса на изпълнението на 20 (двадесет) публикации 
в регионални печатни издания; Участва в процеса на съгласуване с възложителя на текстовете 
на публикациите; Участва в процеса на осигуряване на съответствието на публикациите с 
изискванията на Техническата спецификация и одобрената оферта, както и съответствието на 
тяхното оформление с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за при-
лагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. 
Участва в процеса по анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №5 и подготовка на 
Окончателен доклад за изпълнение на Дейност 5 Публикуване на информация в регионални 
печатни издания, вкл. на следните специфични действия: Участва в процеса по осъществяване 
на преглед на резултатите от изпълнението на Дейност №5 от поръчката и процеса на изгот-
вяне на Окончателен доклад за изпълнение на дейността, като част от Окончателния доклад за 
изпълнение на поръчката; Участва в процеса по представяне на окончателния доклад за изпъл-
нение на дейността за преглед и одобрение на Възложителя; Участва в процеса по отразяване 
на коментари или препоръки по окончателния доклад за изпълнение на дейността от страна на 
Възложителя. 
Представена е в схематичен вид организационната структура на екипа за изпълнение на нас-
тоящата обществена поръчка – ангажираните експерти, както и линиите на взаимодействие и 
йерархично положение и докладване. 
ІV. Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа за из-
пълнение на поръчката 
В табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки експерт при изпъл-
нението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението на настоящата общест-
вена поръчка, в съответствие с описаното в Раздел ІІІ. 
V. Времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дей-
ност и задача за изпълнение на поръчката В табличен вид е представено времевото разпределение (индикативен план-график) на изпъл-
нението на всяка дейност и задача за изпълнение на поръчката: 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

Дейност 1. Изработване и 
излъчване на аудиоклип 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка 

Дата на приключване 
на договора за общест-

вена поръчка 
През целия период на 
изпълнение на дого-
вора, но не повече от 8 
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

месеца, съгласно изиск-
ванията на Техничес-
ката спецификация 

Задача 1: Планиране и орга-
низиране на изпълнението 
на Дейност 1. Изработване и 
излъчване на аудиоклип 

Дата на сключване на 
договора за общест-

вена поръчка 
Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение 
на Дейност №1 като 
част от Встъпителния 
доклад за изпълнение 

на поръчката 

Не повече от 20 кален-
дарни дни от датата на 
сключване на договора 

Задача 2: Изработване на 
предложение относно визия 
и съдържание на аудиок-
липа, в съответствие с изис-
кванията за технически ха-
рактеристики, вкл. гра-
фични стандарти, посочени 
в Единен наръчник на бене-
фициента за прилагане на 
правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г. - 
Приложение №2 към Наци-
онална комуникационна 
стратегия и „Насоки за ин-
формация и комуникация 
на проекти, финансирани по 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“. 

След одобрение от 
страна на Възложи-
теля на план-график 
за изпълнение на Дей-
ност №1, но не по-
късно от 10 (десет) 
работни дни от датата 
на стартиране на до-
говора за обществена 

поръчка. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
съдържание на аудиок-

лип. 
 

Не повече от 13 работни 
дни от датата на сключ-
ване на договора (10 ра-
ботни дни за изработ-
ване на предложение за 
визия и съдържание 3 
работни дни за одобре-

ние) 

Задача 3: Организиране на 
изработването на аудиок-
лип. 

Дата на окончателно 
одобрение на визия и 
съдържание на ауди-
оклипа от страна на 
Възложителя. 

Дата на предаване на 
аудиоклипа на Възло-
жителя в завършен вид, 
но не по-късно от 7 ра-
ботни дни след оконча-
телното одобрение на 
съдържанието му от 

възложителя. 

Не повече от 7 работни 
дни след окончателното 
одобрение на съдържа-
нието на аудиоклипа от 

възложителя. 

Задача 4: Организиране на 
излъчването на аудиоклипа 
в регионалния ефир на едно 
национално радио и в един 
общински радиоцентър. 

Дата на предаване на 
аудиоклипа на Възло-
жителя в завършен 

вид. 

Дата на последното по 
време излъчване на ау-
диоклипа, но не по-

късно от 10 календарни 
дни преди датата на 
приключване на дого-

вора 

През целия период на из-
пълнение на договора, 
считано от датата на 

предаване на аудиоклипа 
на Възложителя в завър-
шен вид до датата на 
последното по време из-
лъчване на аудиоклипа, 
но не по-късно от 10 ка-
лендарни дни преди да-
тата на приключване на 

договора 
Задача 5: Анализ на резул-
татите от изпълнението на 
Дейност №1 и подготовка на 
Окончателен доклад за из-
пълнение на Дейност 1 Из-
работване и излъчване на 
аудиоклип 

Дата следваща пос-
ледното по време из-
лъчване на аудиок-

липа. 
 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №1 от поръчката 

От дата следваща пос-
ледното по време излъч-
ване на аудиоклипа до 
дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

за изпълнение на Дей-
ност №1 от поръчката – 

10 календарни дни 
 

Дейност 2. Подготовка и 
разпространение на инфор-
мационно-разяснителни ма-
териали. 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка 

Дата на приключване 
на договора за общест-

вена поръчка 
През целия период на 
изпълнение на дого-
вора, но не повече от 8 
месеца, съгласно изиск-
ванията на Техничес-
ката спецификация 

Задача 1: Планиране и орга-
низиране на изпълнението 
на Дейност 2. Подготовка и 
разпространение на инфор-
мационно-разяснителни ма-
териали. 

Дата на сключване на 
договора за общест-

вена поръчка 
Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение 
на Дейност №2 като 
част от Встъпителния 
доклад за изпълнение 

на поръчката 

Не повече от 20 кален-
дарни дни от датата на 
сключване на договора 

Задача 2: Изработване на 
предложение относно съдър-
жание и дизайн на информа-
ционно-разяснителни мате-
риали, в съответствие с 
изискванията за технически 
характеристики, вкл. гра-
фични стандарти, посочени 
в Единен наръчник на бене-
фициента за прилагане на 
правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г. - 
Приложение №2 към Наци-
онална комуникационна 
стратегия и „Насоки за ин-
формация и комуникация 
на проекти, финансирани по 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“. 

След одобрение от 
страна на Възложи-
теля на план-график 
за изпълнение на Дей-
ност №2, но не по-
късно от 10 (десет) 
работни дни от датата 
на стартиране на до-
говора за обществена 

поръчка. 

Дата на окончателно 
одобрение на дизайн и 
съдържание на инфор-
мационно-разяснител-
ните материали. 

 

Не повече от 13 работни 
дни от датата на сключ-
ване на договора (10 ра-
ботни дни за изработ-
ване на предложение за 
дизайн и съдържание 3 
работни дни за одобре-

ние) 

Задача 3: Организиране на 
изработването на информа-
ционно-разяснителните ма-
териали. 

Дата на окончателно 
одобрение на дизайн 
и съдържание на ин-
формационно-разяс-
нителните материали 
от страна на Възло-

жителя. 

Дата на отпечатване на 
информационно-разяс-
нителните материали, 
но не по-късно от 10 ра-
ботни дни след одобре-
нието на окончателния 
вариант на дизайна им 
от страна на Възложи-

теля 

Не повече от 10 работни 
дни след одобрението на 
окончателния вариант на 
дизайна им от страна на 

Възложителя 

Задача 4: Организиране на 
разпространението на ин-
формационно-разяснител-
ните материали. 

Дата на първата за-
явка от страна на Въз-
ложителя за разпрост-
ранение на информа-
ционно-разяснител-
ните материали. 

Дата на последна дос-
тавка на информаци-
онно-разяснителни ма-
териали съгласно заявка 
на Възложителя, но не 
по-късно от 10 кален-
дарни дни преди датата 
на приключване на до-

говора 

През целия период на из-
пълнение на договора, 
считано от Дата на пър-
вата заявка от страна на 
Възложителя за разпрос-
транение на информаци-
онно-разяснителните ма-
териали до последна 

доставка на информаци-
онно-разяснителни мате-
риали съгласно заявка на 
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

Възложителя, но не по-
късно от 10 календарни 
дни преди датата на 
приключване на дого-

вора 
Задача 5: Анализ на резул-
татите от изпълнението на 
Дейност №2 и подготовка на 
Окончателен доклад за из-
пълнение на Дейност 2 Под-
готовка и разпространение 
на информационно-разясни-
телни материали. 

Дата на последна дос-
тавка на информаци-
онно-разяснителни 
материали съгласно 
заявка на Възложи-
теля, но не по-късно 
от 10 календарни дни 
преди датата на прик-
лючване на договора 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №1 от поръчката 

От дата на последна дос-
тавка на информаци-

онно-разяснителни мате-
риали съгласно заявка на 
Възложителя до дата на 
одобрение от страна на 
Възложителя на Оконча-
телен доклад за изпълне-
ние на Дейност №1 от 
поръчката – 10 кален-

дарни дни 
Дейност 3. Разкриване и об-
служване на информацио-
нен телефонен номер. 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка 

Дата на приключване 
на договора за общест-

вена поръчка 
През целия период на 
изпълнение на дого-
вора, но не повече от 8 
месеца, съгласно изиск-
ванията на Техничес-
ката спецификация 

Задача 1: Планиране и орга-
низиране на изпълнението 
на Дейност 3. Разкриване и 
обслужване на информацио-
нен телефонен номер. 

Дата на сключване на 
договора за общест-

вена поръчка 
Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение 
на Дейност №3 като 
част от Встъпителния 
доклад за изпълнение 

на поръчката 

Не повече от 20 кален-
дарни дни от датата на 
сключване на договора 

Задача 2: Разкриване и обс-
лужване на информационен 
телефонен номер. 

След одобрение от 
страна на Възложи-
теля на план-график 
за изпълнение на Дей-
ност №3, но не по-
късно от 14 (четири-
надесет) работни дни 
от датата на старти-
ране на договора за 
обществена поръчка. 

Край на срока на изпъл-
нение на договора за 
обществена поръчка. 

През целия период на из-
пълнение на договор, 
считано от датата на 
одобрение от Възложи-
теля на план-график за 
изпълнение на Дейност 

№3 

Задача 3: Анализ на резул-
татите от изпълнението на 
Дейност №3 и подготовка на 
Окончателен доклад за из-
пълнение на Дейност 3 Разк-
риване и обслужване на ин-
формационен телефонен но-
мер. 

Дата на стартиране на 
подготовка на окон-
чателен доклад за из-
пълнение на Дейност 
№3 от поръчката. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №3 от поръчката. 

10 календарни дни 

Дейност 4. Организиране и 
провеждане на срещи с 
граждани по квартали/ра-
йони. 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка 

Дата на приключване 
на договора за общест-

вена поръчка 
През целия период на 
изпълнение на дого-
вора, но не повече от 8 
месеца, съгласно изиск-
ванията на Техничес-
ката спецификация 

Задача 1: Планиране и орга-
низиране на изпълнението 
на Дейност 4. Организиране 

Дата на сключване на 
договора за общест-

вена поръчка 
Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-

Не повече от 20 кален-
дарни дни от датата на 
сключване на договора 



 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 82 

 

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

и провеждане на срещи с 
граждани по квартали/ра-
йони. 

график за изпълнение 
на Дейност №4 като 
част от Встъпителния 
доклад за изпълнение 

на поръчката 
Задача 2: Организиране и 
провеждане на информаци-
онни срещи с граждани по 
квартали/райони 

Дата следваща датата 
на одобрение от 

страна на Възложи-
теля на график за по-
веждане на информа-
ционните срещи. 

Дата следваща датата 
на провеждане на пос-
ледната по време ин-
формационна среща, но 
не по-късно от 10 ка-
лендарни дни преди да-
тата на приключване на 

договора 

През целия период на из-
пълнение на договор, от 
дата следваща датата на 
одобрение от страна на 
Възложителя на график 
за повеждане на инфор-
мационните срещи до 
дата следваща датата на 
провеждане на послед-
ната по време информа-
ционна среща, но не по-
късно от 10 календарни 
дни преди датата на 
приключване на дого-

вора 
Задача 3: Анализ на резул-
татите от изпълнението на 
Дейност №4 и подготовка на 
Окончателен доклад за из-
пълнение на Дейност 4 Ор-
ганизиране и провеждане на 
срещи с граждани по квар-
тали/райони. 

Дата на стартиране на 
подготовка на окон-
чателен доклад за из-
пълнение на Дейност 
№4 от поръчката. 

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 
за изпълнение на Дей-
ност №4 от поръчката. 

10 календарни дни 

Дейност 5. Публикуване на 
информация в регионални 
печатни издания. 

Дата на сключване 
на договора за об-
ществена поръчка 

Дата на приключване 
на договора за общест-

вена поръчка 
През целия период на 
изпълнение на дого-
вора, но не повече от 8 
месеца, съгласно изиск-
ванията на Техничес-
ката спецификация 

Задача 1: Планиране и орга-
низиране на изпълнението 
на Дейност 5. Публикуване 
на информация в регио-
нални печатни издания. 

Дата на сключване на 
договора за общест-

вена поръчка 
Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на актуализиран план-
график за изпълнение 
на Дейност №5 като 
част от Встъпителния 
доклад за изпълнение 

на поръчката 

Не повече от 20 кален-
дарни дни от датата на 
сключване на договора 

Задача 2: Организиране на 
процеса на публикуване на 
информация в регионални 
печатни издания 

Дата на одобрение от 
страна на Възложи-
теля на план-график 
за изпълнение на Дей-

ност №5. 

Дата на последната по 
време публикация, но 
не по-късно от 10 ка-
лендарни дни преди да-
тата на приключване на 

договора 

През целия период на из-
пълнение на договора, от 
дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на план-график за изпъл-
нение на Дейност №5 до 
дата на последната по 
време публикация, но не 
по-късно от 10 кален-
дарни дни преди датата 
на приключване на дого-

вора 
Задача 3: Анализ на резул-
татите от изпълнението на 
Дейност №5 и подготовка на 

Дата на стартиране на 
подготовка на окон-

Дата на одобрение от 
страна на Възложителя 
на Окончателен доклад 

10 календарни дни 
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Дейност/Задача Дата на стартиране 
на изпълнението 

Дата на приключване 
на изпълнението Срок на изпълнение 

Окончателен доклад за из-
пълнение на Дейност 5 Пуб-
ликуване на информация в 
регионални печатни изда-
ния. 

чателен доклад за из-
пълнение на Дейност 
№5 от поръчката. 

за изпълнение на Дей-
ност №5 от поръчката. 

VІ. Комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, участници в 
информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани 
страни, свързани с изпълнението на всяка една от дейностите и задачите в рамките на 
поръчката 
В табличен вид са представени предвидените комуникационни процедури, връзки и методи за 
взаимодействие и комуникация между всички заинтересовани лица, свързани с изпълнението 
на всяка една от дейностите и задачите в рамките на поръчката. П отношение на всяка отделна 
дейност и планирана задача са представени предвидени методи за събиране на информация; 
предвидени методи за осъществяване на комуникация с Възложителя и трети страни; мерки за 
отстраняване на неточности по време на изпълнение. 
VІІ. Необходими ресурси (материали, техническо оборудване, документи) за изпълнение 
на дейностите и задачите в рамките на поръчката 
За осигуряването на максимална ефективност в създадената организация на изпълнението на 
настоящата обществена поръчка, участникът планира рационално използване на наличните 
ресурси, в т.ч.: Технически ресурси – рационално разпределение и ефективно управление на 
материалните активи (сгради, съоръжения, транспортни средства, компютри, специализирана 
апаратура); Финансови ресурси – ефективно и целесъобразно управление на финансовите ре-
сурси; Човешки ресурси – съответствие с изискванията за работа, степен на квалификация и 
професионален опит, оптимално разпределение на кадрите; Информационни ресурси – дос-
тъпност, достоверност, ефективно разпространение и анализиране на необходимата информа-
ция. 
В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на поръчката по отно-
шение на всяка от дейностите и планираните задачи, а именно човешки ресурси (експертите, 
с техните основни отговорности по отношение на всяка дейност и задача); технически ресурси 
– материали и техническо оборудване; документални ресурси 
VІІІ. Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти в рам-
ките на поръчката 
Участникът декларира, че качеството на изпълнение на настоящата обществена поръчка ще 
бъде осигурено в следните основни аспекти: Вътрешен контрол, който обхваща цялостния 
процес на мониторинг на изпълнението на договора за обществена поръчка, посредством: Пе-
риодичен преглед на изпълнението на предвидените дейности в рамките на настоящата общес-
твена поръчка; Срещи с Възложителя, а именно: (1) провеждане на редовни срещи с упълно-
мощени представители на Възложителя за обсъждане на напредъка, предприемане на кориги-
ращи действия в случай на възникнали критични ситуации и набелязване на бъдещите съвмес-
тни действия; (2) създаване на група за взаимодействие с представители на Възложителя и 
Изпълнителя, с цел осъществяване на непрекъсната комуникация и своевременна координа-
ция на съвместните действия при спазване на постигнатите договорености с оглед постигане 
на оптимални резултати, координирайки дейностите на между институционално ниво, както и 
тяхното съгласуване с всички заинтересовани страни, с оглед постигане на устойчиви резул-
тати. Срещи със заинтересованите страни, а именно: (1) провеждане на периодични срещи със 
заинтересованите страни и упълномощени представители на Възложителя за обсъждане на 
напредъка, дискутиране на възникнали проблеми и мерки за тяхното отстраняване, обсъждане 
на последващите действия; (2) при необходимост създаване на група за взаимодействие с 



 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 84 

 

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна 
на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

упълномощени представители на заинтересованите страни, Възложителя и Консултанта, с цел 
осъществяване на непрекъсната комуникация и своевременна координация на съвместните 
действия при спазване на постигнатите договорености с оглед постигане на оптимални резул-
тати, координирайки дейностите на между институционално ниво, както и тяхното съгласу-
ване с всички заинтересовани страни, с оглед постигане на устойчиви резултати; Осъществя-
ване на редовни срещи с екипите на други изпълнители – ако е приложимо; Вътрешен конт-
рол.. Този вид контрол се осъществява посредством периодични работни срещи между екипа 
на Изпълнителя, периодични отчети и координационни срещи между упълномощени предста-
вители на Възложителя и екипа на Консултанта. Вътрешен контрол на изпълнението и управ-
ление на риска. 
В допълнение в табличен вид са описани конкретните мерки, предвидени от участника за по-
вишаване на качеството на изпълнение на отделните дейностите и планираните задачите. 
В табличен вид, участникът е представил оперативни индикатори във връзка с проследяване 
на изпълнението на дейностите и задачите, а именно: 
Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 1. Изработване и излъчване 
на аудиоклип  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля план-график за изпълнение на Дейност №1. 
Етап на отчитане: Встъпителен доклад 
Задача 2: Изработване на предложение относно визия и съдържание на аудиоклипа, в съответ-
ствие с изискванията за технически характеристики, вкл. графични стандарти, посочени в Еди-
нен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-
2020 г. – Приложение №2 към Национална комуникационна стратегия и „Насоки за информа-
ция и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“.  
Оперативни индикатори: Разработени от страна на Изпълнителя и одобрени от страна на Въз-
ложителя визия и съдържание на аудиоклип. 
Етап на отчитане: Междинен доклад. 
Задача 3: Организиране на изработването на аудиоклип.  
Оперативен индикатор: Изработен и предаден на Възложителя аудиоклип в завършен вид. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 4: Организиране на излъчването на аудиоклипа в регионалния ефир на едно национално 
радио и в един общински радиоцентър.  
Оперативни индикатори: Осигурени излъчвания на аудиоклипа в регионалния ефир на едно 
национално радио и в един общински радиоцентър. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 5: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №1 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 1 Изработване и излъчване на аудиоклип  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №1 от поръчката. 
Етап на отчитане: Окончателен доклад 
Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 2. Подготовка и разпростра-
нение на информационно-разяснителни материали.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля план-график за изпълнение на Дейност №2. 
Етап на отчитане: Встъпителен доклад 
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Задача 2: Изработване на предложение относно съдържание и дизайн на информационно-ра-
зяснителни материали, в съответствие с изискванията за технически характеристики, вкл. гра-
фични стандарти, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014-2020 г. – Приложение №2 към Национална комуникационна 
стратегия и „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  
Оперативни индикатори: Разработени от страна на Изпълнителя и одобрени от страна на Въз-
ложителя съдържание и дизайн на информационно-разяснителните материали. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 3: Организиране на изработването на информационно-разяснителните материали.  
Оперативни индикатори: Изработени и отпечатани информационно-разяснителни материали, 
а именно Дипляна А в тираж от 15 000 броя и Дипляна Б в тираж от 8 000 броя. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 4: Организиране на разпространението на информационно-разяснителните материали 
Оперативен индикатор: Осигурено разпространение на информационно-разяснителни матери-
али. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 5: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №2 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 2 Подготовка и разпространение на информационно-разяс-
нителни материали.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №2 от поръчката. 
Етап на отчитане: Окончателен доклад 
Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер. 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 3. Разкриване и обслужване 
на информационен телефонен номер.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля план-график за изпълнение на Дейност №3. 
Етап на отчитане: Встъпителен доклад 
Задача 2: Разкриване и обслужване на информационен телефонен номер.  
Оперативни индикатори: Разработени от страна на Изпълнителя и одобрени от страна на Въз-
ложителя съдържание и дизайн на информационно-разяснителните материали. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 3: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №3 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 3 Разкриване и обслужване на информационен телефонен 
номер.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №3 от поръчката. 
Етап на отчитане: Окончателен доклад 
Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по квартали/райони 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 4. Организиране и провеж-
дане на срещи с граждани по квартали/райони. 
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля план-график за изпълнение на Дейност №4 и график за повеждане на информационните 
срещи. 
Етап на отчитане: Встъпителен доклад 
Задача 2: Организиране и провеждане на информационни срещи с граждани по квартали/ра-
йони 
Оперативни индикатори: Организирани и проведени 5 (пет) броя информационни срещи. 
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Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 3: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №4 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 4 Организиране и провеждане на срещи с граждани по квар-
тали/райони.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №4 от поръчката. 
Етап на отчитане: Окончателен доклад 
Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания 
Задача 1: Планиране и организиране на изпълнението на Дейност 5. Публикуване на инфор-
мация в регионални печатни издания.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля план-график за изпълнение на Дейност №5. 
Етап на отчитане: Встъпителен доклад 
Задача 2: Организиране на процеса на публикуване на информация в регионални печатни из-
дания.  
Оперативен индикатор: Изпълнение на 20 (двадесет) публикации в регионални печатни изда-
ния. 
Етап на отчитане: Междинен доклад 
Задача 3: Анализ на резултатите от изпълнението на Дейност №5 и подготовка на Окончателен 
доклад за изпълнение на Дейност 5 Публикуване на информация в регионални печатни изда-
ния.  
Оперативен индикатор: Изготвен от страна на Изпълнителя и одобрен от страна на Възложи-
теля Окончателен доклад за изпълнение на Дейност №5 от поръчката. 
Етап на отчитане: Окончателен доклад. 
 

Проверка относно съответствието на Предложението за изпълнение на поръчката на 
участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД с минималните изисквания на Възложителя: 
Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
І. Подход за изпълнение на обществената поръчка, 
включващ описание на видовете дейности и за-
дачи във връзка с изпълнение на обществената по-
ръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
подход за изпълнение на обществената поръчка, 
който да включва описание на всички дейности по 
предмета на поръчката и последователността на тях-
ното изпълнение, в съответствие с техническата спе-
цификация и предложения линеен график за изпълне-
ние на поръчката.  
Всяка една от предвидените дейности в рамките на 
поръчката, следва да бъде представена като съвкуп-
ност от взаимосвързани задачи, представени в логи-
ческа последователност.  
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

ДА. 
Като Раздел ІІ от своето Предложение за изпълнение 
на поръчката, участникът е представил описание на 
видовете дейности и задачи за изпълнение на поръч-
ката. Представен е предметът на обществената по-
ръчка и описание на дейностите съгласно записаното 
в техническата спецификация на Възложителя. Пред-
ставен е подходът за изпълнение на поръчката, като 
всяка от планираните дейности е декомпозирана на 
отделни „задачи”. По отношение на всяка от дефини-
раните от участника „задачи” са представени: Описа-
ние на задачата, определящо я като обособена част от 
дейността; Дефинирано начало на изпълнението на 
задачата; Дефиниран край на изпълнението на зада-
чата; Резултат от изпълнението на задачата.  

ІІ. Предложената организация за изпълнението на 
дейностите в обхвата на обществената поръчка 

ДА. 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
планираната организация на работата на екипа за из-
пълнение на поръчката. Участникът следва да предс-
тави разпределението на функциите и отговорностите 
на отделните членове на екипа, както и на различните 
икономически оператори (в случай на участници-обе-
динения и/или при използване на подизпълнители 
и/или трети лица) по всяка една от дейностите в рам-
ките на поръчката, съгласно Техническата специфи-
кация. 
За всяка една от дейностите, предвидени в рамките на 
поръчката следва да бъде показано разпределението 
по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна 
задача.  
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

В рамките на Раздел ІІІ от Предложението за изпълне-
ние на поръчката е представена организация за изпъл-
нение на поръчката. В изложението са представени за-
дълженията на всеки член от екипа по отношение на 
всяка дейност и дефинирана задача, в рамките на по-
ръката. Представена е в схематичен вид организаци-
онната структура на екипа за изпълнение на общест-
вената поръчка – ангажираните експерти, както и ли-
ниите на взаимодействие и йерархично положение и 
докладване. В рамките на Раздел ІV от Предложени-
ето за изпълнение на поръчката в табличен вид е пред-
ставена информация за ангажимента/ролята на всеки 
експерт при изпълнението на всяка описана дейност и 
задача, свързани с изпълнението на настоящата об-
ществена поръчка, в съответствие с описаното в Раз-
дел ІІІ. 

ІІІ. Необходими ресурси за изпълнение на предмета 
на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи не-
обходимите ресурси за изпълнение на всяка от дей-
ностите и дефинираните задачи по предмета на поръч-
ката – материали, техническо оборудване, документи 
и др. 
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

ДА. 
В рамките на Раздел VІІ от Предложението за изпъл-
нение на поръчката са представени необходимите ре-
сурси (материали, техническо оборудване, доку-
менти) за изпълнение на дейностите и задачите в рам-
ките на поръчката. За осигуряването на максимална 
ефективност в създадената организация на изпълне-
нието на настоящата обществена поръчка, участникът 
планира рационално използване на наличните ре-
сурси, в т.ч.: Технически ресурси – рационално разп-
ределение и ефективно управление на материалните 
активи (сгради, съоръжения, транспортни средства, 
компютри, специализирана апаратура); Финансови 
ресурси – ефективно и целесъобразно управление на 
финансовите ресурси; Човешки ресурси – съответст-
вие с изискванията за работа, степен на квалификация 
и професионален опит, оптимално разпределение на 
кадрите; Информационни ресурси – достъпност, дос-
товерност, ефективно разпространение и анализиране 
на необходимата информация. 
В табличен вид са представени необходимите ресурси 
за изпълнението на поръчката по отношение на всяка 
от дейностите и планираните задачи, а именно чо-
вешки ресурси (експертите, с техните основни отго-
ворности по отношение на всяка дейност и задача); 
технически ресурси – материали и техническо обо-
рудване по отношение на всяка дейности и задача; до-
кументални ресурси по отношение на всяка дейности 
и задача. 

ІV. Времево разпределение (индикативен план-гра-
фик) на изпълнението на предмета на обществената 
поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
времево разпределение (индикативен план-график) на 

ДА. 
В рамките на Раздел V от Предложението за изпълне-
ние на поръчката е показано времево разпределение 
(индикативен план-график) на изпълнението на всяка 
дейност и задача за изпълнение на поръчката В табли-
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
изпълнението на всяка дейност и дефинирана задача в 
обхвата на предмета на обществената поръчка. 
Между представения план-график за изпълнение на 
поръчката и останалите части от Техническото пред-
ложение следва да е налице е пълно съответствие, 
както и по отношение на информацията съдържаща се 
в отделните части на самия план-график. 
Забележка: Под „задача“ се разбира обособена част от 
дефинирана дейност в обхвата на обществената по-
ръчка, чието изпълнение може да се проследи едноз-
начно, т.е. има дефинирани начало и край и резултати. 

чен вид е представено времевото разпределение (ин-
дикативен план-график) на изпълнението на всяка 
дейност и задача за изпълнение на поръчката: вклю-
чително дейност/задача; дата на стартиране на изпъл-
нението; дата на приключване на изпълнението; срок 
на изпълнението. Между представения план-график 
за изпълнение на поръчката и останалите части от 
Техническото предложение е налице съответствие, 
както и по отношение на информацията съдържаща се 
в отделните части на план-графика. 

V. Предложени комуникационни процедури (начин 
на взаимодействие с възложителя и други заинтересо-
вани страни (идентифицирани от участника), свър-
зани с изпълнението на всяка една от дейностите в об-
хвата на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
предвидените начини за комуникация и взаимодейст-
вие с възложителя и други заинтересовани страни 
(идентифицирани от участника), свързани с изпълне-
нието на всяка една от дейностите в обхвата на общес-
твената поръчка. 

ДА. 
В рамките на Раздел VІ от Предложението а изпълне-
ние на поръчката, участникът е представил в табличен 
вид предвидените комуникационни процедури, 
връзки и методи за взаимодействие и комуникация 
между всички заинтересовани лица, свързани с изпъл-
нението на всяка една от дейностите и задачите в рам-
ките на поръчката. По отношение на всяка отделна 
дейност и планирана задача са представени предви-
дени методи за събиране на информация; предвидени 
методи за осъществяване на комуникация с Възложи-
теля и трети страни; мерки за отстраняване на неточ-
ности по време на изпълнение. 

VІ. Предложени механизми за осигуряване на качест-
вото при изпълнение на обществената поръчка 
В рамките на тази част от Предложението за изпълне-
ние на поръчката, участникът следва да представи 
предвидения от него механизъм за осигуряване на ка-
чеството при изпълнение на обществената поръчка. 
Предложението на участника трябва да съдържа опи-
сание на методите и системата, които ще бъдат изпол-
звани при изпълнението на поръчката, за осигуряване 
на качествено изпълнение на включените в предмета 
ѝ дейности, в т.ч. ролята и отговорностите на ключо-
вите експерти по отношение контрола на качеството. 
В своето Предложение за изпълнение на поръчката 
участниците следва да предложат оперативни индика-
тори, чрез които да се проследява изпълнението на от-
делните дейности по обществената поръчка, както и 
етапите на тяхното отчитане пред Възложителя. 

ДА. 
В рамките на Раздел VІІІ от Предложението на изпъл-
нение на поръчката, участникът е описал, че качест-
вото на изпълнение на обществената поръчка ще бъде 
осигурено в следните основни аспекти: Вътрешен 
контрол, който обхваща цялостния процес на монито-
ринг на изпълнението на договора за обществена по-
ръчка, посредством: Периодичен преглед на изпълне-
нието на предвидените дейности в рамките на настоя-
щата обществена поръчка; Срещи с Възложителя, а 
именно: (1) провеждане на редовни срещи с упълно-
мощени представители на Възложителя за обсъждане 
на напредъка, предприемане на коригиращи действия 
в случай на възникнали критични ситуации и набеляз-
ване на бъдещите съвместни действия; (2) създаване 
на група за взаимодействие с представители на Възло-
жителя и Изпълнителя, с цел осъществяване на непре-
късната комуникация и своевременна координация на 
съвместните действия при спазване на постигнатите 
договорености с оглед постигане на оптимални резул-
тати, координирайки дейностите на между институ-
ционално ниво, както и тяхното съгласуване с всички 
заинтересовани страни, с оглед постигане на устой-
чиви резултати. Срещи със заинтересованите страни, 
а именно: (1) провеждане на периодични срещи със 
заинтересованите страни и упълномощени представи-
тели на Възложителя за обсъждане на напредъка, дис-
кутиране на възникнали проблеми и мерки за тяхното 
отстраняване, обсъждане на последващите действия; 
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Минимални изисквания към съдържанието на 
Предложението за изпълнение на поръчката 

Съответствие на Предложението на участника с 
минималните изисквания на Възложителя (зак-

лючение ДА/НЕ и мотиви на Комисията) 
(2) при необходимост създаване на група за взаимо-
действие с упълномощени представители на заинтере-
сованите страни, Възложителя и Консултанта, с цел 
осъществяване на непрекъсната комуникация и своев-
ременна координация на съвместните действия при 
спазване на постигнатите договорености с оглед пос-
тигане на оптимални резултати, координирайки дей-
ностите на между институционално ниво, както и тях-
ното съгласуване с всички заинтересовани страни, с 
оглед постигане на устойчиви резултати; Осъществя-
ване на редовни срещи с екипите на други изпълни-
тели – ако е приложимо; Вътрешен контрол.. Този вид 
контрол се осъществява посредством периодични ра-
ботни срещи между екипа на Изпълнителя, перио-
дични отчети и координационни срещи между упъл-
номощени представители на Възложителя и екипа на 
Консултанта. Вътрешен контрол на изпълнението и 
управление на риска. 
В допълнение в табличен вид са описани конкретните 
мерки, предвидени от участника за повишаване на ка-
чеството на изпълнение на отделните дейностите и 
планираните задачите. 
В табличен вид участникът е представил оперативни 
индикатори във връзка с проследяване на изпълнени-
ето на дейностите и задачите, а именно: по отношение 
на всяка дейност е задача е дефиниран оперативен ин-
дикатор и етапа на отчитане на изпълнението. 

 
Заключение на Комисията: Предложението за изпълнение на поръчката, предста-

вено от участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД отговаря на минималните изисквания на Възло-
жителя, а именно: 
1. Като Раздел ІІ от своето Предложение за изпълнение на поръчката, участникът е предста-
вил описание на видовете дейности и задачи за изпълнение на поръчката. Представен е пред-
метът на обществената поръчка и описание на дейностите съгласно записаното в техническата 
спецификация на Възложителя. Представен е подходът за изпълнение на поръчката, като всяка 
от планираните дейности е декомпозирана на отделни „задачи”. По отношение на всяка от 
дефинираните от участника „задачи” са представени: Описание на задачата, определящо я като 
обособена част от дейността; Дефинирано начало на изпълнението на задачата; Дефиниран 
край на изпълнението на задачата; Резултат от изпълнението на задачата.  
2. В рамките на Раздел ІІІ от Предложението за изпълнение на поръчката е представена ор-
ганизация за изпълнение на поръчката. В изложението са представени задълженията на всеки 
член от екипа по отношение на всяка дейност и дефинирана задача, в рамките на поръката. 
Представена е в схематичен вид организационната структура на екипа за изпълнение на об-
ществената поръчка – ангажираните експерти, както и линиите на взаимодействие и йерар-
хично положение и докладване. В рамките на Раздел ІV от Предложението за изпълнение на 
поръчката в табличен вид е представена информация за ангажимента/ролята на всеки експерт 
при изпълнението на всяка описана дейност и задача, свързани с изпълнението на настоящата 
обществена поръчка, в съответствие с описаното в Раздел ІІІ. 
3. В рамките на Раздел VІІ от Предложението за изпълнение на поръчката са представени 
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необходимите ресурси (материали, техническо оборудване, документи) за изпълнение на дей-
ностите и задачите в рамките на поръчката. За осигуряването на максимална ефективност в 
създадената организация на изпълнението на настоящата обществена поръчка, участникът 
планира рационално използване на наличните ресурси, в т.ч.: Технически ресурси – рацио-
нално разпределение и ефективно управление на материалните активи (сгради, съоръжения, 
транспортни средства, компютри, специализирана апаратура); Финансови ресурси – ефек-
тивно и целесъобразно управление на финансовите ресурси; Човешки ресурси – съответствие 
с изискванията за работа, степен на квалификация и професионален опит, оптимално разпре-
деление на кадрите; Информационни ресурси – достъпност, достоверност, ефективно разпрос-
транение и анализиране на необходимата информация. 
4. В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на поръчката по 
отношение на всяка от дейностите и планираните задачи, а именно човешки ресурси (експер-
тите, с техните основни отговорности по отношение на всяка дейност и задача); технически 
ресурси – материали и техническо оборудване по отношение на всяка дейности и задача; до-
кументални ресурси по отношение на всяка дейности и задача. 
5. В рамките на Раздел V от Предложението за изпълнение на поръчката е показано времево 
разпределение (индикативен план-график) на изпълнението на всяка дейност и задача за из-
пълнение на поръчката В табличен вид е представено времевото разпределение (индикативен 
план-график) на изпълнението на всяка дейност и задача за изпълнение на поръчката: вклю-
чително дейност/задача; дата на стартиране на изпълнението; дата на приключване на изпъл-
нението; срок на изпълнението. Между представения план-график за изпълнение на поръчката 
и останалите части от Техническото предложение е налице съответствие, както и по отноше-
ние на информацията съдържаща се в отделните части на план-графика. 
6. В рамките на Раздел VІ от Предложението а изпълнение на поръчката, участникът е пред-
ставил в табличен вид предвидените комуникационни процедури, връзки и методи за взаимо-
действие и комуникация между всички заинтересовани лица, свързани с изпълнението на 
всяка една от дейностите и задачите в рамките на поръчката. По отношение на всяка отделна 
дейност и планирана задача са представени предвидени методи за събиране на информация; 
предвидени методи за осъществяване на комуникация с Възложителя и трети страни; мерки за 
отстраняване на неточности по време на изпълнение. 
7. В рамките на Раздел VІІІ от Предложението на изпълнение на поръчката, участникът е 
описал, че качеството на изпълнение на обществената поръчка ще бъде осигурено в следните 
основни аспекти: Вътрешен контрол, който обхваща цялостния процес на мониторинг на из-
пълнението на договора за обществена поръчка, посредством: Периодичен преглед на изпъл-
нението на предвидените дейности в рамките на настоящата обществена поръчка; Срещи с 
Възложителя, а именно: (1) провеждане на редовни срещи с упълномощени представители на 
Възложителя за обсъждане на напредъка, предприемане на коригиращи действия в случай на 
възникнали критични ситуации и набелязване на бъдещите съвместни действия; (2) създаване 
на група за взаимодействие с представители на Възложителя и Изпълнителя, с цел осъществя-
ване на непрекъсната комуникация и своевременна координация на съвместните действия при 
спазване на постигнатите договорености с оглед постигане на оптимални резултати, коорди-
нирайки дейностите на между институционално ниво, както и тяхното съгласуване с всички 
заинтересовани страни, с оглед постигане на устойчиви резултати. Срещи със заинтересова-
ните страни, а именно: (1) провеждане на периодични срещи със заинтересованите страни и 
упълномощени представители на Възложителя за обсъждане на напредъка, дискутиране на 
възникнали проблеми и мерки за тяхното отстраняване, обсъждане на последващите действия; 
(2) при необходимост създаване на група за взаимодействие с упълномощени представители 
на заинтересованите страни, Възложителя и Консултанта, с цел осъществяване на непрекъс-
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ната комуникация и своевременна координация на съвместните действия при спазване на пос-
тигнатите договорености с оглед постигане на оптимални резултати, координирайки дейнос-
тите на между институционално ниво, както и тяхното съгласуване с всички заинтересовани 
страни, с оглед постигане на устойчиви резултати; Осъществяване на редовни срещи с екипите 
на други изпълнители – ако е приложимо; Вътрешен контрол.. Този вид контрол се осъщест-
вява посредством периодични работни срещи между екипа на Изпълнителя, периодични от-
чети и координационни срещи между упълномощени представители на Възложителя и екипа 
на Консултанта. Вътрешен контрол на изпълнението и управление на риска. В допълнение в 
табличен вид са описани конкретните мерки, предвидени от участника за повишаване на ка-
чеството на изпълнение на отделните дейностите и планираните задачите. В табличен вид, 
участникът е представил оперативни индикатори във връзка с проследяване на изпълнението 
на дейностите и задачите, а именно: по отношение на всяка дейност е задача е дефиниран опе-
ративен индикатор и етапа на отчитане на изпълнението. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Предложение 
за изпълнение на поръчката, което отговаря на изискванията на Възложителя съгласно 
Техническата спецификация и минималните изисквания, посочени в Документацията за 
участие. 

С оглед на горепосоченото, Комисията допуска офертата на „ДЕЙТАСИСТ“ ООД 
до оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия 
„най-ниска цена“, съгласно 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
 На основание изложеното и чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП, Комисията реши да насрочи 
дата за отваряне на ценовото предложение на участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД на 24.03.2020 от 
11:00 часа в заседателната зала на Община Монтана, ул. Извора №1, ет. 2ч, като не по-късно 
от 19.03.2020, комисията да обяви чрез съобщение в профила на купувача, датата, часа и мяс-
тото на отварянето на ценовото предложение на участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД. 

 
На 24.03.2020 в 11:00 часа се състоя публично заседание на Комисия назначена със За-

повед №ЗОП-49Б от 09.12.2019 г. на Кмета на Община Монтана. 
На публичното заседание на Комисията присъства Павел Павлов – управител на „ЕЙЧ 

ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД гр. София. На публичното заседание на Комисията не присъстваха предс-
тавители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията съобщи имената на допуснатия участник до етап на отва-
ряне на ценови предложения: „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Монтана. 

Преди отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник, Ко-
мисията се убеди че ценовото предложение е представено в запечатана, непрозрачна опаковка 
с ненарушена цялост. 

 
Председателят оповести ценовото предложение, изготвено по Образец № 5 от Докумен-

тацията за участие в процедурата, подписано от лицето, представляващо участника, като бе 
прочетена предложената цена, както следва: 

Предлаганата обща цена за изпълнение е 82 900,00 (осемдесет и две хиляди и деветс-
тотин) лева без включен ДДС. 

Предлаганата обща цена за изпълнение е 99 480,00 (деветдесет и девет хиляди чети-
ристотин и осемдесет) лева с включен ДДС. 

С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което Комисията 
продължи своята работа при закрити врати. 
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Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на представеното ценово пред-
ложение на участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Монтана и съответствието му с Образец № 5 
от Документацията за участие в процедурата. Комисията установи, че е налице съответствие 
между цифровия и словесен запис на отделните компоненти от представеното ценово предло-
жение. Ценовото предложение на участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Монтана не надвишава 
максимално допустимата стойност на обществената поръчка.  

Цената, предложена от участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД, гр. Монтана е формирана, както 
следва: 

Дейност 
Предложена цена 

(лева без ДДС) 

Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип 19 000,00 

Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-
разяснителни материали 

19 100,00 

Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефо-
нен номер 29 000,00 

Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по 
квартали/райони. 

8 300,00 

Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни 
издания 7 500,00 

Комисията извърши проверка на коректността на аритметичните сборове и произведения 
по позициите от ценовата таблица и установи, че същите са коректно изготвени. 
 
4. Класиране на участниците 
 

С оглед на изложеното и на основание чл. 58, ал. 1, Комисията извърши следното 
класиране: 

ПЪРВО МЯСТО: Участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД с предложена обща цена 82 900,00 
(осемдесет и две хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 99 480,00 (деветдесет и девет хи-
ляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС. 
 
5. Предложение за сключване на договор 
 

Въз основа на резултатите от своята работа и извършеното класиране, Комисията 
РЕШИ Предлага на Възложителя, на основание чл. 181, ал. 6, във връзка с чл. 109 от ЗОП да 

издаде Решение за определяне на участник „ДЕЙТАСИСТ“ ООД за изпълнител, с който да 
бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и провеж-
дане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за прилагане на мерки за 
подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво 
с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г., открита с Решение №ЗОП-49А от 01.11.2019 г. на Кмета на Община Монтана, 
Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и публикувано обявление 2019/S 214-525622 
в Официалния вестник на Европейския съюз и ID 942555 в Регистъра на Агенцията за общес-
твени поръчки, номер на поръчката №00019-2019-0019. 
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на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, Комисията предлага на Въз-
ложителя да утвърди Протокол №1 от 09.12.2019 г., Протокол №2 от 04.02.2020 г. и Про-
токол №3 от 24.03.2020 г. за дейността на Комисията за извършване на подбор, разглеж-
дане и класиране на офертите. 

 
Настоящият доклад е изготвен на 16.04.2020 г. 
 
Съгласно чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, неразделна част от настоящия доклад са следните до-

кументи, изготвени в хода на работата на комисията: 
1. Протокол № 1 от 09.12.2019 г.; 
2. Протокол № 2 от 04.02.2020 г.; 
3. Протокол № 3 от 24.03.2020 г.; 
4. Декларации на членовете на комисията по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 

103, ал. 2 от ЗОП. 
 

 
КОМИСИЯ В СЪСТАВ: УТВЪРЖДАВАМ! 
 
Председател: Деян Димитров * Възложител: 
 
Членове: 
 
1. Юлия Илиева * Златко Живков  * 
  
 
 Кмет на Община Монтана 
2. Калина Асенова * 21.04.2020 г. 
 
 
 
* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 
 


