

ПРОТОКОЛ №2

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя от комисия назначена със Заповед № ЗОП-9Г/12.04.2017 година за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.**”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „**Основен ремонт бул. „Христо Ботев”**”, Обособена позиция 2: „**Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”**”, Решение № ЗОП-9А/02.03.2017 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 02.03.2017 година с уникален номер: 00019-2017-0005.

Днес 03.05.2017 година в 14:00 часа комисия в състав:

Председател:

Инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към Дирекция „ТУС” в общинска администрация гр. Монтана

Членове:

1. инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителство на сгради и съоръжения в Дирекция „ТУС” в общинска администрация гр. Монтана
2. Вася Йорданова - Симеонова – Началник отдел „ПОПОФТЗ” към Дирекция „ЕИИР” в общинска администрация гр. Монтана

За да продължи работа с проверка на документите допълнително представени от участниците.

Комисията установи, че:

УЧАСТНИК №2. „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца, участващ за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев” и Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе” в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е представил допълнителни документи към офертата си с вх. № 70-00-701 от 26.04.2017 година, а именно:

- а. Нов коректно попълнен ЕЕДОП от „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев”.
- б. Нов коректно попълнен ЕЕДОП от „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца за Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”.
- в. Предварителен договор за доставка на асфалтови смеси и материали между „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца и „Кралтрейс” ООД, гр. Враца.
- г. Предварителен договор за наем на механизация между „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца и „Кралтрейс” ООД, гр. Враца.
- д. Предварителен договор за наем на механизация между „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца и „Гарант-90” ЕООД, гр. Враца за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев”
- е. Предварителен договор за наем на механизация между „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца и „Гарант-90” ЕООД, гр. Враца за Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията по чл. 61, ал. 1 от ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 5 и т. 8 от ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

УЧАСТНИК №3. „Агромах” ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, производствена база на Агромах, участващ за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев” и Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе” в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е представил допълнителни документи към офертата си с вх. № 70-00-703 от 27.04.2017 година, а именно:

- а. Нов коректно попълнен ЕЕДОП от Агромах” ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев” и за Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията по чл. 63, т. 8 от ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

УЧАСТНИК №6. „Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София, участващ за обособена позиция №1: „Основен ремонт бул „Христо Ботев” в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е представил допълнителни документи към офертата си с вх. № 70-00-701/20.10.2016 година, а именно:

- а. Нов попълнен ЕЕДОП от „Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев”.
- б. Нов попълнен ЕЕДОП от Динко Георгиев Иванов – ръководител на екип за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев”.
- с. Нов попълнен ЕЕДОП от Петко Христов Петков – технически ръководител за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев”.
- д. Договор за наем на строителна техника между „Тим Билдинг-М” ЕООД, гр. Монтана и „Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София „Гарант-90” ЕООД, гр. Враца за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев”.

Комисията предлага участника **„Инфракънстракшън” ЕАД, гр. София** за отстраняване от процедурата със следните **МОТИВИ:**

Правно основание: **чл. 107, т. 1 от ЗОП.**

Фактическо основание: Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал, че разполага със собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства необходими за изпълнението на обществената поръчка, но отново не е посочил никакви доказателства, че същата отговаря на техническите характеристики изискани от Възложителя за изпълнение на поръчката, което е нарушение на чл. 61, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

Това е и нарушение на условията на документацията и обявлението за обществената поръчка, а именно: Раздел III. Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и необходими документи, т. 5 Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците, т. 5.3. Участниците следва да разполагат минимум със следната собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства.

От представеният нов ЕЕДОП участника не отговаря на гореизложените изисквания.

Същите се явяват недеklarирани относно посочените по-горе обстоятелства и съответно участника нарушава разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както и влезлите в сила Решение № ЗОП-9А/02.03.2017 година на Кмета на община Монтана, с което одобрява

обявлението и документацията за обществената поръчка и Решение № ЗОП-9Б/06.03.2017 година на Кмета на община Враца за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в горесцитираните части.

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническото предложение на участника „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София няма да бъде разгледано.

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с критериите за подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

УЧАСТНИК №1. „Трейст Груп Холд“ АД, гр. София участващ за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“.

УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд“ ЕООД, гр. Дупница, участващ за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“.

УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД, гр. Враца, участващ за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“ и Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров“ – от ул. „Иглика“ до ул. „Елтепе“.

УЧАСТНИК №4. „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, производствена база на Агромах, участващ за Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“ и Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров“ – от ул. „Иглика“ до ул. „Елтепе“.

УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана, участващ за обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“ и Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров“ – от ул. „Иглика“ до ул. „Елтепе“.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

При разглеждането на техническите предложения комисията констатира следното:

УЧАСТНИК №1. „Трейст Груп Холд“ АД, гр. София.

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“

1. Гаранционен срок – 2 (две) години.
2. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
3. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд“ ЕООД, гр. Дупница.

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“

1. Гаранционен срок – 2 (две) години.
2. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
3. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД, гр. Враца.

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“

1. Гаранционен срок – 2 (две) години за основен ремонт на улици.
2. Гаранционен срок – 4 (четири) години за основен ремонт и/или рехабилитация на съоръжения на улици.
3. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
4. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров“ – от ул. „Иглика“ до ул. „Елтепе“

1. Гаранционен срок – 2 (две) години за основен ремонт на улици.
2. Гаранционен срок – 4 (четири) години за основен ремонт и/или рехабилитация на съоръжения на улици.
3. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
4. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

УЧАСТНИК №4. „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, производствена база на Агромах

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“

1. Гаранционен срок – 2 (две) години за основен ремонт на улици.
2. Гаранционен срок – 4 (четири) години за основен ремонт и/или рехабилитация на съоръжения на улици.
3. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
4. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров“ – от ул. „Иглика“ до ул. „Елтепе“.

1. Гаранционен срок – 2 (две) години за основен ремонт на улици.
2. Гаранционен срок – 4 (четири) години за основен ремонт и/или рехабилитация на съоръжения на улици.
3. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
4. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул „Христо Ботев“

1. Гаранционен срок – 1 (една) година.
2. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
3. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
4. Сертификати на основните материали и изделия.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглига” до ул. „Елтепе”.

1. Гаранционен срок – 1 (една) година.
2. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
3. Предложена организация за изпълнението на СМР по видове дейности.
4. Сертификати на основните материали и изделия.
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 11.05.2017 година от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Монтана на отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 09.05.2017 година.

Комисия в състав:

Председател:


(инж. Камен Каменов)



(.....)

Членове:

(инж. Калин Каменов)



(.....)

(Вася Йорданова – Симеонова)



(.....)