
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 1 от 879 

П Р О Т О К О Л   № 4 
 

От заседание на комисията, назначена със Заповед № ЗОП-23Б/13.06.2017 г. на 

Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в 

обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет: 

„Строителни и ремонтни работи в сгради на училища и детски градини на 

община Монтана в четири обособени позиции” по проект „BG16RFOP001-1.026-

0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на 

предучилищното и училищното образование”, процедура BG16RFOP001-1.026 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., открита с Решение № ЗОП-23А от 

02.05.2017 г., обявление с ID № 785327 от 05.05.2017 г., публикувано в ОВ на ЕС с № 

2017/S 087-169093 от 29.04.2017 г. и публикувано в електронната страница на 

Агенцията за обществени поръчки под номер 00019-2017-0009. 

 

В периода 02.01.2018 г. – 20.03.2018 г. в заседателната зала на Община 

Монтана, на адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1, комисия в състав:  

Председател: инж. Камен Неофитов Каменов – главен инжетер към Дирекция 

ТУС в общинска администрация гр. Монтана; 

и 

Членове: 

1. Вася Иванова Йорданова - Симеонова – началник отдел ПОПОФТЗ към 

Дирекция ЕИИР в Общинска администрация гр. Монтана; 

2. инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт ССС към Дирекция ТУС в 

общинска администрация гр. Монтана; 

3. Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска 

администрация гр. Монтана; 

4. Таня Миладинова Цветанова – младши експерт ОП, ОФ и приватизация 

в отдел Проекти, ОП и ОФ, Т и З към Дирекция ЕИИР 

 

проведе закрити заседания на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за разглеждане 

на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия и оценяване на офертите по другите показатели за оценка, обхващащи 

параметрите от техническите предложения, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП. 

 

І. Оценка на параметрите от техническото предложение 

1. Участник „Термикс ЕС” ООД, гр. Пазарджик, представил оферта с док. № 

70-00-922/12.06.2017 г. по обособена позиция № 3. 
По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението 

за откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 
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ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Термикс ЕС” ООД получава: 

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Тодор Ангелов Нешков, 

участникът е предоставил заверено копие на трудов договор № 1390/26.03.2010 г., 

заверено копие на диплома № 002447/19.12.1966 г. Строителен инженер от 

„Инженерно-строителен институт София – 1959 – 1965 г., заверено копие на 

сертификат отговорник по качеството и заверени копия на трудовата книжка, 

удостоверения, препоръки, акт 15.  

По показател „ТОпк1-Е1 - оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които 

са изпълнени дейности, сходни с тези 

на съответната обособена позиция 

1 Многопрофилен болничен комплекс 

гр. Казъларда, Казахстан  

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява качеството, в което 

предложеният експерт участва в 

изпълнението на посочения обект, не 

се установява и категорията на 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 3 от 879 

строежа, която съгласно 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“.  

2 Клиника за неотложна помощ гр. 

Атирау, Казахстан 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява качеството, в което 

предложеният експерт участва в 

изпълнението на посочения обект, не 

се установява и категорията на 

строежа, която съгласно 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било 

други строителни и монтажни работи 

по смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 
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3 Жилищен комплекс „Ори Билдинг“ – 

гр. Пловдив 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява качеството, в което 

предложеният експерт участва в 

изпълнението на посочения обект, не 

се установява и категорията на 

строежа, която съгласно 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било 

други строителни и монтажни работи 

по смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4 Жилищен комплекс в Манастирски 

ливади – до ключ 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява качеството, в което 

предложеният експерт участва в 
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изпълнението на посочения обект, не 

се установява и категорията на 

строежа, която съгласно 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било 

други строителни и монтажни работи 

по смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5 Жилищен комплекс Слънчев дом – 

Овча купел – до ключ 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява качеството, в което 

предложеният експерт участва в 

изпълнението на посочения обект, не 

се установява и категорията на 

строежа, която съгласно 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било 

други строителни и монтажни работи 

по смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6 Текущ ремонт на покриви и ВиК на 

битов корпус – Курсанти – 

201 329,40; публична покана по реда 

на глава VIII от ЗОП  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения технически 

ръководител, тъй като посоченият 

обект не представлява дейности с 

предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на обособената 

позиция, за която подава оферта. 

Съгласно дефиниция на възложителя, 

съдържаща се в обявлението, с което 

се оповестява откриването на 

поръчка и документацията за 

обществена поръчка, „дейности с 

предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на всяка от 

обособените позиции от поръчката, 

са дейности, свързани с изграждане 

или основен ремонт на обществени, 

жилищни или смесени сгради 

съответни на категорията на 

строителството, съгласно 

разпоредбите на ЗУТ, на 

обособената позиция, за която се 

подава оферта“, т.е. за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

посоченият от участника обект са 
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изпълнявани дейности по текущ 

ремонт, а не дейности, свързани с 

изграждане или основен ремонт, 

каквото е изискването на 

възложителя за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с 

обособена позиция № 3. На следващо 

място, от съдържанието на 

техническото предложение на 

участника и от доказателствата, 

предоставени по реда на чл. 104, ал. 5 

от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП не 

се установява каква е категорията 

на строежа, на която са 

изпълнявани дейностите по текущ 

ремонт, а съгласно цитираната по-

горе дефиниция за дейности с 

предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, такива са дейностите, 

изпълнявани на строеж трета 

категория. Наред с изложеното, 

комисията счита, че обекта, на който 

са изпълнявани дейностите по текущ 

ремонт, не е обществена сграда, тъй 

като не попада в обхвата на 

Приложение № 2 към Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи, 

нито има характера на жилищна или 

смесена сграда. Доказателства, които 

да опровергаят този извод на 

комисията не се съдържат нито в 

Техническото предложение, нито в 

доказателствата, предоставени по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП. Не на последно 

място, комисията констатира, че в 

офертата на участника и в 

представените по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

доказателства не се установява 

участието на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител.  
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7 Интегриран подход за повишаване на 

енергийната ефективност на 

общинската социална 

инфраструктура на територията на 

Община Костенец – ОУ Христо 

Смирненски – град Момин проход, - 

173 629,33 лв., АОП 00484-2013 - 

0013 

За участието на предложения експерт 

като технически ръководител в 

изпълнението на посочения обект, 

участникът представя препоръка, 

издадена от самия него, както и 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строеж. От 

съдържанието на представения 

констативен акт се установява, че 

Тодор Ангелов Нешков е бил 

технически ръководител на обекта, 

както и че строежът е четвърта 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1 т. 4, 

букви „б“ и „д“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, 

т. 3 и чл. 9 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи 

в Р България. Комисията не приема 

професионалния опит на експерта в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като макар дейностите да 

представляват основен ремонт по 

своя характер, макар в тяхното 

изпълнение да е участвал експерта, 

както и обекта да представлява 

сграда с обществено предназначение 

по смисъла на т. 1 от Приложение № 

2 към Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи, 

то строежа на който са изпълнявани 

дейностите, е четвърта категория, а 

не минимум трета категория, каквото 

е минималното изискване на 

възложителя, поставено в 

обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и 

документацията за обществена 

поръчка, а именно: „дейности с 

предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на всяка от 

обособените позиции от поръчката, 

са дейности, свързани с изграждане 

или основен ремонт на обществени, 

жилищни или смесени сгради 

съответни на категорията на 
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строителството, съгласно 

разпоредбите на ЗУТ, на 

обособената позиция, за която се 

подава оферта“, т.е. за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

8 Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и извършване на 

съпътстващи СМР в общинска 

образователна инфраструктура, 

Община Раднево на обща стойност 

1 220 166,07, АОП 00662-2013-0010 

За участието на предложения експерт 

като технически ръководител в 

изпълнението на посочения обект, 

участникът представя препоръка, 

издадена от самия него, както и 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строеж. От 

съдържанието на представения 

констативен акт се установява, че 

Технически ръководител на обекта е 

бил Ангел Петров Крумов, съгласно 

Заповед № 98/27.11.2013 г., а не 

предложеният експерт Тодор 

Ангелов Нешков, но в качеството на 

технически ръководител на обекта 

констативният акт е подписан от 

Тодор Нешков. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения обект, придобит на 

посочения обект, тъй като 

извършените дейности имат характер 

на основен ремонт, изпълнени са на 

сграда с обществено предназначение, 

съгласно т. 1 на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, обекта, на който 

са изпълнени дейностите е трета 

категория (установява се от АОП 

00662-2013-0010), а експерта е 

участвал като технически 

ръководител на посочения обект. 

9 Прилагане на пакет от 

енергоспестяващи мерки за 

обновяване и модернизация на сграда 

на ЦДГ „Перуника, база 2, гр. 

Габрово – 359 683,34 лв., АОП 00038-

2013-0014 

За участието на предложения експерт 

като технически ръководител в 

изпълнението на посочения обект, 

участникът представя препоръка, 

издадена от самия него, както и 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строеж. От 
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съдържанието на представения 

констативен акт се установява, че на 

посочения обект предложения 

експерт е бил технически 

ръководител и в това си качество е 

подписал документа. Комисията не 

приема професионалния опит на 

експерта в изпълнението на 

посочения обект, тъй като макар 

дейностите да представляват основен 

ремонт по своя характер, макар в 

тяхното изпълнение да е участвал 

експерта, както и обекта да 

представлява сграда с обществено 

предназначение по смисъла на т. 1 от 

Приложение № 2 към Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи, 

то строежът, на който са изпълнявани 

дейностите, е четвърта категория 

(обстоятелството се установява от 

АОП 00038-213-0014 и 

документацията на възложителя - 

http://old.gabrovo.bg/bg/article/2603, а 

не минимум трета категория, каквото 

е минималното изискване на 

възложителя, поставено в 

обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и 

документацията за обществена 

поръчка, а именно: „дейности с 

предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на всяка от 

обособените позиции от поръчката, 

са дейности, свързани с изграждане 

или основен ремонт на обществени, 

жилищни или смесени сгради 

съответни на категорията на 

строителството, съгласно 

разпоредбите на ЗУТ, на 

обособената позиция, за която се 

подава оферта“, т.е. за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

10 Изпълнение на инженеринг по Комисията не приема 
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договор с гарантиран резултат за 

сградите на МБАЛ „Свети 

Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД – 

125 306,52 лв., АОП 01020-2012-

0007, Възложител „Енемона“ АД 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява участието на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект, не се установява 

и категорията на строежа, която 

съгласно минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

Комисията констатира също така, че 

в техническото си предложение за 

този обект участникът се позовава на 

следната партида в АОП „01020-

2012-0007“, по която партида 

възложител е Многопрофилна 

болница за активно лечение /МБАЛ/ 

"Св. Пантелеймон" ЕООД – Пловдив, 

а не както участникът е записал в 

техническото си предложение 

„Енемона“ АД и за изпълнител на 

която обществена поръчка е 

определено „Енемона“ АД, който е 

изпълнил обекта без участието на 

подизпълнител (посоченото 

обстоятелство се установява от 

информацията за сключен договор, 

където в поле V.5) е записано, че при 

изпълнение на договора няма да 

участват подизпълнители. Наред с 

гореизложеното, комисията 

констатира, че в Техническото 

предложение на участника в частта 

относно професионалния стаж на 

предложения експерт посочване на 

неговите работодатели в периода 
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19.07.1966 г. до настоящия момент, в 

които обаче не фигурира като 

работодател „Енемона“ АД. 

11 Повишаване енергийната 

ефективност на образователната 

инфраструктура на територията на 

Община Балчик – 2 041 450,02, АОП 

00479-2011-0006; С. Стражица 

(Подобект 5) ЦДГ „Звънче“; с. 

Оброчище (Подобект 9) ОДЗ 2 

„Знаме на мира“ 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява участието на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект, не се установява 

и категорията на строежа, която 

съгласно минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“.  

12 Реконструкция и подобряване на 

сградния фонд на Читалище 

„Будилник“, гр. Ракитово и на 

Читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Дарково, община 

Ракитово – 343 398,30 лв., АОП 

00149-2015-0002 

За участието на предложения експерт 

в изпълнението на посочения обект в 

качеството му на технически 

ръководител участникът представя 

препоръка, издадена от участника 

„Термикс Ес“ ООД. Участникът не е 

представил доказателства за 

категорията строеж, на който са 

изпълнявани дейностите. Извършена 

от комисията справка на профила на 

купувача, поддържан от Възложителя 

Община Ракивото се установи, че 

обекта на който са изпълнявани 

строителните дейности е IV-та 

категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява категорията на строежа, 
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която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било 

други строителни и монтажни работи 

по смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

13 Повишаване на енергийната 

ефективност по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 

„Извършване на СМР за повишаване 

на енергийната ефективност на ОУ 

„Христо Ботев“, с. Дъбница и 

Обособена позиция № 2 

„Реализиране на енергоспестяващи 

мерки в ОДЗ „Детелина“, с. 

Огняново, община Гърмен. 

Обособена позиция № 1 

„Извършване на СМР за повишаване 

на енергийната ефективност на ОУ 

„Христо Ботев“, с Дъбница – 

226 034,04 лв., АОП 00656-2015-0002 

За участието на предложения експерт 

в изпълнението на посочения обект в 

качеството му на технически 

ръководител участникът представя 

препоръка, издадена от участника 

„Термикс Ес“ ООД. Участникът не е 

представил доказателства за 

категорията строеж, на който са 

изпълнявани дейностите. Извършена 

от комисията справка в АОП по 

посочената от участника поръчка 

00656-2015-0002 установи, че 

обектът на който са изпълнявани 

строителните дейности е IV-та 

категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 
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установява категорията на строежа, 

която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“.  

14 Извършване на ремонтни дейности, 

свързани с повишаване на 

енергийната ефективност на Корпус 

2 на сграда на ОДМВР – Велико 

Търново“, АОП 02999-2016-0001 

За участието на предложения експерт 

в изпълнението на посочения обект в 

качеството му на технически 

ръководител участникът представя 

препоръка, издадена от участника 

„Термикс Ес“ ООД. Участникът не е 

представил доказателства за 

категорията строеж, на който са 

изпълнявани дейностите. Извършена 

от комисията справка в АОП по 

посочената от участника обществена 

поръчка 02999-2016-0001 установи, 

че обектът на който са изпълнявани 

строителните дейности е IV-та 

категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява категорията на строежа, 

която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 
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изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било 

други строителни и монтажни работи 

по смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Наред с изложеното, обектът на 

който са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи. 

В представена от участника препоръка са посочени и други обекти, на които 

предложеният експерт е бил технически ръководител, но същите на са сред 

изброените от участника в техническото му предложение, поради което и комисията 

няма да ги разглежда и обсъжда. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 26 години, които е доказал с копие на трудови 

книжки. В рамките на тези 26 години професионален стаж, участникът е посочил в 

техническото си предложение, че експертът е изпълнявал обекти, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферти само в периода 

29.07.1987 г. до 01.06.1991 г. и от 03.07.1998 г. до датата на подаване на офертата. 

Същевременно обаче, по съображения подробно изложени по-горе при разглеждането 

на всеки един от обектите, комисията приема само един от посочените обекти за 

идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, чието 

изпълнение е започнало от 10.10.2013 г. и е продължило до 24.10.2014 г., видно от 

информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632797&newver=2), съдържаща 

се в АОП, към която препраща участника с техническото си предложение. С оглед на 

изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава 

позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция 

Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд 

Димитър Борисов Кръстев участникът представя заверено копие на трудов договор № 

42/23.10.2007 г., заверено копие на Допълнително споразумение към трудов договор 

№ 42/23.10.2007 г. за Отговорник безопасни и здравословни условия на труд, заверено 

копие на ПЖИ „Тодор Каблешков“ – Диплома № 18473/16.06.1980 г., заверено копие 

на Удостоверение „Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа“ 0892-

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632797&newver=2
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12/31.03.2017 г., „ПГСА“ Пазарджик, заверено копие на Сертификат за професионална 

квалификация по професия „Технически ръководител“ № 017-01/30.01.2015 г., ПГСА 

гр. Пазарджик, заверено копие на трудова книжка и заверено копие на препоръка. 

По показател „ТОпк1-Е2 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия 

на труд“ получава 1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност по сгради на 

образователна и културна 

инфраструктура в Община Добричка, 

обособена позиция 5: ЦДГ с. Стожер 

– 470 620,85 лв., АОП 00159-2010-

0001; Обособена позиция 3: ЦДГ с. 

Карапелит 334 273,80 лв.; Обособена 

позиция 7: Основното училище с 

Карапелит – 373 779,00 лв., АОП 

00159-2010-0001 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд в 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като изпълнените на посочения 

обект дейности са с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на 

обособената позиция, поради това, че 

на обекта са изпълнени дейности по 

основен ремонт, обектът е сграда с 

обществено предназначение по 

смисъла на т. 1 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, а строежа е 

трета категория (видно от АОП 

00159-2010-0001).  

2 Рехабилитация, реконструкция и 

ремонт на читалище „Просвещение“ в 

гр. Брезник и читалище „Пробуда“ в 

с. Ноевци, 692 887,36 лв., АОП 00561-

2010-0001 

За участието на предложения експерт 

в изпълнението на посочения обект в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд участникът представя препоръка, 

издадена от участника „Термикс Ес“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 
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АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00561-2010-0001 

не установи обектът, на който са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

3 Изпълнение на инженеринг за 

енергоефективни мероприятия с 

гарантиран резултат за сградите на 

„МБАЛ – Пазарджик“ АД, обединени 

в пакет и съпътстващи ремонтни 

работи, възложител „Енемона“ АД – 

801 800,54 лв., АОП 00027-2011-0002 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд в 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 
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АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00027-2011-0002 

не установи обектът, на който са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

Комисията констатира също така, че в 

техническото си предложение за този 

обект участникът се позовава на 

следната партида в АОП „00027-2011-

0002“, по която партида възложител е 

Многопрофилна болница за активно 

лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД, а не 

както участникът е записал в 

техническото си предложение 

„Енемона“ АД и за изпълнител на 

която обществена поръчка е 

определено „Енемона“ АД, който е 

изпълнил обекта без участието на 

подизпълнител (посоченото 

обстоятелство се установява от 

информацията за сключен договор, 

където в поле V.5) е записано, че при 

изпълнение на договора няма да 

участват подизпълнители. Наред с 

гореизложеното, комисията 

констатира, че в Техническото 

предложение на участника в частта 

относно професионалния стаж на 

предложения експерт и в 

представените копия на трудова 
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книжка единствен работодател на 

предложения експерт е участникът 

„Термикс Ес“ ООД, както и че с 

„Енемона“ АД предложеният експерт 

не се намира в никакви 

правоотношения. 

4 Изпълнение на строително-монтажни 

работи за внедряване на 

енергоспестяващи мерки в обект: 

сгради на ЦДГ „Първи юни“ и ЦДГ 

„Радост“ – база 1 в община Габрово – 

894 149,54 лв., АОП 00038-2012-0010 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд в 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 

АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00038-2012-0010 

не установи обектът, на който са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“.  

5 Повишаване енергийната ефективност 

на образователната инфраструктура 

на територията на Община Балчик – 

2 041 450,02 лв., АОП 00479-2011-

0006 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд в 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 
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Извършена от комисията справка в 

АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00479-201-0006 

не установи обектът, на който са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

6 Изпълнение на строителни и 

монтажни работи за обновяване на 

МБАЛ – гр. Балчик – 832 482,15 л., 

АОП 00479-2012-0019 

За участието на предложения експерт 

в изпълнението на посочения обект в 

качеството му на технически 

ръководител участникът представя 

препоръка, издадена от участника 

„Термикс Ес“ ООД. Участникът не е 

представил доказателства за 

категорията строеж, на който са 

изпълнявани дейностите. Извършена 

от комисията справка в АОП по 

посочената от участника обществена 

поръчка 00479-2012-0019 установи, че 

обектът на който са изпълнявани 

строителните дейности е I-та 

категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 
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изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ 

7 Повишаване на енергийната 

ефективност и редуциране на 

отделяните вредни емисии от 

сградите на ОУ „Отец Паисий“ в село 

Добротица, община Ситово, ОУ 

„Георги Раковски“ в село Ситово, 

община Ситово, ОУ „Стефан 

Караджа“ в село Искра, община 

Ситово и ЦДГ „Мир“ в село Искра, 

община Ситово по обособени 

позиции: Обособена позиция № 2 – 

Повишаване на енергийната 

ефективност и редуциране на 

отделяните вредни емисии от сградата 

на ОУ „Георги Раковски“ в село 

Ситово, община Ситово – 602 517.99 

лв., АОП 00630-2015-0002 

За участието на предложения експерт 

като отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд в 

изпълнението на посочения обект, 

участникът представя препоръка, 

издадена от самия него. Участникът 

не е представил доказателства за 

категорията строеж, на който са 

изпълнявани дейностите. Извършена 

от комисията справка в АОП по 

посочената от участника обществена 

поръчка 00630-2015-0002 установи, че 

обектът, на който са изпълнявани 

строителните дейности да е IV-та 

категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 9 години, които е доказал с копие на трудова 

книжка. В рамките на тези 9 години професионален стаж, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

приема само един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка, чието изпълнение е започнало от 10.06.2010 г. и е 
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продължило до 09.12.2010 г., видно от информацията за изпълнението на договор за 

обществена поръчка (http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=

687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686

F775F6361736526636173655F69643D313535343033), съдържаща се в АОП, към която 

препраща участника с техническото си предложение. С оглед на изложеното по 

показател „За ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 2 

(Е2Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният експерт 

получава 1 точка.  
 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Петър Ангелов Чомпалов участникът представя Трудов договор № 1363/08.11.2011 г., 

Допълнително споразумение от 09.11.2011 г. към трудов договор 1363/08.11.2011 г. – 

Отговорник за контрола по качество в строителството, Висш институт по архитектура 

и строителство – гр. София – 1983 г. – 1990 г.,  копие на Диплома № 002380 - 

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство –, Сертификат 

Отговорник по качеството на Системи за управление на качеството, съгласно 

изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008№ 1310/03.02.2017 г., копие на трудова 

книжка; препоръка от „Термикс ЕС“ ООД.  

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

4 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Реконструкция, ремонт и обновяване 

за енергийна ефективност на ОУ 

„Васил Априлов“ град Исперих – 

523 611,80 лв., АОП 00864-2009-0007 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд в 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 

АОП по посочената от участника 
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обществена поръчка 00864-2009-0007 

не установи обектът, на който са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“.  

2. Ремонт и внедряване ма мерки за 

енергийна ефективност по сгради на 

образователна и културна 

инфраструктура в Община добричка 

Обособена позиция 5: ЦДГ с. Стожер 

– 470 620,85 лв., АОП 00159-2010-

0001 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник за контрол върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като изпълнените на посочения обект 

дейности са с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на 

обособената позиция, поради това, че 

на обекта са изпълнени дейности по 

основен ремонт, обектът е сграда с 

обществено предназначение по 

смисъла на т. 1 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 
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на видовете строежи, а строежът е 

трета категория (видно от АОП 

00159-2010-0001). 

3. Рехабилитация, реконструкция и 

ремонт на читалище „Просвещение“ в 

гр. Брезник и читалище „Пробуда“ в 

с. Ноевци – 692 887,36 лв., АОП 

00561-2010-0001 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник за контрол върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 

АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00561-2010-0001 

не установи обектите, на които са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява категорията на строежа, 

която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Ремонт на покриви на сгради, 

намиращи се в обекти, управлявани от 

администрацията на Министерския 

съвет, разделена на 2 позиции: 1-ва 

обособена позиция „Ремонт на 

покриви на сгради, намиращи се в 

Стопанство „Евксиноград“ и 2-ра 

обособена позиция „Ремонт на 

покриви на сгради, намиращи се в 

обект „Шабла“ и Комплекс „Бояна“. 

За обособена позиция: 1-ва обособена 

позиция „Ремонт на покриви на 

сгради, намиращи се в Стопанство 

„Евксиноград“ – 199 649,32 лв., АОП 

00270-2011-0003 

Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 

АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00561-2010-0001 

установи, че обектът, на който са 

изпълнявани строителните дейности е 

II-ра категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява, че обектът на 

който са изпълнявани строително-

монтажните работи има качеството 

обществена сграда, респективно че 

попада в обхвата на Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 

2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи категорията на строежа, или 

че е жилищна сграда или сграда с 

обществено предназначение, за да 
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бъде приета от комисията, че 

дейностите са с предмет и обем, 

идентичен или сходен с обособена 

позиция № 3. 

5. Изпълнение на инженеринг по 

договор с гарантиран резултат за 

сградите на МБАЛ „Свети 

Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД – 

125 306,52 лв., АОП 01020-2012-0007 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“. 

Комисията констатира също така, че в 

техническото си предложение за този 

обект участникът се позовава на 

следната партида в АОП „01020-2012-

0007“, по която партида възложител е 

Многопрофилна болница за активно 

лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" 

ЕООД – Пловдив, за изпълнител на 

която обществена поръчка е 

определено „Енемона“ АД, който е 

изпълнил обекта без участието на 

подизпълнител (посоченото 

обстоятелство се установява от 

информацията за сключен договор, 

където в поле V.5) е записано, че при 

изпълнение на договора няма да 

участват подизпълнители. Наред с 

гореизложеното, комисията 
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констатира, че в Техническото 

предложение на участника в частта 

относно професионалния стаж на 

предложения експерт посочване на 

неговите работодатели в периода 

19.07.1966 г. до настоящия момент, в 

които обаче не фигурира като 

работодател „Енемона“ АД. 

6. Изпълнение на строителни и 

монтажни работи за обновяване на 

МБАЛ гр. Балчик“ – 832 482,15 лв., 

АОП 00479-2012-0019 

За участието на предложения експерт 

в изпълнението на посочения обект в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството участникът представя 

препоръка, издадена от участника 

„Термикс Ес“ ООД. Участникът не е 

представил доказателства за 

категорията строеж, на който са 

изпълнявани дейностите. Извършена 

от комисията справка в АОП по 

посочената от участника обществена 

поръчка 00479-2012-0019 установи, че 

обектът на който са изпълнявани 

строителните дейности е I-та 

категория. Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 
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не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. Извършване на СМР (строително-

монтажни работи) за осигуряване на 

достъпна и рентабилна 

инфраструктура на Медицински 

университет Пловдив чрез 

подобряване на енергийна 

ефективност на сградите и 

модернизация на Библиотечно-

информационния център по 

обособени позиции- Обособена 

позиция 5 – извършване на СМР 

(строително-монтажни работи) на 

подобекти; енергийно спестяващи 

мерки на медицински колеж, бул. 

„Братя Бъкстон“, гр. Пловдив, 

съгласно техническо задание – 

739 463,00 лв., АОП 00512-2010-0011 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник за контрол върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като изпълнените на посочения обект 

дейности са с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на 

обособената позиция, поради това, че 

на обекта са изпълнени дейности по 

основен ремонт, обектът е сграда с 

обществено предназначение по 

смисъла на т. 2 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, а строежът е 

втора категория (видно от АОП 

00512-2010-0011). 

8. Строително-монтажни работи за 

провеждане на енергийно-ефективни 

дейности в общинската образователна 

инфраструктура на Община Ямбол“ 

по обособена позиция № 2: 

„Строително-монтажни работи за 

провеждане на енергийно-ефективни 

дейности в общинската образователна 

инфраструктура на Община Ямбол“ – 

ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ и НУ 

„Професор Нойков“ – 1 270 278,56 

За участието на експерта в качеството 

му на отговорник за контрол върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил препоръка, която е 

издадена от участника „Термикс ЕС“ 

ООД. Участникът не е представил 

доказателства за категорията строеж, 

на който са изпълнявани дейностите. 

Извършена от комисията справка в 

АОП по посочената от участника 

обществена поръчка 00339-2014-0005 
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лв., АОП 00339-2014-0005 не установи обектите, на които са 

изпълнявани строителните дейности 

да е III-та категория. Комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, от които да се 

установява категорията на строежа, 

която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ „Иван 

Вазов” - трета категория“.  

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 9 години, които е доказал с копие на трудова 

книжка. В рамките на тези 9 години професионален стаж, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

приема само два от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка, чието изпълнение е започнало от 17.06.2010 г. и е 

продължило до 09.12.2010 г. (за обект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност по сгради на образователна и културна инфраструктура в Община 

Добричка", Обособена позиция № 5 ЦДГ с. Стожер), видно от информацията за 

изпълнението на договор за обществена поръчка 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=421217&newver=2), съдържаща 

се в АОП, към която препраща участника с техническото си предложение и от 

12.06.2012 г. и е продължило до 01.08.2012 г. (за обект „Извършване на СМР 

/строително монтажни работи/ на подобект: енергийно спестяващи мерки на 

медицински колеж , бул. "Братя Бъкстон" 120 гр.Пловдив), видно от информацията за 

изпълнението на договор за обществена поръчка 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=538854&newver=2), съдържаща 

се в АОП, към която препраща участника с техническото си предложение. С оглед на 

изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в години) на такава позиция 
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в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 

3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ предложеният 

експерт получава 1 точка. . 

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на 

процедурата се изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= 

ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, 

комисията замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от 

експертите, в резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-

Е2 + ТОпк1-Е3 = 1 + 1 + 4= 6, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 

+ 1= 3 или по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + 

ТОпк2= 6 + 3 = 9 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за 

изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена 

позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани 

по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този 

показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Термикс ЕС“ ООД получава: 

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 9 +12 =33 точки. 

 

2. Участник „Алегро 2000” ООД, гр. София, представил оферта с док. № 70-

00-923/12.06.2017 г. по обособена позиция № 1 
По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението 

за откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок 

на изпълнените СМР в месеци; 
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12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този 

показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Алегро 2000” ООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки 

. 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Желязко Славчев Котев участникът 

представя копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. К. 

Еленово, бл. 153, с РЗП: 846 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади; топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации; Възложител 

МРРБ София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

2. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 131, с РЗП: 831 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 
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които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

3. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, бул. 

Св. Св. Кирил и Методий № 20, РЗП: 

2 458 м2, включващи топлоизолиране 

на фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

4. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ул. 

Христо Татарчев № 10, с РЗП: 762 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

5. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 
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Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

гр. Перник по обособени позиции: За 

обособена позиция № 2 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 1, вх. В и Г с 

административен адрес гр. Перник, 

кв. Изток, ул. Лом, с РЗП 3 493 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Община 

Перник, по договор от 04.05.2016 г.  

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. 

6. Строително-монтажни работи на 

Обект: „Спортен Интернат – гр. 

Благоевград“, с административен 

адрес гр. Благоевград, ул. „Иван 

Михайлов“ № 58Б, с РЗП 1 988 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Благоевград 

БТ АД, по договор от 04.05.2016 г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Строително-монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, бл. 32, 

ул. „Бяло море“ № 16, с РЗП 2 811,03 

м2, включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

8. Строително-монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 
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находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Щип“ № 4, ж. к. 10, бл. 1, вх. А, с 

РЗП 1 432,40 м2, включващи 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

9. Извършване на строително монтажни 

работи за жилищни сгради в гр. Гоце 

Делчев по Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по 

четири обособени позиции – 

Обособена позиция 4: Многофамилна 

жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Бяло море № 18, бл. 1, вх. Б, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 
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включващи следните проектни части: 

АС Дограми, Топлоизолации и 

Хидроизолация, мазилки и 

шпакловки, Боядисване, 

Електроинсталация, Възложител 

Община Гоце Делчев, период на 

изпълнение 13.06.2016 г. – 10.09.2016 

г. 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 9 години, които е доказал с копие на трудова 

книжка. В рамките на тези 9 години професионален стаж, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ 

предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Петър 

Миланов Методиев участникът представя копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 
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№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 153, с РЗП: 846 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади; топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации; Възложител 

МРРБ София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 
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2. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 131, с РЗП: 831 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

3. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, бул. 

Св. Св. Кирил и Методий № 20, РЗП: 

2 458 м2, включващи топлоизолиране 

на фасади, топлоизолиране на покрив, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 
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Монтана 

Стр. 42 от 879 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

4. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ул. 

Христо Татарчев № 10, с РЗП: 762 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 
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Монтана 

Стр. 43 от 879 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

5. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

гр. Перник по обособени позиции: За 

обособена позиция № 2 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 1, вх. В и Г с 

административен адрес гр. Перник, 

кв. Изток, ул. Лом, с РЗП 3 493 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 44 от 879 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Община 

Перник, по договор от 04.05.2016 г.  

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Строително-монтажни работи на 

Обект: „Спортен Интернат – гр. 

Благоевград“, с административен 

адрес гр. Благоевград, ул. „Иван 

Михайлов“ № 58Б, с РЗП 1 988 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Благоевград 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 
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Монтана 

Стр. 45 от 879 

БТ АД, по договор от 04.05.2016 г.  ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, бл. 32, 

ул. „Бяло море“ № 16, с РЗП 2 811,03 

м2, включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 46 от 879 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

8. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Щип“ № 4, ж. к. 10, бл. 1, вх. А, с 

РЗП 1 432,40 м2, включващи 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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Монтана 

Стр. 47 от 879 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

9. Извършване на строително монтажни 

работи за жилищни сгради в гр. Гоце 

Делчев по Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по 

четири обособени позиции – 

Обособена позиция 4: Многофамилна 

жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Бяло море № 18, бл. 1, вх. Б, 

включващи следните проектни части: 

АС Дограми, Топлоизолации и 

Хидроизолация, мазилки и 

шпакловки, Боядисване, 

Електроинсталация, Възложител 

Община Гоце Делчев, период на 

изпълнение 13.06.2016 г. – 10.09.2016 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 
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които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

В техническото си предложение участникът не е посочил какъв е стажа в години, 

които притежава предложения от него експерт. По реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП участникът е представил копие на трудова книжка, от 

съдържанието на която се установява предложеният експерт да притежава 

професионален опит като отговорник безопасни и здравословни условия на труд. В 

рамките на професионалния стаж на експерта, участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2Отговорник безопасни и здравословни условия на 

труд“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Милена Фердинадова Григорова участникът представя копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строително монтажни работи на Комисията не приема 
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многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 153, с РЗП: 846 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади; топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации; Възложител 

МРРБ София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

2. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 131, с РЗП: 831 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 
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на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

3. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, бул. 

Св. Св. Кирил и Методий № 20, РЗП: 

2 458 м2, включващи топлоизолиране 

на фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

4. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ул. 

Христо Татарчев № 10, с РЗП: 762 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 
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не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

5. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

гр. Перник по обособени позиции: За 

обособена позиция № 2 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 1, вх. В и Г с 

административен адрес гр. Перник, 

кв. Изток, ул. Лом, с РЗП 3 493 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Община 

Перник, по договор от 04.05.2016 г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 53 от 879 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Строително-монтажни работи на 

Обект: „Спортен Интернат – гр. 

Благоевград“, с административен 

адрес гр. Благоевград, ул. „Иван 

Михайлов“ № 58Б, с РЗП 1 988 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Благоевград 

БТ АД, по договор от 04.05.2016 г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 
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които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, бл. 32, 

ул. „Бяло море“ № 16, с РЗП 2 811,03 

м2, включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 
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професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

8. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Щип“ № 4, ж. к. 10, бл. 1, вх. А, с 

РЗП 1 432,40 м2, включващи 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 
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строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

9. Извършване на строително монтажни 

работи за жилищни сгради в гр. Гоце 

Делчев по Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по 

четири обособени позиции – 

Обособена позиция 4: Многофамилна 

жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Бяло море № 18, бл. 1, вх. Б, 

включващи следните проектни части: 

АС Дограми, Топлоизолации и 

Хидроизолация, мазилки и 

шпакловки, Боядисване, 

Електроинсталация, Възложител 

Община Гоце Делчев, период на 

изпълнение 13.06.2016 г. – 10.09.2016 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“. 

Такава информация не се установява 

и от съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 8 години и 11 месеца, за доказването на които 

е представил копие на трудова книжка. От съдържанието на копието на трудова 

книжка не се установява обаче експертът да е бил назначен и да е изпълнявал 

задължения на отговорник за контрола върху качеството в строителството. В рамките 

на декларирания от участника стаж 8 години и 11 месеца, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола 

върху качеството в строителството“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Алегро 2000“ ООД получава: 

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 
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Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

3. Участник „ПСГ” АД, гр. София, представил оферта с док. № 70-00-

924/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „ПСГ” АД получава: ТГСМР= 

(ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Светлин Иванов Въчински 

участникът представя копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 
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1 2016-2017 – „Инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на СМР на пакет от 

многофамилни жилищни сгради, във 

връзка с реализирането на 

Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

община Кюстендил“ по 8 (осем) 

обособени позиции: за обособена 

позиция № 5 „Многофамилна 

жилищна сграда блок № 4, находяща 

се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ I, кв. 

73, бул. „Г. С. Раковски“ № 22, сграда 

с идентификатор 41112.500.1744.4 – 

РЗП – 6 982,74 кв. м.“, Обектът е 

строеж от трета категория, буква „в“, 

съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. на 

МРРБ за „Номенклатурата на 

видовете строежи“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител.  

2. 2016 -  „Инженеринг – проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на 

СМР на пакет от многофамилни 

жилищни сгради, във връзка 

реализирането на Национална 

програма за енергийна ефективност 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 
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на многофамилни жилищни сгради на 

територията на община Кюстендил“ 

по 5 /пет/ обособени 

позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 

1: Многофамилна жилищна сграда 

блок № 7, находяща се на адрес: гр. 

Кюстендил, ул. „Цар Петър“ № 11, 

сграда с идентификатор 

41112.500.1905.2 - РЗП – 6012,87 кв. 

Обектът е строеж от Трета категория, 

буква „в“, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. 

3. 2016 - „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – ІIІ – ти етап, по 

обособени позиции. Обособена 

позиция № 11. ''Многофамилни 

жилищни сгради – блок № 23 вх. А и 

вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж.к. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 
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“Струмско-център”. Сградата е с РЗП 

7 543,98 кв. М. И е строеж от Трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, 

буква „ж“ от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. 

4. 2015-2016 г. – „Ремонт на жилищна 

сграда с медицински център – 

осигуряване на достъпна среда и 

мерки за енергийна ефективност в 

УПИ I, ж. к. „Сухата река“, р. 

Подуене, с адрес гр. София, кв. Суха 

река, бл. 60. Обектът е строеж от 

първа категория, съгласно 

Разрешение за строеж № 58 от 

04.05.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 
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може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

5. 2015 - „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 
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община Благоевград“ за Обособена 

позиция № 2 „Сграда с 

административен адрес гр. 

Благоевград, ул. „Братя Иванови” № 

1”. Обектът е строеж от Трета 

категория, буква „в“, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ и с РЗП 5 924,70 кв. м. 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

6. 2015 „Извършване на строително-

монтажни работи по саниране на ДКБ 

и сграда стационар на СБАЛПФЗ – 

София област ЕООД Обектът е 

строеж от Четвърта категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от ЗУТ  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема 
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професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. 2013-2015 Договор № KIDSF-GA-

040/01 от 10.06.2013 г. по проект 

„Енергийна ефективност в 

обществени сгради – Транш V, Лот 1 

Енергийна ефективност в обществени 

сгради в Северозападен регион на 

планиране на България“, финансиран 

от Международен фонд „Козлодуй“, 

администриран от Европейската 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 
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банка за възстановяване и развитие, 

Проектът по Лот 1 обхваща 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в 36 под-проекта с 

бенефициенти 5 училища, 15 детски 

градини, 4 административни сгради, 1 

читалище и 11 болнични заведения – 

Обектите са строежи от Първа до 

Четвърта категория.  

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

8. 2012-2013 „Инженеринг на обекти, 

включващ работно проектиране и 

строително-монтажните работи по 

проект „Ремонт и обновяване на 

образователни институции в Община 

Чирпан”, изпълнен в рамките на 

проект „Ремонт и обновяване на 

образователни институции в Община 

Чирпан“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма "Регионално развитие 2007-

2013 г.", съфинансирана от 

Европейския съюз Чрез Европейския 

фонд за регионално развитие“ в три 

подобекта: 1. „Ремонт на НУ „Свети 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. 
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Климент Охридски”, 2. „Ремонт на 

СОУ „П. К. Яворов”, в това число 

„Преустройство на североизточния 

корпус (на груб строеж)“ и 

„Преустройство и разширение на 

съществуващ физкултурен салон“, 3. 

„Ремонт на ОУ „Васил Левски“ – 

Обектите са строежи от Четвърта 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ и чл. 137 от ЗУТ. 

9. 2012-2014 „Инженеринг на обекти за 

изграждане на част от Медико - 

балнеологичен комплекс "Св. Иван 

Рилски" - град Кюстендил, включващ 

следните самостоятелно обособени 

позиции /групи/: 3. Хотел 

"Кюстендил". Обектът е строеж от 

Трета категория, съгласно чл. 6, ал. 3 

от Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ 

за „Номенклатурата на видовете 

строежи“ и е с РЗП (сутерен) 1 065,18 

кв. м., РЗП (общо надземни нива) 

5 431,94 кв. м.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Към 

техническото си предложение 

участникът е представил копие на 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа 

образец 15, но в приложения 

документ не е записана категорията 
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строеж. 

10. 2011 „Възстановяване на сградата на 

„Кръстатата казарма“ (Етнографска 

експозиция) и изграждане на 

прилежаща инфраструктура, гр. 

Видин“, осъществявана с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“. Обектът е строеж от първа 

категория – недвижима културна 

ценност с категория „национално 

значение“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, 

буква „м“ от ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 
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техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

11.  2011 „Реконструкция и модернизация 

на сградата на Концертен комплекс 

„България“ – София“ осъществени по 

Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013 г. Схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.1-

05/2008 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и ефективна държавна 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали. Обектът е 

строеж от първа категория буква „м“ 

– недвижим паметник на културата с 

категория национално значение, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 
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не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

12. 2010 „Инженеринг на обект ЕГ „Иван 

Вазов“ по програма „Ремонт и 

реконструкция на училищни сгради в 

град Пловдив“ финансиран от 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. по схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за 

развитието на устойчиви градски 

ареали”. Обектът е строеж от Трета 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

13. 2010 „Инженеринг на обект 

Общежитие на ЕГ „Иван Вазов“ по 

програма „Ремонт и реконструкция на 

училищни сгради в град Пловдив“ 

финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 
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рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали”. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

14. 2010 „Инженеринг на обект СОУ „Д. 

Матевски“ по програма „Ремонт и 

реконструкция на училищни сгради в 

град Пловдив“ финансиран от 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. по схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за 

развитието на устойчиви градски 

ареали”. Обектът е строеж от Трета 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя.  

15. 2010 „Инженеринг на обект МГ 

„Акад. К. Попов“ по програма 

„Ремонт и реконструкция на 

училищни сгради в град Пловдив“ 

финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали”. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

16. 2009 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране, строително 

монтажни и ремонтни работи по 

програми „Енергийна ефективност“ и 

Инвестиционна програма на МОН на 

обекти: 1. ПГ по ТОЛП „Г. 

Бенковски“ – гр. Добрич, 2. СОУ на 

ДНЗ „Д-р Иван Шишманов“ – гр. 

Варна, 3 ПГ по МТД – гр. Варна, 4. 

ПГ по СУАУ „Атанас Буров“ гр. 

Силистра, 5 ПГ по ИИ „Джон 

Атанасов“ – гр. Търговище, 6 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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Общежитие към ПГ по ЕС – гр. 

Търговище“. Обектите са строежи от 

Трета категория, буква „в“ съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

17. 2009 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране и извършване 

на основни ремонти и обзавеждане на 

студентски общежития в Р. България“ 

на блок 24 – гр. София, Студентски 

град. Обектът е строеж от Трета 

категория, буква „в“ съгласно 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 
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Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

18. 2008-2009 „Инженеринг/частично 

проектиране и СМРС на многоетажен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 
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магазин в ПИ IIIа, кв. 331, гр. София, 

р-н Триадица, Центъра – зона ГГЦ. 

Обектът е строеж от Трета категория, 

буква „в“ съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 
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работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.. 

19. В периода 2000-2007 г. „Цялостно 

изпълнение на жилищен блок – 

Лозенец, ул. „Бреза“. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

20. В периода 2000-2007 г. „Цялостно 

изпълнение на къща – кв. 

Симеоново“. Обектът е строеж от 

Четвърта категория, съгласно Наредба 

№ 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 
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„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

21. В периода 2000-2007 г. „Цялостно 

изпълнение на бизнес център – бул. 

„Стамболийски 55“. Обектът е строеж 

от Трета категория, съгласно Наредба 

№ 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

22. В периода 2000-2007 г. „Цялостно 

изпълнение на жилищна сграда с 

магазини – кв. Изток“. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 
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изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

23. В периода 2000-2007 г. „Цялостно 

изпълнение на жилища на Голф 

игрище Ligthhouse golf resort – гр. 

Балчик“.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категория на 

строежа, както и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 17 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка и 2 бр. Удостоверения за осигурителен стаж. В рамките на 

декларираните 17 години професионален стаж, участникът е посочил в техническото 

си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, 

за която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе 

при разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт 

получава 1 точка.  
 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Иглика 

Христова Филипова участникът не представя никакви документи. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 2016-2017 – „Инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на СМР на пакет от 

многофамилни жилищни сгради, във 

връзка с реализирането на 

Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

община Кюстендил“ по 8 (осем) 

обособени позиции: за обособена 

позиция № 5 „Многофамилна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил към техническото си 

предложение Заповед, с която 

определя посочения експерт за 
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жилищна сграда блок № 4, находяща 

се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ I, кв. 

73, бул. „Г. С. Раковски“ № 22, сграда 

с идентификатор 41112.500.1744.4 – 

РЗП – 6 982,74 кв. м.“, Обектът е 

строеж от трета категория, буква „в“, 

съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. на 

МРРБ за „Номенклатурата на 

видовете строежи“ 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му.  

2. 2016 - „Инженеринг – проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на 

СМР на пакет от многофамилни 

жилищни сгради, във връзка 

реализирането на Национална 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради на 

територията на община Кюстендил“ 

по 5 /пет/ обособени 

позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 

1: Многофамилна жилищна сграда 

блок № 7, находяща се на адрес: гр. 

Кюстендил, ул. „Цар Петър“ № 11, 

сграда с идентификатор 

41112.500.1905.2 - РЗП – 6012,87 кв. 

Обектът е строеж от Трета категория, 

буква „в“, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил към техническото си 

предложение Заповед, с която 

определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му.  

3. 2016 - „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 
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община Благоевград – ІIІ – ти етап, по 

обособени позиции. Обособена 

позиция № 11. ''Многофамилни 

жилищни сгради – блок № 23 вх. А и 

вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж.к. 

“Струмско-център”. Сградата е с РЗП 

7 543,98 кв. М. И е строеж от Трета 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, 

буква „ж“ от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил към техническото си 

предложение Заповед, с която 

определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му.  

4. 2015-2016 г. – „Ремонт на жилищна 

сграда с медицински център – 

осигуряване на достъпна среда и 

мерки за енергийна ефективност в 

УПИ I, ж. к. „Сухата река“, р. 

Подуене, с адрес гр. София, кв. Суха 

река, бл. 60. Обектът е строеж от 

първа категория, съгласно 

Разрешение за строеж № 58 от 

04.05.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил към техническото си 

предложение Заповед, с която 

определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. На 

следващо място, комисията не 
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приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

5. 2015 - „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград“ за Обособена 

позиция № 2 „Сграда с 

административен адрес гр. 

Благоевград, ул. „Братя Иванови” № 

1”. Обектът е строеж от Трета 

категория, буква „в“, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ и с РЗП 5 924,70 кв. м. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил към техническото си 

предложение Заповед, с която 

определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 
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момента на изготвянето му. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

6. 2015 „Извършване на строително-

монтажни работи по саниране на ДКБ 

и сграда стационар на СБАЛПФЗ – 

София област ЕООД Обектът е 

строеж от Четвърта категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от ЗУТ  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил към техническото си 

предложение Заповед, с която 

определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 
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регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. 2013-2015 Договор № KIDSF-GA-

040/01 от 10.06.2013 г. по проект 

„Енергийна ефективност в 

обществени сгради – Транш V, Лот 1 

Енергийна ефективност в обществени 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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сгради в Северозападен регион на 

планиране на България“, финансиран 

от Международен фонд „Козлодуй“, 

администриран от Европейската 

банка за възстановяване и развитие, 

Проектът по Лот 1 обхваща 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в 36 под-проекта с 

бенефициенти 5 училища, 15 детски 

градини, 4 административни сгради, 1 

читалище и 11 болнични заведения – 

Обектите са строежи от Първа до 

Четвърта категория.  

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

8. 2012-2013 „Инженеринг на обекти, 

включващ работно проектиране и 

строително-монтажните работи по 

проект „Ремонт и обновяване на 

образователни институции в Община 

Чирпан”, изпълнен в рамките на 

проект „Ремонт и обновяване на 

образователни институции в Община 

Чирпан“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 
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програма "Регионално развитие 2007-

2013 г.", съфинансирана от 

Европейския съюз Чрез Европейския 

фонд за регионално развитие“ в три 

подобекта: 1. „Ремонт на НУ „Свети 

Климент Охридски”, 2. „Ремонт на 

СОУ „П. К. Яворов”, в това число 

„Преустройство на североизточния 

корпус (на груб строеж)“ и 

„Преустройство и разширение на 

съществуващ физкултурен салон“, 3. 

„Ремонт на ОУ „Васил Левски“ – 

Обектите са строежи от Четвърта 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ и чл. 137 от ЗУТ. 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. 

9. 2012-2014 „Инженеринг на обекти за 

изграждане на част от Медико - 

балнеологичен комплекс "Св. Иван 

Рилски" - град Кюстендил, включващ 

следните самостоятелно обособени 

позиции /групи/: 3. Хотел 

"Кюстендил". Обектът е строеж от 

Трета категория, съгласно чл. 6, ал. 3 

от Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ 

за „Номенклатурата на видовете 

строежи“ и е с РЗП (сутерен) 1 065,18 

кв. м., РЗП (общо надземни нива) 

5 431,94 кв. м.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Към 

техническото си предложение 
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участникът е представил копие на 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа 

образец 15, но в приложения 

документ не е записана категорията 

строеж. 

10. 2011 „Възстановяване на сградата на 

„Кръстатата казарма“ (Етнографска 

експозиция) и изграждане на 

прилежаща инфраструктура, гр. 

Видин“, осъществявана с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“. Обектът е строеж от първа 

категория – недвижима културна 

ценност с категория „национално 

значение“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, 

буква „м“ от ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 
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четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

11.  2011 „Реконструкция и модернизация 

на сградата на Концертен комплекс 

„България“ – София“ осъществени по 

Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013 г. Схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.1-

05/2008 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и ефективна държавна 

културна инфраструктура, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 
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допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали. Обектът е 

строеж от първа категория буква „м“ 

– недвижим паметник на културата с 

категория национално значение, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 
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изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

12. 2011 „Основен ремонт на сградата на 

НУМТИ „Добри Петков“ гр. Пловдив 

– Обектът е строеж от първа група, 

четвърта категория 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

13. 2010 „Инженеринг на обект ЕГ „Иван 

Вазов“ по програма „Ремонт и 

реконструкция на училищни сгради в 

град Пловдив“ финансиран от 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. по схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за 

развитието на устойчиви градски 

ареали”. Обектът е строеж от Трета 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

14. 2010 „Инженеринг на обект 

Общежитие на ЕГ „Иван Вазов“ по 

програма „Ремонт и реконструкция на 

училищни сгради в град Пловдив“ 

финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали”. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

15. 2010 „Инженеринг на обект СОУ „Д. 

Матевски“ по програма „Ремонт и 

реконструкция на училищни сгради в 

град Пловдив“ финансиран от 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. по схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 
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01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за 

развитието на устойчиви градски 

ареали”. Обектът е строеж от Трета 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

16. 2010 „Инженеринг на обект МГ 

„Акад. К. Попов“ по програма 

„Ремонт и реконструкция на 

училищни сгради в град Пловдив“ 

финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали”. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

17. 2009 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране, строително 

монтажни и ремонтни работи по 

програми „Енергийна ефективност“ и 

Инвестиционна програма на МОН на 

обекти: 1. ПГ по ТОЛП „Г. 

Бенковски“ – гр. Добрич, 2. СОУ на 

ДНЗ „Д-р Иван Шишманов“ – гр. 

Варна, 3 ПГ по МТД – гр. Варна, 4. 

ПГ по СУАУ „Атанас Буров“ гр. 

Силистра, 5 ПГ по ИИ „Джон 

Атанасов“ – гр. Търговище, 6 

Общежитие към ПГ по ЕС – гр. 

Търговище“. Обектите са строежи от 

Трета категория, буква „в“ съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 
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изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

18. 2009 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране и извършване 

на основни ремонти и обзавеждане на 

студентски общежития в Р. България“ 

на блок 24 – гр. София, Студентски 

град. Обектът е строеж от Трета 

категория, буква „в“ съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

19. 2008-2009 „Инженеринг/частично 

проектиране и СМРС на многоетажен 

магазин в ПИ IIIа, кв. 331, гр. София, 

р-н Триадица, Центъра – зона ГГЦ. 

Обектът е строеж от Трета категория, 

буква „в“ съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  
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които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 8 години и 8 месеца, за доказването на които 

прилага копие на трудова книжка. Към техническото си предложение участникът е 

приложил копие на трудов договор, от съдържанието на който се установява, че 

експертът е назначен на длъжност техник инвеститорски контрол, а от съдържанието 

на трудовата книжка се установява, че експертът при различните си работодатели е 

заемал следните длъжности: организатор производство, главен специалист отдел ПТО, 

технически секретар, строителен инженер, инженер отопление и вентилация. От 

съдържанието на копието на трудовия договор и копието на трудова книжка не се 

установява, експертът да е бил назначен на длъжност или да са му възложени с 

допълнително споразумение задълженията на отговорник безопасни и здравословни 

условия на труд. В рамките на декларираните с техническото предложение 8 години и 

8 месеца професионален стаж, участникът е посочил в техническото си предложение 

обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава 

оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 
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поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2 Отговорник безопасни и здравословни условия на 

труд“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Агнес Радкова Данчева участникът не представя никакви документи.  

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 2016-2017 – „Инженеринг – 

проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на СМР на пакет от 

многофамилни жилищни сгради, във 

връзка с реализирането на 

Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

община Кюстендил“ по 8 (осем) 

обособени позиции: за обособена 

позиция № 5 „Многофамилна 

жилищна сграда блок № 4, находяща 

се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ I, кв. 

73, бул. „Г. С. Раковски“ № 22, сграда 

с идентификатор 41112.500.1744.4 – 

РЗП – 6 982,74 кв. м.“, Обектът е 

строеж от трета категория, буква „в“, 

съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. на 

МРРБ за „Номенклатурата на 

видовете строежи“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за отговорник за контрола 

върху качеството в строителството на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 
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момента на изготвянето му.  

2. 2016 -  „Инженеринг – проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на 

СМР на пакет от многофамилни 

жилищни сгради, във връзка 

реализирането на Национална 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради на 

територията на община Кюстендил“ 

по 5 /пет/ обособени 

позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 

1: Многофамилна жилищна сграда 

блок № 7, находяща се на адрес: гр. 

Кюстендил, ул. „Цар Петър“ № 11, 

сграда с идентификатор 

41112.500.1905.2 - РЗП – 6012,87 кв. 

Обектът е строеж от Трета категория, 

буква „в“, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за отговорник за контрола 

върху качеството в строителството на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му.  

3. 2016 - „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – ІIІ – ти етап, по 

обособени позиции. Обособена 

позиция № 11. ''Многофамилни 

жилищни сгради – блок № 23 вх. А и 

вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж.к. 

“Струмско-център”. Сградата е с РЗП 

7 543,98 кв. М. И е строеж от Трета 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

обекта. Комисията не приема 
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категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, 

буква „ж“ от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му.  

4. 2015-2016 г. – „Ремонт на жилищна 

сграда с медицински център – 

осигуряване на достъпна среда и 

мерки за енергийна ефективност в 

УПИ I, ж. к. „Сухата река“, р. 

Подуене, с адрес гр. София, кв. Суха 

река, бл. 60. Обектът е строеж от 

първа категория, съгласно 

Разрешение за строеж № 58 от 

04.05.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за отговорник за контрола 

върху качеството в строителството на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 
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него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

5. 2015 - „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград“ за Обособена 

позиция № 2 „Сграда с 

административен адрес гр. 

Благоевград, ул. „Братя Иванови” № 

1”. Обектът е строеж от Трета 

категория, буква „в“, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ и с РЗП 5 924,70 кв. м. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за отговорник за контрола 

върху качеството в строителството на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 
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чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

6. 2015 „Извършване на строително-

монтажни работи по саниране на ДКБ 

и сграда стационар на СБАЛПФЗ – 

София област ЕООД Обектът е 

строеж от Четвърта категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от ЗУТ  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил към 

техническото си предложение 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за отговорник за контрола 

върху качеството в строителството на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. На 

следващо място, комисията не 
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приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. 2013-2015 Договор № KIDSF-GA-

040/01 от 10.06.2013 г. по проект 

„Енергийна ефективност в 

обществени сгради – Транш V, Лот 1 

Енергийна ефективност в обществени 

сгради в Северозападен регион на 

планиране на България“, финансиран 

от Международен фонд „Козлодуй“, 

администриран от Европейската 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 
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банка за възстановяване и развитие, 

Проектът по Лот 1 обхваща 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в 36 под-проекта с 

бенефициенти 5 училища, 15 детски 

градини, 4 административни сгради, 1 

читалище и 11 болнични заведения – 

Обектите са строежи от Първа до 

Четвърта категория.  

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

8. 2012-2013 „Инженеринг на обекти, 

включващ работно проектиране и 

строително-монтажните работи по 

проект „Ремонт и обновяване на 

образователни институции в Община 

Чирпан”, изпълнен в рамките на 

проект „Ремонт и обновяване на 

образователни институции в Община 

Чирпан“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма "Регионално развитие 2007-

2013 г.", съфинансирана от 

Европейския съюз Чрез Европейския 

фонд за регионално развитие“ в три 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. 
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подобекта: 1. „Ремонт на НУ „Свети 

Климент Охридски”, 2. „Ремонт на 

СОУ „П. К. Яворов”, в това число 

„Преустройство на североизточния 

корпус (на груб строеж)“ и 

„Преустройство и разширение на 

съществуващ физкултурен салон“, 3. 

„Ремонт на ОУ „Васил Левски“ – 

Обектите са строежи от Четвърта 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ и чл. 137 от ЗУТ. 

9. 2012-2014 „Инженеринг на обекти за 

изграждане на част от Медико - 

балнеологичен комплекс "Св. Иван 

Рилски" - град Кюстендил, включващ 

следните самостоятелно обособени 

позиции /групи/: 3. Хотел 

"Кюстендил". Обектът е строеж от 

Трета категория, съгласно чл. 6, ал. 3 

от Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ 

за „Номенклатурата на видовете 

строежи“ и е с РЗП (сутерен) 1 065,18 

кв. м., РЗП (общо надземни нива) 

5 431,94 кв. м.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Към 

техническото си предложение 

участникът е представил копие на 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа 

образец 15, но в приложения 
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документ не е записана категорията 

строеж. 

10. 2011 „Възстановяване на сградата на 

„Кръстатата казарма“ (Етнографска 

експозиция) и изграждане на 

прилежаща инфраструктура, гр. 

Видин“, осъществявана с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“. Обектът е строеж от първа 

категория – недвижима културна 

ценност с категория „национално 

значение“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, 

буква „м“ от ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 
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обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

11.  2011 „Реконструкция и модернизация 

на сградата на Концертен комплекс 

„България“ – София“ осъществени по 

Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013 г. Схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.1-

05/2008 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и ефективна държавна 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали. Обектът е 

строеж от първа категория буква „м“ 

– недвижим паметник на културата с 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 
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категория национално значение, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 
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дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

12. 2010 „Инженеринг на обект ЕГ „Иван 

Вазов“ по програма „Ремонт и 

реконструкция на училищни сгради в 

град Пловдив“ финансиран от 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. по схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за 

развитието на устойчиви градски 

ареали”. Обектът е строеж от Трета 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

13. 2010 „Инженеринг на обект 

Общежитие на ЕГ „Иван Вазов“ по 

програма „Ремонт и реконструкция на 

училищни сгради в град Пловдив“ 

финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 
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по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали”. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

14. 2010 „Инженеринг на обект СОУ „Д. 

Матевски“ по програма „Ремонт и 

реконструкция на училищни сгради в 

град Пловдив“ финансиран от 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. по схема за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за 

развитието на устойчиви градски 

ареали”. Обектът е строеж от Трета 

категория, съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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Стр. 113 от 879 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

15. 2010 „Инженеринг на обект МГ 

„Акад. К. Попов“ по програма 

„Ремонт и реконструкция на 

училищни сгради в град Пловдив“ 

финансиран от Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна, социална и 

културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали”. Обектът е 

строеж от Трета категория, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

16. 2009 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране, строително 

монтажни и ремонтни работи по 

програми „Енергийна ефективност“ и 

Инвестиционна програма на МОН на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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обекти: 1. ПГ по ТОЛП „Г. 

Бенковски“ – гр. Добрич, 2. СОУ на 

ДНЗ „Д-р Иван Шишманов“ – гр. 

Варна, 3 ПГ по МТД – гр. Варна, 4. 

ПГ по СУАУ „Атанас Буров“ гр. 

Силистра, 5 ПГ по ИИ „Джон 

Атанасов“ – гр. Търговище, 6 

Общежитие към ПГ по ЕС – гр. 

Търговище“. Обектите са строежи от 

Трета категория, буква „в“ съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя.  

17. 2009 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране и извършване 

на основни ремонти и обзавеждане на 

студентски общежития в Р. България“ 

на блок 24 – гр. София, Студентски 

град. Обектът е строеж от Трета 

категория, буква „в“ съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

18. 2008-2009 „Инженеринг/частично 

проектиране и СМРС на многоетажен 

магазин в ПИ IIIа, кв. 331, гр. София, 

р-н Триадица, Центъра – зона ГГЦ. 

Обектът е строеж от Трета категория, 

буква „в“ съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

19.  2008 „Изпълнение на инженеринг, 

включващ проектиране и извършване 

на основни ремонти и обзавеждане на 

студентски общежития в република 

България“ – модул Студентско 

общежитие бл. 36Б, на Университета 

по национално и световно стопанство 

в гр. София“. Обектът е строеж от 

Трета категория, буква „в“, съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за 

„Номенклатурата на видовете 

строежи“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 
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Монтана 

Стр. 118 от 879 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

20. 2008 „Основен ремонт на държавни и 

общински училища (обекти трета и 

четвърта категория, буква „в“ 

съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. на 

МРРБ за „номенклатурата на видовете 

строежи) по следните програми: 

„Създаване на достъпна архитектурна 

среда“, Енергийна ефективност“, 

„Спорт в училище“ и Инвестиционна 

програма на МОН за 2008 г. в шест 

области (Варна, Добрич, Разград, 

Силистра, Търговище и Шумен) 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 
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Монтана 

Стр. 119 от 879 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

21. 2007 „Строителни, монтажни и 

ремонтни работи на 94 обекта – 

държавна и общинска собственост по 

Националната програма на МОМН – 

„Модернизиране на материалната база 

в училище“ – модули „Спорт и 

училище“ и „Създаване на достъпна 

архитектурна среда“. Съгласно 

Наредба № 1/30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видове строежи, 

обектите са III категория, буква „в“ и 

са разположени в области Варна, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 
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Стр. 120 от 879 

Добрич, Разград, Шумен, Търговище 

и Силистра 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

22. 2007 „Строителни, монтажни и 

ремонтни работи и реконструкция на 

55 обекта – държавна и общинска 

собственост по програмите 

„Енергийна ефективност“ и 

„Инвестиционна програма“ на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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Стр. 121 от 879 

МОМН. Съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видове строежи, обектите са III 

категория, буква „в“ и са разположени 

в области Варна, Добрич, Разград, 

Шумен, Търговище и Силистра 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 
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Стр. 122 от 879 

23. 2006-2007 „Извършване на 

строително – монтажни работи за 

конструктивно укрепване до 

възстановяване сградата на 

Професионална гимназия по 

икономика, търговия и услуги – гр. 

Ловец“. Съгласно Наредба № 

1/30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видове строежи, обектите са III 

категория, буква „в“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

24. „Реконструкция, надстрояване, 

подмяна инсталации и вътрешни 

ремонтни работи на жилищна сграда“, 

гр. София, ул. „Шипка“ № 16. 

Съгласно Наредба № 1/30.07.2003 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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Стр. 123 от 879 

за номенклатурата на видове строежи, 

обектите са Четвърта категория 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, че посочената от 

него в техническото предложение 

категория на строежа съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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на обекта е прието от възложителя. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 10 години и 10 месеца, за доказването на 

които прилага копие на трудова книжка. Към техническото си предложение 

участникът е приложил копие на трудов договор, от съдържанието на който се 

установява, че експертът е назначен на длъжност началник строителен обект, а от 

съдържанието на трудовата книжка се установява, че експертът при различните си 

работодатели е заемал следните длъжности: проектант, главен експерт, ръководител 

сектор, директор на дирекция ИПП, Пом. Ректор по АСУ, началник строителен обект. 

От съдържанието на копието на трудовия договор и копието на трудова книжка не се 

установява, експертът да е бил назначен на длъжност или да са му възложени с 

допълнително споразумение задълженията на отговорник за контрола върху 

качеството в строителството. В рамките на декларираните с техническото 

предложение 10 години и 10 месеца професионален стаж, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола 

върху качеството в строителството“ предложеният експерт получава 1 точка.  

  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 
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Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „ПСГ“ АД получава: 

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

4. Участник ДЗЗД „М-Холд 21”, гр. София, представил оферта с док. № 70-00-

925/12.06.2017 г. по обособена позиция № 1 
По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът ДЗЗД „М-Холд 21”получава: 

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Вихрен Георгиев Стойков 

участникът представя заверено копие на Диплома № 002198, копие на трудова 

книжка, копие на трудов договор, автобиография и 1 бр. референция. 

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 
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изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Изграждане на конструктивни 

довършителни работи на Интерекспор 

център 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя 

2. Изграждане на административна и 

складова база 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 
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изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя 

3. Строеж на луксозна къща в кв. Бояна, 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 129 от 879 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Строеж на производствени складови 

помещения 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 
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участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Жилищни сгради в УПИ 1242, кв. 59, 

м. Кръстова вада, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. Сграда с магазин и офиси, гр. София 

УПИ IX – 406, кв. 23, м. Дървеница  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 133 от 879 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. Жилищна сграда ж. к. Бъкстон  Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. 3 броя жилищни сгради в ж. к. Борово Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 
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участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. Жилищна сграда на ул. А. П. Чехов 54  Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 26 години и 5 месеца, за доказването на които 

прилага копие на трудов договор и копие на трудова книжка. От съдържанието на 

трудовия договор се установява, че експертът е назначен на длъжност технически 

ръководител, а от съдържанието на трудовата книжка се установява, че заеманите от 

предложеният експерт в периода 01.11.2000 г. до 31.07.2011 г. при различните 

работодатели длъжности са, както следва: технически ръководител, строителен 

техник, техник инвеститорски контрол, техник водоснабдяване и канализация. 

Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 
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сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по 

показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд инж. 

Юлия Александрова Желева участникът е копие на Диплома Серия А № 002505, 

Удостоверение № 01500 от 21.07.2003 г., издадено от Институт по индустриални 

отношения и мениджмънт „ОКОМ“, Удостоверение № 01231/06.07.2010 г., издадено 

от Строителен квалификационен център за обучение съобразно изискванията на 

Наредба РД-07-2 от 2009 г. по „Длъжностно лице за контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд“, Сертификат за обучение съгл. Наредба 

РД-07-2/2009 г. по Здравословни и безопасни условия на труд, проведено на 

10.07.2015 г., издаден от Асоциация на индустриалния капитал, Удостоверение № 

5/09.01.2017 г. за завършено ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/2009 г., 

издадено от „ЕДИС“ ООД служба по трудова медицина, Заповед от 09.08.2006 г., 

съгласно която 4 работни дни в месеца да изпълнява възложената й задача по 

организацията и координацията на дейностите по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в предприятието, заверено копие на допълнително 

споразумение към трудов договор, удостоверение от „Монолит -21-Андонов и Захов“ 

ООД. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Рехабилитация на парк „Омол“ и 

прилежащи зелени площи при 

административна сграда на Община 

Кубрат по договор № 17/322/00043 на 

Община Кубрат с ДВ „Земеделие“ за 

отпускане на финансова помощ по 

мярка 322 „Обновяване и развитие на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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населените места“ по програма за 

регионално развитие на селските 

райони 2007-2013 г. 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. СМР по проект: „Устойчиво развитие 

на град Кубрат, чрез „Рехабилитация 

обществени зелени площи в кв. 34, и 

кв. 54, по плана на гр. Кубрат и 

Рехабилитация детски площадки и 

съоръжения към тях в Детска градина 

(ДГ) – УПИ II, кв. 82, гр. Кубрат, 

Детска ясла – УПИ III, кв. 109, гр. 

Кубрат 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 
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строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Предприятие за преработка на грозде Комисията не приема 
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чрез дестилация и ферментация – 

Винарска изба „Вила Мелник“ с 

подобекти: Главен производствен 

корпус, Корпус „Обслужващо 

стопанство“, Кантар с пропуск, 

контролна кабина и лаборатория, 

Пречиствателно съоръжение, 

Подпорни стени и външно 

благоустройство 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Къща за гости с Барбекю в имот с 

номер 019010, местност „Погреби“ по 

КВС на с. Ново Делчево, община 

Сандански, област Благоевград 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 
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работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Лабораторен блок в УПИ I, П. И. 

65334.301.2618, кв. Промишлена зона, 

гр. Сандански 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 
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приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. Изграждане и оборудване на 

посетителско-информационен център 

на Национален парк „Пирин“ в гр. 

Сандански, по проект „Устойчиво 

управление на Национален парк 

„Пири“ и резерват „Тисата“, по 

проект „Устойчиво управление на 

Национален парк „Пирин“ и резерват 

„Тисата“, осъществяван с 

безвъзмездната финансова подкрепа 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 
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на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие  

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Устойчиво управление на Национален 

парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ за 

извършване на строително-монтажни 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 150 от 879 

работи на обекти, разположени на 

територията на Национален парк 

„Пирин“ за обособена позиция № 1 

Извършване на строително-монтажни 

работи на посетителско – 

информационен център на 

Национален парк „Пирин“ в гр. 

Банско“ (на територията на НП 

„Пирин“, при основния подход към 

парка на гр. Банско), извършване на 

строително-монтажни работи на 

туристически заслони съгласно т. 77.9 

от ПУ 2004-2013 г. в м. Черната вода, 

м. Корнишки езера“ 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за Енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Община Благоевград – III-ти етап по 

обособени позиции: Обособена 

позиция № 15 „Многофамилни 

жилищни сгради – блок № 29, вх. А и 

вх. Б, № 30, с административен адрес: 

ж. к. Еленово 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

9. Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) във 

връзка с реализацията на 

националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

община Дупница по седемнадесет 

обособени позиции“, за обособена 

позиция № 4: Многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. 

Дупница, община Дупница, област 

Кюстендил, ж. к. Дупница, блок 8А  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил препоръка. Комисията не 

приема цитираната препоръка, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от съдружник на участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 
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строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 12 години, за доказването на които прилага 

копие на допълнително споразумение към трудов договор и копие на заповед. От 

съдържанието на допълнителното споразумение към трудовия договор не се 

установява, експертът да се е съгласил да изпълнява задълженията на отговорник 

безопасни и здравословни условия на труд. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2Отговорник безопасни и здравословни условия на 

труд“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Христина Костадинова Малинова участникът представя копие на диплома Серия 

А 83, № 011475, Удостоверение № 00181,Сертификат за „Вътрешен одитор на системи 

за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 19011:2002; 

Удостоверение за вътрешен одитор съгласно изискванията на стандарти EN ISO 

14001:2004; OHSAS 18001:2007; EN ISO 19011:2002, издадено от Център за 

професионално обучение към „Ню Проджектс Консулт“ ЕООД, Заповед за 

определянето на координатор на системата за управление на качеството, 

допълнително споразумение към трудов договор и удостоверение за добро 

изпълнение. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 
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№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Рехабилитация на парк „Омол“ и 

прилежащи зелени площи при 

административна сграда на Община 

Кубрат по договор № 17/322/00043 на 

Община Кубрат с ДВ „Земеделие“ за 

отпускане на финансова помощ по 

мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места“ по програма за 

регионално развитие на селските 

райони 2007-2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 
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четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. СМР по проект: „Устойчиво развитие 

на град Кубрат, чрез „Рехабилитация 

обществени зелени площи в кв. 34, и 

кв. 54, по плана на гр. Кубрат и 

Рехабилитация детски площадки и 

съоръжения към тях в Детска градина 

(ДГ) – УПИ II, кв. 82, гр. Кубрат, 

Детска ясла – УПИ III, кв. 109, гр. 

Кубрат 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 
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препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Предприятие за преработка на грозде 

чрез дестилация и ферментация – 

Винарска изба „Вила Мелник“ с 

подобекти: Главен производствен 

корпус, Корпус „Обслужващо 

стопанство“, Кантар с пропуск, 

контролна кабина и лаборатория, 

Пречиствателно съоръжение, 

Подпорни стени и външно 

благоустройство 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 158 от 879 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 159 от 879 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Къща за гости с Барбекю в имот с 

номер 019010, местност „Погреби“ по 

КВС на с. Ново Делчево, община 

Сандански, област Благоевград 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Лабораторен блок в УПИ I, П. И. 

65334.301.2618, кв. Промишлена зона, 

гр. Сандански 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 
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четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 
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строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. Изграждане и оборудване на 

посетителско-информационен център 

на Национален парк „Пирин“ в гр. 

Сандански, по проект „Устойчиво 

управление на Национален парк 

„Пири“ и резерват „Тисата“, по 

проект „Устойчиво управление на 

Национален парк „Пирин“ и резерват 

„Тисата“, осъществяван с 

безвъзмездната финансова подкрепа 

на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Устойчиво управление на Национален 

парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ за 

извършване на строително-монтажни 

работи на обекти, разположени на 

територията на Национален парк 

„Пирин“ за обособена позиция № 1 

Извършване на строително-монтажни 

работи на посетителско – 

информационен център на 

Национален парк „Пирин“ в гр. 

Банско“ (на територията на НП 

„Пирин“, при основния подход към 

парка на гр. Банско), извършване на 

строително-монтажни работи на 

туристически заслони съгласно т. 77.9 

от ПУ 2004-2013 г. в м. Черната вода, 

м. Корнишки езера“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за Енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 166 от 879 

Община Благоевград – III-ти етап по 

обособени позиции: Обособена 

позиция № 15 „Многофамилни 

жилищни сгради – блок № 29, вх. А и 

вх. Б, № 30, с административен адрес: 

ж. к. Еленово 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

9. Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) във 

връзка с реализацията на 

националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

община Дупница по седемнадесет 

обособени позиции“, за обособена 

позиция № 4: Многофамилна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил препоръка. 

Комисията не приема цитираната 
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жилищна сграда, находяща се в гр. 

Дупница, община Дупница, област 

Кюстендил, ж. к. Дупница, блок 8А  

препоръка, тъй като същата е частен 

документ, издаден от съдружник на 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 11 години, за доказването на които прилага 

копие на допълнително споразумение към трудов договор и копие на заповед. От 

съдържанието на допълнителното споразумение към трудовия договор не се 

установява, експертът да се е съгласил да изпълнява задълженията на отговорник за 

контрола върху качеството в строителството. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в 

строителството“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 
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ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът ДЗЗД „М-Холд 21“ получава: 

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

5. Участник „Адванс - 2002” ЕООД, гр. Хасково, представил оферта с док. № 

70-00-927/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Адванс - 2002” ЕООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 
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в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Маргарит Петров Тодоров 

участникът представя 11 бр. Заповед за технически ръководител и заверено копие на 

трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Инженеринг (проектиране и 

реконструкция) на обект 

„Инкубатор“, реализиращ се по 

проект „Научно-технологичен парк“. 

Сградата се състои от офис площи с 

място за настаняване, за ползвателите 

на офис пространствата, тип 

общежитие и конферентни зали гр. 

София. С РЗП 12 177 м2 и стойност 

9 083 000,00 лв. Цялостно изпълнение 

на СМР по следните части: 

Архитектура включваща доставка и 

монтаж на дограма, полагане и 

хидроизолация и топлоизолация, 

полагане на мазилки, замазки, 

бояджийски работи, сухо 

строителство, поставяне на настилки 

и облицовки и др. Конструктивна; 

Електро; ОВиК; ВиК; Пожарна 

безопасност; Технологична; Геодезия; 

Паркоустройство; Пътна и 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 
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Организация на движението; ПБЗ, 

Управление на строителните 

отпадъци (УСО) 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 
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изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

2. Изграждане на мултифункционална 

спортна зала гр. Перущица – РЗП 

4 475 м2 и Стойност 4 575 880,45 лв. 

Изпълнение на СМР по следните 

части: Архитектура – включваща 

доставка и поставяне на дограма, 

топлоизолация на покрив и стени, 

поставяне на хидроизолация, полагане 

на подови настилки и др. Изпълнение 

по др. Части: Конструкции, Електро, 

СОС, Озвучителна с-ма, 

Видеонаблюдение, 

Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК, 

изграждане на вертикална планировка 

и Озеленяване 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 
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като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. 

3. Строително монтажни и ремонтни 

работи на Хотелски комплекс 

„Изворите“ гр. Котел, парк 

„Изворите“ с РЗП 1 815 м2 и 

Стойности 368 038,17 лв. 

Изпълнените видове работи 

включват: цялостно изпълнение и 

полагане на хидроизолация и 

топлоизолация, доставка и монтаж на 

дограма, полагане на мазилки, 

замазки, бояджийски работи, СМР на 

вътрешни и външни ВиК, ОВиК и Ел. 

Инсталации, интериор и обзавеждане, 

и други довършителни работи. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 
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подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 
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и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. 

4. Изграждане на хотел „Маджестик“, 

Слънчев бряг – РЗП 15 000 м2. 

Изпълнените видове работи 

включват: доставка и монтаж на 

дограма, полагане на мазилки, 

замазки, поставяне на подови 

настилки, бояджийски работи, 

вътрешни и външни ВиК и Ел. 

Инсталации, интериор и обзавеждане 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма.  

5. Строително монтажни и ремонтни 

работи на Хотелски комплекс 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 
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„Нобел“, Слънчев бряг, с РЗП 9 000 

м2. Изпълнените видове работи 

включват: доставка и монтаж на 

дограма, цялостно изпълнение и 

полагане на хидроизолация и 

топлоизолация, полагане на мазилки,  

замазки, бояджийски работи, полагане 

на подови настилки. Изграждане на 

вътрешни и външни ВиК, ОВиК и Ел. 

инсталации 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 
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в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 
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строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. ОДЗ № 8 „Таврия“, гр. София, район 

Красно село с РЗП 6 174,72 м2 и 

Стойност 197 736,63лв. Подмяна на 

дограма; Топлинно изолиране на 

външни стени; Топлинно изолиране 

на покрив, на мазета/тавани; 

Подмяна/модернизация на 

отоплителната инсталация за БГВ с 

предварително подгряване на 

слънчеви колектори; Водопроводни и 

канализационни работи, ел. 

Инсталации; бояджийски работи, 

полагане на мазилки, настилки, 

шпакловки и др. 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 
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категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. 51 СОУ „Елисавета Багряна“, гр. Комисията не приема 
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Стр. 181 от 879 

София, район Красно село с РЗП – 

5 948,97 м2 и стойност 903 730,78 лв. 

Подмяна на дограма; Топлинно 

изолиране на външни стени; 

Топлинно изолиране на покрив, на 

мазета/тавани; 

Подмяна/модернизация на 

отоплителната инсталация за БГВ с 

предварително подгряване на 

слънчеви колектори; Водопроводни и 

канализационни работи, ел. 

инсталации 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 182 от 879 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Основен ремонт в почивна станция на 

Българското национално радио, 

находяща се в гр. Китен, ул. 

Урдовиза, № 3, на стойност 

556 952,00 лв. В строителните работи 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 
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се включват: Външна топлоизолация, 

основен ремонт на спалните 

помещения с гипсокартон по стени и 

латексово покритие, подмяна на 

интериорните врати, нови подови 

настилки на коридорите, цялостна 

подмяна на ел. Инсталациите, ОВиК 

инсталациите и основан 

реконструкция на санитарните възли с 

подмяна на фаянсовата облицовка на 

водопроводните и канализационните 

тръбопроводи 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

9. Проектиране и строителство на 

жилищна сграда с магазини, аптека с 

готови лекарствени форми, гаражи и 

външно електрозахранване с кабели 

НН 1kV, находящ се в УПИ IX -406, 

407, кв. 236, м. „Подуене – Редута“, 

гр. София, район Слатина, РЗП – 

2157,68 м2, стойност 737 000 лв. В 

строителните работи се включват, 

кофражни работи, арматурни и 

бетонови работи, направа на настилки 

и облицовки, замазки, външни и 

вътрешни ВиК мрежи, Ел. 

Инсталация, ОВиК инсталация, 

изолационни работи, покривни 

работи, част геодезия 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 
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констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 
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видовете строежи. 

10. Строително-монтажни работи на 

обект: „Въвеждане на ЕСМ в 

общинска сграда, община 

Маджарово“, Стойност 164 262,81 лв. 

Изпълнение на СМР по следните 

части: Архитектура- включваща 

доставка и поставяне на дограма, 

топлоизолация на покрив и стени, 

поставяне на хидроизолация, полагане 

на подови настилки и др. Електро, 

Озвучителна с-ма, Видеонаблюдение, 

Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 
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съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

11 Строително-монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Хасково, ул. 

Добруджа № 21-23, вх. А и Б – по 

проект BG161PO001-1.2.01-001 

Енергийно обновяване на българските 

домове по схема 

BG161PO001/1.2.01/2011 „Подкрепа 

на енергийната ефективност в 

многофамилни жилищни сгради“ РЗП 

– 3535,63 м2. Стойност – 203 303,16 

лв. Изпълнени са следните основни 

видове СМР: Демонтаж 

съществуваща дървена и метална 

дограма, доставка и монтаж PVC 

дограма с двоен стъклопакет, 

петкамерна, топлоизолационна 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

Заповед, с която определя посочения 

експерт за технически ръководител на 

обекта. Комисията не приема 

цитираната заповед, тъй като същата е 

частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 
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система на външни стени тип ESP, 

полагане цветна силикатна 

екстериорна мазилка по външни 

стени, по стрехи, по еркери, надзид и 

цокъл, топлоизолационна система тип 

ESP Топлинно изолиране на покрив: 

топлинна изолация от каменна вата, 

полагане на пароизолационно фолио, 

полагане на хидроизолационна 

мембрана /пародифузно фолио/ върху 

топлоизолация, при покриване на 

покрива с бетонови керемиди. Други 

СМР съгласно КСС на обекта. 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 20 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че 

заеманите от предложеният експерт в периода 13.10.1969 г. до 31.01.2000 г. при 

различните работодатели длъжности са, както следва: помощник технически 

ръководител, технически ръководител, заместник началник строителен обект, 

началник строителен обект, началник ПТО, началник група строителен обект, 

началник група обекти, началник КС. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт 

получава 1 точка.  
 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд - Ружа 

Асенова Сиртова участникът представя 7 бр. Заповеди, с които едностранно възлага 

изпълнението на функциите на орган по безопасност и здраве, копие на диплома, 

копие на трудова книжка .   

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Инженеринг (проектиране и 

реконструкция) на обект 

„Инкубатор“, реализиращ се по 

проект „Научно-технологичен парк“. 

Сградата се състои от офис площи с 

място за настаняване, за ползвателите 

на офис пространствата, тип 

общежитие и конферентни зали гр. 

София. С РЗП 12 177 м2 и стойност 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 
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9 083 000,00 лв. Цялостно изпълнение 

на СМР по следните части: 

Архитектура включваща доставка и 

монтаж на дограма, полагане и 

хидроизолация и топлоизолация, 

полагане на мазилки, замазки, 

бояджийски работи, сухо 

строителство, поставяне на настилки 

и облицовки и др. Конструктивна; 

Електро; ОВиК; ВиК; Пожарна 

безопасност; Технологична; Геодезия; 

Паркоустройство; Пътна и 

Организация на движението; ПБЗ, 

Управление на строителните 

отпадъци (УСО) 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

2. Изграждане на мултифункционална 

спортна зала гр. Перущица – РЗП 

4 475 м2 и Стойност 4 575 880,45 лв. 

Изпълнение на СМР по следните 

части: Архитектура – включваща 

доставка и поставяне на дограма, 

топлоизолация на покрив и стени, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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поставяне на хидроизолация, полагане 

на подови настилки и др. Изпълнение 

по др. Части: Конструкции, Електро, 

СОС, Озвучителна с-ма, 

Видеонаблюдение, 

Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК, 

изграждане на вертикална планировка 

и Озеленяване 

труд на посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 
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обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. 

3. Строително монтажни и ремонтни 

работи на Хотелски комплекс 

„Изворите“ гр. Котел, парк 

„Изворите“ с РЗП 1 815 м2 и 

Стойности 368 038,17 лв. 

Изпълнените видове работи 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 
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включват: цялостно изпълнение и 

полагане на хидроизолация и 

топлоизолация, доставка и монтаж на 

дограма, полагане на мазилки, 

замазки, бояджийски работи, СМР на 

вътрешни и външни ВиК, ОВиК и Ел. 

Инсталации, интериор и обзавеждане, 

и други довършителни работи. 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. 

4. Основен ремонт в почивна станция на 

Българското национално радио, 

находяща се в гр. Китен, ул. 

Урдовиза, № 3, на стойност 

556 952,00 лв. В строителните работи 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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се включват: Външна топлоизолация, 

основен ремонт на спалните 

помещения с гипсокартон по стени и 

латексово покритие, подмяна на 

интериорните врати, нови подови 

настилки на коридорите, цялостна 

подмяна на ел. Инсталациите, ОВиК 

инсталациите и основан 

реконструкция на санитарните възли с 

подмяна на фаянсовата облицовка на 

водопроводните и канализационните 

тръбопроводи 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

5. Проектиране и строителство на 

жилищна сграда с магазини, аптека с 

готови лекарствени форми, гаражи и 

външно електрозахранване с кабели 

НН 1kV, находящ се в УПИ IX -406, 

407, кв. 236, м. „Подуене – Редута“, 

гр. София, район Слатина, РЗП – 

2157,68 м2, стойност 737 000 лв. В 

строителните работи се включват, 

кофражни работи, арматурни и 

бетонови работи, направа на настилки 

и облицовки, замазки, външни и 

вътрешни ВиК мрежи, Ел. 

Инсталация, ОВиК инсталация, 

изолационни работи, покривни 

работи, част геодезия 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 
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момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 
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техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи. 

6. Строително-монтажни работи на 

обект: „Въвеждане на ЕСМ в 

общинска сграда, община 

Маджарово“, Стойност 164 262,81 лв. 

Изпълнение на СМР по следните 

части: Архитектура- включваща 

доставка и поставяне на дограма, 

топлоизолация на покрив и стени, 

поставяне на хидроизолация, полагане 

на подови настилки и др. Електро, 

Озвучителна с-ма, Видеонаблюдение, 

Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 
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съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. 

7 Строително-монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Хасково, ул. 

Добруджа № 21-23, вх. А и Б – по 

проект BG161PO001-1.2.01-001 

Енергийно обновяване на българските 

домове по схема 

BG161PO001/1.2.01/2011 „Подкрепа 

на енергийната ефективност в 

многофамилни жилищни сгради“ РЗП 

– 3535,63 м2. Стойност – 203 303,16 

лв. Изпълнени са следните основни 

видове СМР: Демонтаж 

съществуваща дървена и метална 

дограма, доставка и монтаж PVC 

дограма с двоен стъклопакет, 

петкамерна, топлоизолационна 

система на външни стени тип ESP, 

полагане цветна силикатна 

екстериорна мазилка по външни 

стени, по стрехи, по еркери, надзид и 

цокъл, топлоизолационна система тип 

ESP Топлинно изолиране на покрив: 

топлинна изолация от каменна вата, 

полагане на пароизолационно фолио, 

полагане на хидроизолационна 

мембрана /пародифузно фолио/ върху 

топлоизолация, при покриване на 

покрива с бетонови керемиди. Други 

СМР съгласно КСС на обекта. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 8 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че при 

различните работодатели в периода от 01.04.1998 г. до 18.04.2013 г. е заема следните 

длъжности: оператор шевни машини, техник маркшайд., а от 18.04.2013 г. е назначена 

на длъжността координатор безопасност и здраве. Участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 
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тези за съответната обособена позиция на Експерт 2 (Е2Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд“ предложеният експерт получава 1 точка. 

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството - 

инж. Борислав Атанасов Кирилов участникът представя 7 бр. Заповеди, с които 

едностранно му възлага да изпълнява функциите на „Отговорник по контрол на 

качеството“, копие на диплома, копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Инженеринг (проектиране и 

реконструкция) на обект 

„Инкубатор“, реализиращ се по 

проект „Научно-технологичен парк“. 

Сградата се състои от офис площи с 

място за настаняване, за ползвателите 

на офис пространствата, тип 

общежитие и конферентни зали гр. 

София. С РЗП 12 177 м2 и стойност 

9 083 000,00 лв. Цялостно изпълнение 

на СМР по следните части: 

Архитектура включваща доставка и 

монтаж на дограма, полагане и 

хидроизолация и топлоизолация, 

полагане на мазилки, замазки, 

бояджийски работи, сухо 

строителство, поставяне на настилки 

и облицовки и др. Конструктивна; 

Електро; ОВиК; ВиК; Пожарна 

безопасност; Технологична; Геодезия; 

Паркоустройство; Пътна и 

Организация на движението; ПБЗ, 

Управление на строителните 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 
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отпадъци (УСО) работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 
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подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

2. Изграждане на мултифункционална 

спортна зала гр. Перущица – РЗП 

4 475 м2 и Стойност 4 575 880,45 лв. 

Изпълнение на СМР по следните 

части: Архитектура – включваща 

доставка и поставяне на дограма, 

топлоизолация на покрив и стени, 

поставяне на хидроизолация, полагане 

на подови настилки и др. Изпълнение 

по др. Части: Конструкции, Електро, 

СОС, Озвучителна с-ма, 

Видеонаблюдение, 

Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК, 

изграждане на вертикална планировка 

и Озеленяване 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 
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обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 

изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 
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и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. 

3. Строително монтажни и ремонтни 

работи на Хотелски комплекс 

„Изворите“ гр. Котел, парк 

„Изворите“ с РЗП 1 815 м2 и 

Стойности 368 038,17 лв. 

Изпълнените видове работи 

включват: цялостно изпълнение и 

полагане на хидроизолация и 

топлоизолация, доставка и монтаж на 

дограма, полагане на мазилки, 

замазки, бояджийски работи, СМР на 

вътрешни и външни ВиК, ОВиК и Ел. 

Инсталации, интериор и обзавеждане, 

и други довършителни работи. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 
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може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт при изпълнение на посочения 

обект, тъй като на обекта са 
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изпълнявани дейности по 

инженеринг, включващи проектиране 

и реконструкция, а съгласно 

показателя за оценка на такава 

подлежат само обектите, които са 

сходни с тези на обособената позиция, 

т.е. изграждане или основен ремонт, 

но не и реконструкция, каквито са 

изпълняваните на обекта строителни 

дейности. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. 

4. Основен ремонт в почивна станция на 

Българското национално радио, 

находяща се в гр. Китен, ул. 

Урдовиза, № 3, на стойност 

556 952,00 лв. В строителните работи 

се включват: Външна топлоизолация, 

основен ремонт на спалните 

помещения с гипсокартон по стени и 

латексово покритие, подмяна на 

интериорните врати, нови подови 

настилки на коридорите, цялостна 

подмяна на ел. Инсталациите, ОВиК 

инсталациите и основан 

реконструкция на санитарните възли с 

подмяна на фаянсовата облицовка на 

водопроводните и канализационните 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 
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тръбопроводи обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

5. Проектиране и строителство на 

жилищна сграда с магазини, аптека с 

готови лекарствени форми, гаражи и 

външно електрозахранване с кабели 

НН 1kV, находящ се в УПИ IX -406, 

407, кв. 236, м. „Подуене – Редута“, 

гр. София, район Слатина, РЗП – 

2157,68 м2, стойност 737 000 лв. В 

строителните работи се включват, 

кофражни работи, арматурни и 

бетонови работи, направа на настилки 

и облицовки, замазки, външни и 

вътрешни ВиК мрежи, Ел. 

Инсталация, ОВиК инсталация, 

изолационни работи, покривни 

работи, част геодезия 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 
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работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 
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обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи. 

6. Строително-монтажни работи на 

обект: „Въвеждане на ЕСМ в 

общинска сграда, община 

Маджарово“, Стойност 164 262,81 лв. 

Изпълнение на СМР по следните 

части: Архитектура- включваща 

доставка и поставяне на дограма, 

топлоизолация на покрив и стени, 

поставяне на хидроизолация, полагане 

на подови настилки и др. Електро, 

Озвучителна с-ма, Видеонаблюдение, 

Пожароизвестителна с-ма, ОВК, ВиК 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил Заповед, с която определя 

посочения експерт за технически 

ръководител на обекта. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 
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възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7 Строително-монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Хасково, ул. 

Добруджа № 21-23, вх. А и Б – по 

проект BG161PO001-1.2.01-001 

Енергийно обновяване на българските 

домове по схема 

BG161PO001/1.2.01/2011 „Подкрепа 

на енергийната ефективност в 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил Заповед, с 
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многофамилни жилищни сгради“ РЗП 

– 3535,63 м2. Стойност – 203 303,16 

лв. Изпълнени са следните основни 

видове СМР: Демонтаж 

съществуваща дървена и метална 

дограма, доставка и монтаж PVC 

дограма с двоен стъклопакет, 

петкамерна, топлоизолационна 

система на външни стени тип ESP, 

полагане цветна силикатна 

екстериорна мазилка по външни 

стени, по стрехи, по еркери, надзид и 

цокъл, топлоизолационна система тип 

ESP Топлинно изолиране на покрив: 

топлинна изолация от каменна вата, 

полагане на пароизолационно фолио, 

полагане на хидроизолационна 

мембрана /пародифузно фолио/ върху 

топлоизолация, при покриване на 

покрива с бетонови керемиди. Други 

СМР съгласно КСС на обекта. 

която определя посочения експерт за 

технически ръководител на обекта. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и 

обстоятелството, че същият не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 
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в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 7 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка не се установява, 

експертът да се е съгласил да изпълнява задълженията на отговорник за контрола 

върху качеството в строителството. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в 

строителството“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 
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По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Адванс 2002“ ЕООД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

6. Участник „Престиж Бизнес 93”ООД, гр. Благоевград, представил оферта с 

док. № 70-00-928/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Престиж Бизнес 93” ООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Желязко Славчев Котев участникът 

представя заверено копие на трудова книжка. 
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По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 153, с РЗП 846 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации. Възложител 

МРРБ – София, Период на 

изпълнение: 21.10.2015 г. 08.12.2015 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Не на последно 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

2. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 131 с РЗП 831 м2, 

включваща топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации. Възложител 

МРРБ – София. Период на 

изпълнение: 21.10.2015 г. – 08.12.2015 

г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Не на последно 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, бул. 

Св. Св. Кирил Методий № 20 с РЗП 

2 458 м2, включващи топлоизолиране 

на фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации. Възложител 

МРРБ – София, Период на 

изпълнение: 21.10.2015 г. – 08.12.2015 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Не на последно 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

4. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ул. 

Христо Татарчев № 10, с РЗП 762 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации. Възложител 

МРРБ – София, Период на 

изпълнение: 21.10.2015 г. – 08.12.2015 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 
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докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Не на последно 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

5. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

гр. Перник по обособени позиции: За 

обособена позиция № 2: 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 1, вх. В и Г с 

административен адрес гр. Перник, 

кв. Изток, ул. Лом, с РЗП 3 493 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител: Община 

Перник, По договор от 04.05.2016 г.  

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Строително-монтажни работи на 

Обект: Спортен Интернат – гр. 

Благоевград с административен адрес 

гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов 

№ 58Б, с РЗП 1 988 м2, включващи: 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 
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инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка. Възложител: Благоевград 

БТ АД, Период на изпълнение: 

02.08.2012 г. – 10.09.2012 г. 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев бл. 32, 

ул. Бяло море № 16, с РЗП 2 811,03 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 
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Стр. 225 от 879 

м2, включващи топлоизолиране на 

покрив, хидроизолиране на покрив, 

подмяна на съществуваща дограма, 

подмяна на електроинсталации. 

Възложител МРРБ – София, Период 

на изпълнение: 21.10.2015 – 

08.12.2015 г. 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, от които да 

се установява категорията на строежа, 

която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

8. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. 

Щип № 4, ж. к. 10, бл. 1, вх. А, с РЗП: 

1 432,40 м2, включващи 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации. Възложител: 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 
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МРРБ – София, Период на 

изпълнение 21.10.2015 г. – 08.12.2015 

г. 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, от които да 

се установява категорията на строежа, 

която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.   

9. Извършване на строително монтажни 

работи на жилищни сгради в гр. Гоце 

Делчев по Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по 

четири обособени позиции – 

Обособена позиция № 4: 

Многофамилна жилищна сграда в гр. 

Гоце Делчев, ул. Бяло море № 18, бл. 

1, вх. Б, включва следните проектни 

части: АС дограми, топлоизоларции и 

хидроизолация, Мазилки и 

шпакловки, боядисване, 

електроинсталация. Възложител: 

Община Гоце Делчев. Период на 

изпълнение 13.06.2016 г. – 10.09.2016 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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г. като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 9 години, които е доказал с копие на трудова 

книжка. В рамките на тези 9 години професионален стаж, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ 

предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Петър 

Миланов Методиев участникът представя копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 
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съответната обособена позиция 

1 Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 153, с РЗП: 846 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади; топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации; Възложител 

МРРБ София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

2. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 
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Еленово, бл. 131, с РЗП: 831 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

3. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, бул. 

Св. Св. Кирил и Методий № 20, РЗП: 

2 458 м2, включващи топлоизолиране 

на фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

4. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ул. 

Христо Татарчев № 10, с РЗП: 762 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 231 от 879 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

5. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

гр. Перник по обособени позиции: За 

обособена позиция № 2 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 1, вх. В и Г с 

административен адрес гр. Перник, 

кв. Изток, ул. Лом, с РЗП 3 493 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 232 от 879 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Община 

Перник, по договор от 04.05.2016 г.  

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Строително-монтажни работи на 

Обект: „Спортен Интернат – гр. 

Благоевград“, с административен 

адрес гр. Благоевград, ул. „Иван 

Михайлов“ № 58Б, с РЗП 1 988 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 
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Стр. 233 от 879 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Благоевград 

БТ АД, по договор от 04.05.2016 г.  

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Строително монтажни работи на Комисията не приема 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 234 от 879 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, бл. 32, 

ул. „Бяло море“ № 16, с РЗП 2 811,03 

м2, включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

8. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Щип“ № 4, ж. к. 10, бл. 1, вх. А, с 

РЗП 1 432,40 м2, включващи 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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Стр. 235 от 879 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

9. Извършване на строително монтажни 

работи за жилищни сгради в гр. Гоце 

Делчев по Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по 

четири обособени позиции – 

Обособена позиция 4: Многофамилна 

жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Бяло море № 18, бл. 1, вх. Б, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 
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включващи следните проектни части: 

АС Дограми, Топлоизолации и 

Хидроизолация, мазилки и 

шпакловки, Боядисване, 

Електроинсталация, Възложител 

Община Гоце Делчев, период на 

изпълнение 13.06.2016 г. – 10.09.2016 

г. 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

В техническото си предложение участникът не е посочил какъв е стажа в години, 

които притежава предложения от него експерт. По реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП участникът е представил копие на трудова книжка, от 

съдържанието на която се установява предложеният експерт да притежава 

професионален опит като отговорник безопасни и здравословни условия на труд. В 

рамките на професионалния стаж на експерта, участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2Отговорник безопасни и здравословни условия на 

труд“ предложеният експерт получава 1 точка.  
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За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Милена Фердинадова Григорова участникът представя копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 153, с РЗП: 846 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади; топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации; Възложител 

МРРБ София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

2. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ж. к. 

Еленово, бл. 131, с РЗП: 831 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 
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информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

3. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, бул. 

Св. Св. Кирил и Методий № 20, РЗП: 

2 458 м2, включващи топлоизолиране 

на фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 
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4. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Благоевград, ул. 

Христо Татарчев № 10, с РЗП: 762 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. 

5. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

гр. Перник по обособени позиции: За 

обособена позиция № 2 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 1, вх. В и Г с 

административен адрес гр. Перник, 

кв. Изток, ул. Лом, с РЗП 3 493 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Община 

Перник, по договор от 04.05.2016 г.  

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 
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работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Строително-монтажни работи на 

Обект: „Спортен Интернат – гр. 

Благоевград“, с административен 

адрес гр. Благоевград, ул. „Иван 

Михайлов“ № 58Б, с РЗП 1 988 м2, 

включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна 

или направа на отоплителна 

инсталация, подмяна на ВиК и 

електроинсталации, вертикална 

планировка, Възложител Благоевград 

БТ АД, по договор от 04.05.2016 г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочени обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, бл. 32, 

ул. „Бяло море“ № 16, с РЗП 2 811,03 

м2, включващи топлоизолиране на 

фасади, топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

8. Строително монтажни работи на 

многофамилна жилищна сграда, 

находяща се в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Щип“ № 4, ж. к. 10, бл. 1, вх. А, с 

РЗП 1 432,40 м2, включващи 

топлоизолиране на фасади, 

топлоизолиране на покрив, 

хидроизолиране на покрив, подмяна 

на съществуваща дограма, подмяна на 

електроинсталации, Възложител 

МРРБ – София, период на изпълнение 

21.10.2015 г. – 08.12.2015 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 
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техническо предложение.  

9. Извършване на строително монтажни 

работи за жилищни сгради в гр. Гоце 

Делчев по Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по 

четири обособени позиции – 

Обособена позиция 4: Многофамилна 

жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. 

„Бяло море № 18, бл. 1, вх. Б, 

включващи следните проектни части: 

АС Дограми, Топлоизолации и 

Хидроизолация, мазилки и 

шпакловки, Боядисване, 

Електроинсталация, Възложител 

Община Гоце Делчев, период на 

изпълнение 13.06.2016 г. – 10.09.2016 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, от 

които да се установява категорията на 

строежа, която съгласно минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Такава 

информация не се установява и от 

съдържанието на представеното 

техническо предложение.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 8 години и 11 месеца, за доказването на които 

е представил копие на трудова книжка. От съдържанието на копието на трудова 
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книжка не се установява обаче експертът да е бил назначен и да е изпълнявал 

задължения на отговорник за контрола върху качеството в строителството. В рамките 

на декларирания от участника стаж 8 години и 11 месеца, участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола 

върху качеството в строителството“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Престиж Бизнес 93“ ООД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

7. Участник „Булстрой Груп” ЕООД, представил оферта с № 70-00-

929/12.06.2017 г. по обособена позиция № 4. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 
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ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Булстрой Груп” ЕООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Тодор Богданов Костов участникът 

представя: копие на диплома за Средно специално образование – Специалност 

Строителен техник, Строителство и архитектура, копие на трудов договор и 

референция, издадена от участника. 

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Общежитие и жилищна сграда и с 

магазини и подземни гаражи, УПИ 

VI-2795, 1338, 3298, УПИ II-2795, 

2662, 1337, 1338, находящи се в гр. 

София, р-н Студентски 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 
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издадена от самия него. Комисията не 

приема цитираната референция, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от участника и пораждащ 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството, че същата 

не се регистрира в никакъв регистър и 

не може да бъде еднозначно 

установен момента на изготвянето й. 

Предвид обстоятелството, че 

експертът е предложен за позиция 

Технически ръководител, то 

документ, доказващ по безспорен 

начин участието му в изпълнението 

на посочения обект като технически 

ръководител, е констативен акт 

образец 15 за установяване годността 

за приемане на строежа, в чието 

съставяне и подписване участва и 

Техническия ръководител. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Изпълнение на строително-монтажни 

работи за внедряване на 

енергоспестяващи мерки в шест 

обекта от образователната 

инфраструктура в Община Божурище 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от самия него. Комисията не 

приема цитираната референция, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от участника и пораждащ 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 250 от 879 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството, че същата 

не се регистрира в никакъв регистър и 

не може да бъде еднозначно 

установен момента на изготвянето й. 

Предвид обстоятелството, че 

експертът е предложен за позиция 

Технически ръководител, то 

документ, доказващ по безспорен 

начин участието му в изпълнението 

на посочения обект като технически 

ръководител, е констативен акт 

образец 15 за установяване годността 

за приемане на строежа, в чието 

съставяне и подписване участва и 

Техническия ръководител. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 
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техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 

деца и благоустрояване на 

прилежащото дворно пространство в 

УПИ III, кв. 148, ж. к. Балик 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

референция, издадена от самия него. 

Комисията не приема цитираната 

референция, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето й. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 
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5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 
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смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Изграждане на обединено детско 

заведение УПИ III- 766, 767, кв. 55а, 

с. Герман, Район Панчарево, 

Столична община“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

референция, издадена от самия него. 

Комисията не приема цитираната 

референция, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето й. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя.  

5. Едноетажна надстройка на 

съществуваща триетажна сграда в 

УПИ I – „за болница“, кв. 40, 

местност „Хиподрума“, гр. София, 

находяща се в гр. София, ул. „Урвич“ 

№ 13, вкл. Преработен техническия 

проект, по рамково споразумение № 

ОП-26/07.05.2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

референция, издадена от самия него. 

Комисията не приема цитираната 

референция, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето й. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 
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предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя.  
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6. Изграждане на нова сграда на 84-то 

ОУ „Васил Левски“ в УПИ II766, 767, 

кв. 55а, с. Герман, район Панчарево, 

Столична Община, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от самия него. Комисията не 

приема цитираната референция, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от участника и пораждащ 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството, че същата 

не се регистрира в никакъв регистър и 

не може да бъде еднозначно 

установен момента на изготвянето й. 

Предвид обстоятелството, че 

експертът е предложен за позиция 

Технически ръководител, то 

документ, доказващ по безспорен 

начин участието му в изпълнението 

на посочения обект като технически 

ръководител, е констативен акт 

образец 15 за установяване годността 

за приемане на строежа, в чието 

съставяне и подписване участва и 

Техническия ръководител. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Ремонт на помещения, попадащи в 

сградния фонд на УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ ЕАД, описан в АКТ за 

държавна собственост № 

04708А/30.05.2005 г. – част от ниско 

тяло и два етажа и два сутерена“, 

находящ се в гр. София, бул. „Акад. 

Иван Гешов“ № 15, етажи първи и 

сутерен ниво 1, по рамково 

споразумение № ОП-26/07.05.2013 г.   

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

референция, издадена от самия него. 

Комисията не приема цитираната 

референция, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето й. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 
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ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 
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реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Жилищна сграда с гаражи, находяща 

се в УПИ I-490, кв. 1д, м. Младост 2, 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

референция, издадена от самия него. 

Комисията не приема цитираната 

референция, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето й. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 
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на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 261 от 879 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. Жилищни сгради с магазини и 

подземни гаражи, помещение за 

трафопост и външни ВиК връзки – 

Блок 1 и Блок 2, находящи се в УПИ 

XIII – 455.456.457 по плана на УПИ 

XIII – 455.456.457, м. Дървеница, р-н 

Студентски, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

технически ръководител на посочения 

обект участникът е представил 

референция, издадена от самия него. 

Комисията не приема цитираната 

референция, тъй като същата е частен 

документ, издаден от участника и 

пораждащ изгодни за него 

обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето й. Предвид 

обстоятелството, че експертът е 

предложен за позиция Технически 

ръководител, то документ, доказващ 

по безспорен начин участието му в 

изпълнението на посочения обект 

като технически ръководител, е 

констативен акт образец 15 за 

установяване годността за приемане 

на строежа, в чието съставяне и 

подписване участва и Техническия 

ръководител. На следващо място, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 
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5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 
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смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 9 години и 11 месеца, за доказването на които 

прилага копие на трудов договор. От съдържанието на трудовия договор се 

установява, че експертът е назначен на длъжност технически ръководител. 

Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по 

показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд – инж. 

Детелина Стефанова Евтимова участникът представя: копие на Диплома за завършено 

висше образование, Валидно удостоверение № КБЗ-4469/06.01.2017 г. „Координатор 

по безопасност и здраве в строителството“, съгласно Наредба № 2/2004 г., издадено от 

ЦПО Виана, гр. София (валидност на удостоверението две години - до 06.01.2019 г., 

Валидно удостоверение № ДЛБЗ-4469/06.01.2017 г., „Длъжностно лице по 

безопасност и здраве в строителството“, съгласно Наредба № РД-07-02/16.12.2009 г. 

по правилата за осигуряване на ЗБУТ и Наредба № 3 за функциите и задачите на 

длъжностното лице, издадено от Стройексперт СЕК ООД, гр. София (валидност на 

удостоверението една година – до 06.01.2018 г., копие на трудова книжка, заповед, с 

която участникът възлага изпълнението на функциите по безопасност и здраве, във 

връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/2004 г., копие на длъжностна характеристика на 

експерт здравословни и безопасни условия на работа, копие на трудов договор за 

назначаване на длъжност „строителен инженер“, копие на трудов договор по чл. 110 

от КТ за допълнителен труд при същия работодател от 22.04.2014 г. за изпълнение на 

длъжността „длъжностно лице по безопасност и здраве“, копие на референция, 

издадена от участника 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 
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1 Общежитие и жилищна сграда и с 

магазини и подземни гаражи, УПИ 

VI-2795, 1338, 3298, УПИ II-2795, 

2662, 1337, 1338, находящи се в гр. 

София, р-н Студентски 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 
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техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Изпълнение на строително-монтажни 

работи за внедряване на 

енергоспестяващи мерки в шест 

обекта от образователната 

инфраструктура в Община Божурище 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 
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следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 

деца и благоустрояване на 

прилежащото дворно пространство в 

УПИ III, кв. 148, ж. к. Балик 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 
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самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 
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установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Изграждане на обединено детско 

заведение УПИ III- 766, 767, кв. 55а, 

с. Герман, Район Панчарево, 

Столична община“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 
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в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя.  

5. Едноетажна надстройка на 

съществуваща триетажна сграда в 

УПИ I – „за болница“, кв. 40, 

местност „Хиподрума“, гр. София, 

находяща се в гр. София, ул. „Урвич“ 

№ 13, вкл. Преработен техническия 

проект, по рамково споразумение № 

ОП-26/07.05.2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 
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представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя.  

6. Изграждане на нова сграда на 84-то 

ОУ „Васил Левски“ в УПИ II766, 767, 

кв. 55а, с. Герман, район Панчарево, 

Столична Община, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 
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регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Ремонт на помещения, попадащи в 

сградния фонд на УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ ЕАД, описан в АКТ за 

държавна собственост № 

04708А/30.05.2005 г. – част от ниско 

тяло и два етажа и два сутерена“, 

находящ се в гр. София, бул. „Акад. 

Иван Гешов“ № 15, етажи първи и 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 
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сутерен ниво 1, по рамково 

споразумение № ОП-26/07.05.2013 г.   

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 
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ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Жилищна сграда с гаражи, находяща 

се в УПИ I-490, кв. 1д, м. Младост 2, 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 
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обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. Жилищни сгради с магазини и 

подземни гаражи, помещение за 

трафопост и външни ВиК връзки – 

Блок 1 и Блок 2, находящи се в УПИ 

XIII – 455.456.457 по плана на УПИ 

XIII – 455.456.457, м. Дървеница, р-н 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник безопасни и 
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Студентски, гр. София здравословни условия на труд на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 
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участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 7 години и 4 месеца, за доказването на които 

прилага копие на копие на трудов договор по чл. 110 от КТ за допълнителен труд при 

същия работодател от 22.04.2014 г. за изпълнение на длъжността „длъжностно лице по 

безопасност и здраве“. От съдържанието на допълнителното споразумение към 

трудовия договор не се установява, експертът да се е съгласил да изпълнява 

задълженията на отговорник безопасни и здравословни условия на труд, считано от 

датата на трудовия договор по чл. 110 от КТ. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия 

на труд“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството - 

инж. Румяна Кирчева Узунова участникът представя копие на Диплома за завършено 

висше образование, Удостоверение за завършен курс за осъществяване контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ, копие на 

трудова книжка, заповед за определяне функциите на длъжностно лице Контрольор по 

качеството, длъжностна характеристика за длъжността инженер по качеството, трудов 

договор по чл. 110 от КТ за допълнителен труд при същия работодател от 22.04.2014 г. 

за длъжност „контрольор по качеството“ и референция.  
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По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Общежитие и жилищна сграда и с 

магазини и подземни гаражи, УПИ 

VI-2795, 1338, 3298, УПИ II-2795, 

2662, 1337, 1338, находящи се в гр. 

София, р-н Студентски 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от самия него. Комисията не 

приема цитираната референция, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от участника и пораждащ 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството, че същата 

не се регистрира в никакъв регистър. 

На следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

следващо място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Изпълнение на строително-монтажни 

работи за внедряване на 

енергоспестяващи мерки в шест 

обекта от образователната 

инфраструктура в Община Божурище 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 
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контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от самия него. Комисията не 

приема цитираната референция, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от участника и пораждащ 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството, че същата 

не се регистрира в никакъв регистър. 

На следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. 

3. Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 

деца и благоустрояване на 

прилежащото дворно пространство в 

УПИ III, кв. 148, ж. к. Балик 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 
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(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Изграждане на обединено детско 

заведение УПИ III- 766, 767, кв. 55а, 

с. Герман, Район Панчарево, 

Столична община“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 
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следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя.  

5. Едноетажна надстройка на 

съществуваща триетажна сграда в 

УПИ I – „за болница“, кв. 40, 

местност „Хиподрума“, гр. София, 

находяща се в гр. София, ул. „Урвич“ 

№ 13, вкл. Преработен техническия 

проект, по рамково споразумение № 

ОП-26/07.05.2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 
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цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя.  

6. Изграждане на нова сграда на 84-то 

ОУ „Васил Левски“ в УПИ II766, 767, 

кв. 55а, с. Герман, район Панчарево, 

Столична Община, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като за участието на експерта в 

качеството му на Отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от самия него. Комисията не 

приема цитираната референция, тъй 

като същата е частен документ, 

издаден от участника и пораждащ 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството, че същата 

не се регистрира в никакъв регистър. 

На следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 
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работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Ремонт на помещения, попадащи в 

сградния фонд на УМБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ ЕАД, описан в АКТ за 

държавна собственост № 

04708А/30.05.2005 г. – част от ниско 

тяло и два етажа и два сутерена“, 

находящ се в гр. София, бул. „Акад. 

Иван Гешов“ № 15, етажи първи и 

сутерен ниво 1, по рамково 

споразумение № ОП-26/07.05.2013 г.   

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 
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участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Жилищна сграда с гаражи, находяща 

се в УПИ I-490, кв. 1д, м. Младост 2, 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 
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регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. Жилищни сгради с магазини и 

подземни гаражи, помещение за 

трафопост и външни ВиК връзки – 

Блок 1 и Блок 2, находящи се в УПИ 

XIII – 455.456.457 по плана на УПИ 

XIII – 455.456.457, м. Дървеница, р-н 

Студентски, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект, тъй като за участието на 

експерта в качеството му на 

Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

самия него. Комисията не приема 

цитираната референция, тъй като 

същата е частен документ, издаден от 

участника и пораждащ изгодни за 

него обстоятелства, както и поради 

обстоятелството, че същата не се 

регистрира в никакъв регистър. На 

следващо място, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, тъй като по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП участникът не е 

представил доказателства, с  които да 

докаже, категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – МПГ „Св. Климент 

Охридски“ – трета или по-висока от 

трета категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът не е представил данни 

(нито в техническото си предложение, 

нито по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП 

и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП), от които 

да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 7 години и 4 месеца, за доказването на които 

прилага копие на трудов договор по чл. 110 от КТ за допълнителен труд при същия 

работодател от 22.04.2014 г. за длъжност „контрольор по качеството“. От 

съдържанието на трудовия договор по чл. 110 от КТ се установява, експертът да се е 

съгласил да изпълнява задълженията на отговорник за контрола върху качеството в 

строителството от 22.04.2014 г. Участникът е посочил в техническото си предложение 

обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава 

оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 
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обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в 

строителството“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на 

процедурата се изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= 

ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, 

комисията замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от 

експертите, в резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-

Е2 + ТОпк1-Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 

+ 1= 3 или по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + 

ТОпк2= 3 + 3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните 

работи (ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на 

процедурата формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за 

изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена 

позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този 

показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците 

по обособена позиция № 3, в резултат на което участникът ДЗЗД „Булстрой груп“ 

ЕООД получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 

точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

8. Участник ДЗЗД „МОНТАНА - Приказен свят - 2017”, представил оферта с 

№ 70-00-930/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2: 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 
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Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът Сдружение „МОНТАНА - 

Приказен свят”получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 

= 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Събко Нейков Немигенчев 

участникът представя разяснение за притежавания от експертите стаж в изпълнение на 

всяка една от дейностите, посочени в техническото предложение, които са с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката; приемо-предавателни 

протоколи; констативен акт обр. № 15 за приемане на обекта; разрешения за ползване 

за обект; разрешение за ползване за обект след изпълнение на конструктивното 

укрепване; копие на диплома за завършено висше образование; автобиография; два 

броя копия на трудови договори; копие на трудова книжка; копие на осигурителна 

книжка; автореференция; копия на референции  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 6 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Софийска духовна семинария – 

ремонт на покрив на сградата, 

изпълнен 2015-2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 
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удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

първа категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 
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смисъла на т. 5 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

2. Ремонт на филиал на УниКредит 

Булбанк АД: Златен Рог гр. София – 

гр. Годеч, гр. Костинброд, гр. 

Сливница, гр. Своге, гр. Самоков, 

година на изпълнение – 2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочените обекти 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочените 

обекти, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посочените от него обекти 

са трета категория по смисъла на чл. 

5, ал. 2, т. 3 Наредба № 8121з-444 за 

организацията и контрола по 

обезпечаването на сигурността на 

банките и финансовите институции и 

съответства на минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочените обекти и защото обектите 

са сграда за обществено обслужване 

по смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сгради, 

които са идентични или сходни с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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изпълнение на посочените обекти и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Филиал „Студентски град“ гр. София, 

на УниКредит Булбанк АД – 

изграждане на зона за 

самообслужване, ремонта изпълнен 

през 2016 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория по смисъла на чл. 5, 

ал. 2, т. 3 Наредба № 8121з-444 за 

организацията и контрола по 

обезпечаването на сигурността на 
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банките и финансовите институции и 

съответства на минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Текущ ремонт и подмяна на фасадата 

на банков офис „Янко Сакъзов“, гр. 

София на УниКредит Булбанк АД, 

ремонтът е изпълнен през 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява че наред с дейностите по 

текущ ремонт са изпълнени и такива 

по основен ремонт на вътрешните 

помещения на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

5. Подмяна на предназначението на 

първия етаж в банков офис Дондуков“ 

9, гр. София, Булбанк АД, ремонта е 

изпълнен през 2013 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 
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удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка, както и копие на констативен 

акт за установяване годността за 

приемане на строежа - образец № 15, 

от съдържанието на който се 

установява, участието на обекта на 

техническия ръководител инж. Събко 

Нейков Немигенчев. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е трета 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 
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изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява не само изпълнението на 

дейности по промяна на 

предназначението, но и изпълнението 

на дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Смяна на предназначението на 

помещенията и изграждането на нов 

банков офис в сградата на България 

МОЛ, гр. София, бул. „България“ № 

69, изпълнен през 2016 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 
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установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

четвърта категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 302 от 879 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява не само изпълнението на 

дейности по смяна на 

предназначението, но и изпълнението 

на дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

7. Базилика „Света София“ – 

изпълнявани са СМР и КРР на 

няколко етапа – февруари 2009 г. – 

август 2012 г. и последващо 

антисеизмично укрепване през 2015 и 

2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка, както и разрешение за 

ползване, придружено от Протокол за 

установяване годността за ползване 
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на строежа и Разрешение за ползване, 

придружено от протокол за 

установяване годността за ползване 

на строежа, от съдържанието на които 

се установява, участието на обекта на 

техническия ръководител инж. Събко 

Нейков Немигенчев. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 5 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 
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която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. Реставрация и експониране на гроб № 

3 (гробница на Хонорий) от 

комплекса на некропола на базилика 

„Св. София“ – на етапи 2011 до 2014 

г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка, както и разрешение за 

ползване, придружено от Протокол за 

установяване годността за ползване 

на строежа и Разрешение за ползване, 

придружено от протокол за 
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установяване годността за ползване 

на строежа, от съдържанието на които 

се установява, участието на обекта на 

техническия ръководител инж. Събко 

Нейков Немигенчев. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 5 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

и изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция. 

9. Адаптация на централна минерална 

баня за музей на София с активно 

присъствие на минерална вода – 2013 

г. – на етапи 2004-2005 г. и 2013-2014 

г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 307 от 879 

първа категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

10. Ремонт на санитарни възли в сградата 

на ЦУ на ОББ, находяща се в гр. 

София, ул. „Св. София“ № 7 и ремонт 

на двоен под в сградата на ЦУ на 

ОББ, находяща се в гр. София, ул. 

„Св. София“ № 5 – 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, от който се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Ръководител 

отдел в строителството“, което 

обстоятелство е отразено и в 

представеното копие на трудова 

книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт работи на длъжност технически ръководител и ръководител отдел в 

строителството в периода от 01.01.1996 г. до момента. Декларираните от участника 

обстоятелства се доказват от съдържанието на приложените копия на трудови 

договори и копия на трудови книжки. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема посочените обекти за 

идентични или сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка, като 

изпълнението на същите обхваща следните периоди в хронологичен ред: 2004-2005 г. 

и 2009-2016 г. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж 
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(в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт 

получава 6 точка.  
 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Боян 

Стоянов Георгиев участникът представя разяснение, копие на диплома, референция, 

извлечение от трудова книжка и копия на граждански договори.  

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 6 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 СХУПИ „Св. Лука“ 2006-2008 г. Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудова книжка, от която се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е четвърта 
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категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 1 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

2. КРР на Народен театър Иван Вазов 

2006-2008 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудова книжка, от която се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 
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представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Средновековна крепост край с. Мезек 

2007 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 
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копие на трудова книжка, от която се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 
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обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Боянска църква – 2007, 2010 г. Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудова книжка, от която се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 
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минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 5 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

5. Фондохранилище – 2007-2009 г. Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудова книжка, от която се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е четвърта 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 
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установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Сграда –трезор „Музей на 

панагюрското златно съкровище“ – 

2011 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудова книжка, от която се 
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установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

7. Творческа база НИНКН гр. Созопол – 

2011 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудова книжка, от която се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект 

предложеният експерт е назначен при 

участника на длъжност „Специалист 

безопасни и здравословни условия на 

труд“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е четвърта 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

8. Адаптация на Централна минерална 

баня за музей на София – 2013-2014 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на граждански договор, с който 

му се възлага изпълнението на 

отговорник по безопасност и здраве 

при изпълнение на СМР част БЗУТ на 

обект „Централна минерална баня“. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 
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изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

9. Транспортен възел „Лъвов мост“ – 

2014 г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение 

на посочения обект, тъй като 

обектът не е сграда, а съоръжение 

на техническата инфраструктура. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 324 от 879 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на граждански договор, с който 

му се възлага изпълнението на 

отговорник по безопасност и здраве 

при изпълнение на СМР част БЗУТ на 

обект „Консервация и реставрация на 

метална пластика на архитектурен 

паметник „Лъвов мост“ на обект 

„Транспортен възел „Лъвов мост“. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е четвърта 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя.  Наред с 

изложеното комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 
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посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция.  

10. АКК Сердика – 2 и 3 етап – 2015 г. Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на трудов договор, с който му 

се възлага изпълнението на 

отговорник по безопасност и здраве 

на обект „Изпълнение на СМР и КРР 

на АККК Сердика – втори и трети 

етап“. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

11. Базилика Света София – 

антисеизмично укрепване на храма – 

2015 – 2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, с който му се 

възлага изпълнението на длъжността 

експерт, здравословни и безопасни 

условия на труд при изпълнение на 

обект „Изпълнение на СМР на обект: 

„Базилика Св. София“. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

посоченият от него обект е първа 

категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 
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професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт работи на длъжност отговорник безопасни и здравословни условия на труд в 

периода от 17.01.2006 г. до момента. Декларираните от участника обстоятелства се 

доказват от съдържанието на приложените копия на трудови договори, копия на 

граждански договори и копия на трудови книжки. Участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

приема посочените обекти за идентични или сходни с предмета на възлаганата 

обществена поръчка, като изпълнението на същите обхваща следните периоди в 

хронологичен ред: 2006-2011 г. и 2013-2016 г. С оглед на изложеното по показател 

„ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на 

обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 2 (Е2Отговорник 

безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният експерт получава 6 точка.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

участникът предлага инж. Доран Желязкова Демирева представя разяснение за 

притежавания от експертите стаж в изпълнение на всяка една от дейностите, посочени 
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в техническото предложение, които са с предмет и обем, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката; приемо-предавателни протоколи; констативен акт обр. № 15 за 

приемане на обекта; разрешения за ползване за обект; разрешение за ползване за обект 

след изпълнение на конструктивното укрепване; копие на диплома за завършено 

висше образование; автобиография; копие на допълнително споразумение към трудов 

договор; копие на трудова книжка; копие на удостоверения; автореференция. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

6 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Софийска духовна семинария – 

ремонт на покрив на сградата, 

изпълнен 2015-2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 
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доказва, че посоченият от него обект е 

първа категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 5 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 
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дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

2. Ремонт на филиал на УниКредит 

Булбанк АД: Златен Рог гр. София – 

гр. Годеч, гр. Костинброд, гр. 

Сливница, гр. Своге, гр. Самоков, 

година на изпълнение – 2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочените 

обекти, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посочените от него обекти 

са трета категория по смисъла на чл. 

5, ал. 2, т. 3 Наредба № 8121з-444 за 

организацията и контрола по 

обезпечаването на сигурността на 

банките и финансовите институции и 

съответства на минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 
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поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочените обекти и защото обектите 

са сграда за обществено обслужване 

по смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сгради, 

които са идентични или сходни с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочените обекти и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Филиал „Студентски град“ гр. София, 

на УниКредит Булбанк АД – 

изграждане на зона за 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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самообслужване, ремонта изпълнен 

през 2016 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория по смисъла на чл. 5, 

ал. 2, т. 3 Наредба № 8121з-444 за 

организацията и контрола по 

обезпечаването на сигурността на 

банките и финансовите институции и 

съответства на минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 
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представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Текущ ремонт и подмяна на фасадата 

на банков офис „Янко Сакъзов“, гр. 

София на УниКредит Булбанк АД, 

ремонтът е изпълнен през 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 
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копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 
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на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява че наред с дейностите по 

текущ ремонт са изпълнени и такива 

по основен ремонт на вътрешните 

помещения на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

5. Подмяна на предназначението на 

първия етаж в банков офис Дондуков“ 

9, гр. София, Булбанк АД, ремонта е 

изпълнен през 2013 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 
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комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 
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установява не само изпълнението на 

дейности по промяна на 

предназначението, но и изпълнението 

на дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Смяна на предназначението на 

помещенията и изграждането на нов 

банков офис в сградата на България 

МОЛ, гр. София, бул. „България“ № 

69, изпълнен през 2016 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

четвърта категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява не само изпълнението на 

дейности по смяна на 

предназначението, но и изпълнението 

на дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

7. Базилика „Света София“ – 

изпълнявани са СМР и КРР на 

няколко етапа – февруари 2009 г. – 

август 2012 г. и последващо 

антисеизмично укрепване през 2015 и 

2016 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

първа категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 5 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. Реставрация и експониране на гроб № 

3 (гробница на Хонорий) от 

комплекса на некропола на базилика 

„Св. София“ – на етапи 2011 до 2014 

г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 
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обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

първа категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 5 от Приложение № 2 
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към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

и изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция. 

9. Адаптация на централна минерална 

баня за музей на София с активно 

присъствие на минерална вода – 2013 

г. – на етапи 2004-2005 г. и 2013-2014 

г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 
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комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

първа категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 4 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 
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установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

10. Ремонт на санитарни възли в сградата 

на ЦУ на ОББ, находяща се в гр. 

София, ул. „Св. София“ № 7 и ремонт 

на двоен под в сградата на ЦУ на 

ОББ, находяща се в гр. София, ул. 

„Св. София“ № 5 – 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

копие на допълнително споразумение 

към трудов договор, от което се 

установява, че в периода на 

изпълнение на посочения обект на 

предложеният експерт му е вменено 

изпълнението на дейността „контрол 

на качеството“, което обстоятелство е 

отразено и в представеното копие на 

трудова книжка. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че посоченият от него обект е 

трета категория и съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят““ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил документи, които 

установяват че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и защото обектът е 

сграда за обществено обслужване по 

смисъла на т. 6 от Приложение № 2 

към Наредба № 1 за номенклатурата 

на видовете строежи, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Наред с изложеното 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт работи на длъжност отговорник за контрол върху качеството в 

строителството02.01.2008 г. до момента. Декларираните от участника обстоятелства се 

доказват от съдържанието на приложените копия на трудови договори и копия на 
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трудови книжки. Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, 

идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на 

всеки един от обектите, комисията приема посочените обекти за идентични или 

сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка, като изпълнението на същите 

обхваща следните периоди в хронологичен ред: 2009-2016 г. С оглед на изложеното по 

показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 

(Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ предложеният 

експерт получава 6 точка.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 6 + 6 + 6= 18, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 6 + 6 + 6= 18 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 18 

+ 18 = 36 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът Сдружение „МОНТАНА - 

Приказен свят” получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 

12 точки= 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 36 +12 =60 точки. 

 

9. Участник „Инфра Роудс” ЕООД, гр. София, представил оферта с док. № 

70-00-935/12.06.2017 г. по обособена позиция № 4 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 
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ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Инфра Роудс” ЕООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Анета Велева Славова. 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

Участникът представя копия на договори за изпълнение на обществени поръчки; 

копия на разрешения за строеж; копия на констативен акт за установяване годността 

за приемане на строеж; копие на трудова книжка; копия на референции; заповеди за 

възлагане упражняването на длъжност технически ръководител.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 6 точки, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 
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1 Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Община Велинград, за обособена 

позиция № 1, Сграда с 

административен адрес гр. Велинград, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 3“ 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Инфра 

Енерджи Велинград“ и заповед, с 

който на експерта се възлага 

упражняването на длъжността 

технически ръководител. Комисията 

приема цитираната референция, тъй 

като същата макар да е частен 

документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. По 

изложените съображения, комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар да е частен документ, е 

издадена от лице, различно от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 
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Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се  

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

2. Изпълнение на Инженеринг за обект 

от Националната програма за 

енергийна ефективност на 

територията на гр. Гоце Делчев“, 

обособена позиция № 18, гр. Гоце 

Делчев, ж. к. Дунав, бл. 1, бл. 2 и бл. 3 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 
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удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа, от 

съдържанието на който се установява, 

че предложеният от участника 

експерт е бил технически 

ръководител на обекта. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с доказва, че 

категорията на строежа е трета, 

поради което съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 
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дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – III –ти етап, по 

обособена позиция № 20, 

Многофамилна жилищна сграда – 

блок 38, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“ 21 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Ремонт 

Струмско 38“ ДЗЗД. Комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар и да е частен документ, 

е издадено от лице, различно от 

участника от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград III-ти етап, по 

обособена позиция № 13, 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 36, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно представил е 

констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа, от 

съдържанието на който се установява, 

че предложеният от участника 

експерт е бил технически 

ръководител на обекта. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

категорията на строежа е трета, 

поради което съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

5. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Община Благоевград – II-ти ри етап, 

Обособена позиция № 22, 

Многофамилна жилищна сграда бл. 

46, вх. А и вх. Б, № 48 и № 49, с 

административен адрес ж. к. Еленово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Благоевград 

2016 Инженеринг“. Комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар и да е частен документ, 

е издадено от лице, различно от 

участника от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 
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представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – II-ри етап, 

Обособена позиция № 7 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. Еленово  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Еленово ОП 

07“. Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадено от лице, 

различно от участника от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 
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са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

7. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Община Благоевград – III-ти етап, по 

обособена позиция № 3 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. Еленово  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Обновяване 

Еленово 202“. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар и да е частен документ, е 

издадено от лице, различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

категорията на строежа е трета, както 

и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 
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посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – III-ти етап, по 

обособена позиция № 9 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 66, вх. А и вх. Б, № 67, с 

административен адрес ж. к. Еленово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Инфра Агуа Еко“ ЕООД 

и заповед, с която на експерта се 

възлага упражняването на длъжността 

технически ръководител. Комисията 

приема цитираната референция, тъй 

като същата макар и да е частен 

документ, е издадена от лице, което е 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ е издадена от лице, 

различно от участника и не пораждащ 

изгодни за него обстоятелства. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, категорията на строежа, 

както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

9. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР, 

етап IV –ти – 70 обособени позиции и 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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изпълнение на СМР за 3 бр. Сгради – 

3 ОП – общо 73 обособени позиции 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград. Обособена 

позиция № 12 „Многофамилна 

жилищна сграда – блок № 20, вх. А и 

вх. Б, с административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“  

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Струмско 20 

Билдинг“. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар и да е частен документ, е 

издадено от лице, различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

категорията на строежа е трета, както 

и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 
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обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт заема длъжността технически ръководител в периода от месец 03.2008 г. до 

настоящия момент, за доказването на които прилага копие на трудова книжка. От 

съдържанието на трудовата книжка се установява, че експертът през разглеждания 

период е бил назначен на следните длъжности: технически ръководител, главен 

инженер/технически ръководител, инженер на сгради и съоръжения/технически 

ръководител. Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, 

идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на 

всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на посочените 9 обекта за 

идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, като от 

документите за посочените обекти се установява, че предложеният експерт притежава 

повече от 8 години в изпълнението на идентични или сходни с предмета на поръчката 

дейности по съображения, изложени по-горе за всеки обект. С оглед на изложеното по 

показател „ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 6 точки. 

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд инж. 

Иван Генчев Иванов участникът представя копие на трудова книжка, копия на 

заповеди, копия на референции. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 
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Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 6 

точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Община Велинград, за обособена 

позиция № 1, Сграда с 

административен адрес гр. Велинград, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 3“ 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Инфра Енерджи 

Велинград“ и заповед, с която на 

експерта се възлага упражняването на 

длъжността отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. По 

изложените съображения, комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар да е частен документ, е 

издадена от лице, различно от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 
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представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

2. Изпълнение на Инженеринг за обект 

от Националната програма за 

енергийна ефективност на 

територията на гр. Гоце Делчев“, 

обособена позиция № 18, гр. Гоце 

Делчев, ж. к. Дунав, бл. 1, бл. 2 и бл. 3 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед, с която на 

експерта се възлага упражняването на 

длъжността отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. С 

оглед на изложеното, комисията 

приема, че предложеният документ 

установява по безспорен начин, че 

предложеният експерт е взел участие 

в изпълнението на посочения обект. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с доказва, че 

категорията на строежа е трета, 

поради което съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 
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по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – II –ти етап, по 

обособена позиция № 20, 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 
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Многофамилна жилищна сграда – 

блок 38, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“ 21 

Сдружение „Ремонт Струмско 38“ 

ДЗЗД. Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар и 

да е частен документ, е издадено от 

лице, различно от участника от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 
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дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград III-ти етап, по 

обособена позиция № 13, 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 36, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“ 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед, с която на 

експерта се възлага упражняването на 

длъжността отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. С 

оглед на изложеното, комисията 

приема, че представеният документ 

недвусмилесно установява участнието 

на предложения експерт в посочения 

обект. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

категорията на строежа е трета, 

поради което съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 
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дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

5. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Община Благоевград – II-ти ри етап, 

Обособена позиция № 22, 

Многофамилна жилищна сграда бл. 

46, вх. А и вх. Б, № 48 и № 49, с 

административен адрес ж. к. Еленово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Благоевград 2016 

Инженеринг“. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар и да е частен документ, е 

издадено от лице, различно от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – II-ри етап, 

Обособена позиция № 7 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. Еленово  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Еленово ОП 7“. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 
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частен документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 374 от 879 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

7. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Община Благоевград – III-ти етап, по 

обособена позиция № 3 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. Еленово  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Обновяване Еленово 

202“. Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадено от лице, 

различно от участника от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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община Благоевград – III-ти етап, по 

обособена позиция № 9 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 66, вх. А и вх. Б, № 67, с 

административен адрес ж. к. Еленово 

труд на посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Инфра Агуа Еко“ и 

заповед, с която на експерта се 

възлага упражняването на длъжността 

отговорник безопасни и здравословни 

условия на труд. Комисията приема 

цитираната референция, тъй като 

същата макар и да е частен документ, 

е издадена от лице, различно от  

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. По изложените 

съображения, комисията приема и 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар и да е частен документ, е 

издадена от лице, различно от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. С оглед на 

изложеното, комисията приема, че 

представените документи, 

установяват по безспорен начин 

участието на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, категорията на строежа, 

както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 
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Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

9. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР, 

етап IV –ти – 70 обособени позиции и 

изпълнение на СМР за 3 бр. Сгради – 

3 ОП – общо 73 обособени позиции 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 
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ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград. Обособена 

позиция № 12 „Многофамилна 

жилищна сграда – блок № 20, вх. А и 

вх. Б, с административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“  

представил референция, издадена от 

Сдружение „Струмско 20 Билдинг“. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 
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дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

10 Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и подобряване на 

експлоатационните характеристики с 

цел удължаване на жизнения цикъл на 

многофамилна жилищна сграда – 

„Аврора – гр. Монтана, община 

Монтана, ул. Иван Аврамов“ № 6 и № 

8, находяща се в УПИ, кв. 153 по 

плана на гр. Монтана, общ. Монтана и 

представляващ имот с идентификатор 

(пл. № 48489.11.572 по кадастралната 

карта (план) на гр. Монтана, община 

Монтана, с адрес: ул. Иван Аврамов 

№ 6 и № 8 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед, с която на 

експерта се възлага упражняването на 

длъжността отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 
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трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт заема длъжността отговорник безопасни и здравословни условия на труд в 

периода от месец юни 2010 г. до момента, за доказването на които прилага копие на 

трудова книжка и копия на заповеди. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на 

посочените 10 обекта за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка, като от документите за посочените обекти се установява, че предложеният 

експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на идентични или сходни с 

предмета на поръчката дейности по съображения, изложени по-горе за всеки обект. С 

оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в години) на такава 

позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

Експерт 2 (Е2Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният 

експерт получава 6 точки. 

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Невена Николаева Траханова участникът представя копие на трудова книжка, 

копия на заповеди, с които й се възлага изпълнението на контрол на качеството, копия 

на референции. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

6 точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Община Велинград, за обособена 

позиция № 1, Сграда с 

административен адрес гр. Велинград, 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от Сдружение „Инфра 
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ул. „Патриарх Евтимий“ № 3“ Енерджи Велинград“ и заповед, с 

която на експерта се възлага 

упражняването на длъжността 

технически ръководител. Комисията 

приема цитираната референция, тъй 

като същата макар да е частен 

документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. По 

изложените съображения, комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар да е частен документ, е 

издадена от лице, различно от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 
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са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

2. Изпълнение на Инженеринг за обект 

от Националната програма за 

енергийна ефективност на 

територията на гр. Гоце Делчев“, 

обособена позиция № 18, гр. Гоце 

Делчев, ж. к. Дунав, бл. 1, бл. 2 и бл. 3 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед, с 

която на експерта се възлага 

упражняването на длъжността 

отговорник за контрола върху 

качеството в строителството. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ, е издадена от лице, 
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различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. С 

оглед на изложеното, комисията 

приема, че предложеният документ 

установява по безспорен начин, че 

предложеният експерт е взел участие 

в изпълнението на посочения обект. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с доказва, че 

категорията на строежа е трета, 

поради което съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 
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поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – III –ти етап, по 

обособена позиция № 20, 

Многофамилна жилищна сграда – 

блок 38, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“ 21 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Ремонт Струмско 38“ 

ДЗЗД. Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар и 

да е частен документ, е издадено от 

лице, различно от участника от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Изпълнение на Инженеринг – Комисията приема професионалния 
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проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград III-ти етап, по 

обособена позиция № 13, 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 36, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник контрол 

върху качеството на посочения обект 

участникът е представил заповед, с 

която на експерта се възлага 

упражняването на длъжността 

отговорник контрол върху качеството. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. С 

оглед на изложеното, комисията 

приема, че представеният документ 

недвусмилено установява участието 

на предложения експерт в посочения 

обект. На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

категорията на строежа е трета, 

поради което съответства на 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 
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представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда, т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

5. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Община Благоевград – II-ти ри етап, 

Обособена позиция № 22, 

Многофамилна жилищна сграда бл. 

46, вх. А и вх. Б, № 48 и № 49, с 

административен адрес ж. к. Еленово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Благоевград 2016 

Инженеринг“. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар и да е частен документ, е 

издадено от лице, различно от 
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участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 
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поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – II-ри етап, 

Обособена позиция № 7 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. Еленово  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник по 

контрол върху качеството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Еленово ОП 7“. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

7. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник по 

контрол върху качеството на 
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инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 392 от 879 

Община Благоевград – III-ти етап, по 

обособена позиция № 3 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 207, вх. А, вх. Б и вх. В, с 

административен адрес ж. к. Еленово  

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Обновяване Еленово 

202“. Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар и да е 

частен документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 
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смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград – III-ти етап, по 

обособена позиция № 9 

„Многофамилна жилищна сграда – 

блок № 66, вх. А и вх. Б, № 67, с 

административен адрес ж. к. Еленово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник по 

контрол върху качеството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Инфра Агуа Еко“ и 

заповед, с която на експерта се 

възлага упражняването на длъжността 

отговорник по контрол върху 

качеството. Комисията приема 

цитираната референция, тъй като 

същата макар и да е частен документ, 

е издадена от лице, различно от  

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. По изложените 

съображения, комисията приема и 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар и да е частен документ, е 

издадена от лице, различно от 
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участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. С оглед на 

изложеното, комисията приема, че 

представените документи, 

установяват по безспорен начин 

участието на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 395 от 879 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

9. Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР, 

етап IV –ти – 70 обособени позиции и 

изпълнение на СМР за 3 бр. Сгради – 

3 ОП – общо 73 обособени позиции 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Благоевград. Обособена 

позиция № 12 „Многофамилна 

жилищна сграда – блок № 20, вх. А и 

вх. Б, с административен адрес ж. к. 

„Струмско“, ул. „Броди“  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник по 

контрол върху качеството на 

посочения обект участникът е 

представил референция, издадена от 

Сдружение „Струмско 20 Билдинг“. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар и 

да е частен документ, е издадено от 

лице, различно от участника от 

участника и не поражда изгодни за 

него обстоятелства. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че категорията на строежа е 

трета, както и че обекта съответства с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – категория трета или 

по-висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 

обекта е жилищна сграда т. е. сграда, 

която е идентична или сходна по 

смисъла на дадената от възложителя 

дефиниция с обособената позиция от 

поръчката, за която участва. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт заема длъжността отговорник за контрол върху качеството в периода от месец 
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май 2007 г. до месец август 2007 г. и от месец май 2010 г. до момента, за доказването 

на които прилага копие на трудова книжка и копия на заповеди. Участникът е посочил 

в техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

приема изпълнението на посочените 9 обекта за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка, като от документите за посочените обекти се 

установява, че предложеният експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на 

идентични или сходни с предмета на поръчката дейности по съображения, изложени 

по-горе за всеки обект. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на 

стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за 

съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху 

качеството в строителството“ предложеният експерт получава 6 точки. 

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 6 + 6 + 6= 18, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 6 + 6 + 6= 18 или 

по показател „ТОпк“ „Инфра Роудс” ЕООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 

18 + 18 = 36 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Инфра роудс“ ЕООД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 36 +12 =60 точки. 

 

10. Участник ДЗЗД „Лидер Инженеринг”, гр. София, представил оферта с 

док. № 70-00-938/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  
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ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът ДЗЗД „Лидер 

Инженеринг”получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 

12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Александър Милчев Дудин 

участникът представя копие на трудова книжка, референции и диплома.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 6 точки, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Автокъща Автолукс в многопрофилна 

болница за активно лечение – Сити 

Клиник – Кардиологичен център и 

ДКЦ „Сити Клиник“ в УПИ VIII-

1827, кв. 119, м. „Витоша ВЕЦ 

Симеоново, гр. София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 
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издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 
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професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

2. Обект: „Спорт, пълноценен отдих и 

развлечение на територията на 

община Павликени – Спорт 

Павликени“ 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, категорията на строежа, 

както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като участникът 

установява вида на обекта, а именно, 

че същата е за обществено 

обслужване. Не на последно място, с 

представените по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

доказателства участникът установява 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Обект: „Многофункционален спортен 

център – изграждане на спортна зала с 

покрив плувен басейн“ – Първи етап 

от „Многофункционален спортен 

център, реконструкция на 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 
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съществуващ стадион и изграждане 

на спортна зала с покрит плувен 

басейн в УПИ IV в кв. 90 гр. Вършец 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията, 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда, т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 
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обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

4. Обект: „Реконструкция на общински 

спортен комплекс с. Ковачевци и 

изграждане ни мини игрище за 

футбол в с. Калище, община 

Ковачевци 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията, 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 
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обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява че обекта е жилищна 

сграда, т. е. сграда, която е идентична 

или сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. 

5. Обект: „Учебен корпус, намиращ се в 

УПИ XVI, кв. 18, м. „Младост – 2“, 

бул. „Ал. Малинов“, гр. София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията, 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 
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възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява че обекта е жилищна 

сграда, т. е. сграда, която е идентична 

или сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

6. Обект: „Спортен комплекс в УПИ I – 

спортен комплекс, кв. 2-нов по плана 

на кв. Коматево, гр. Пловдив  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 
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различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията, 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 
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строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява че обекта е жилищна 

сграда, т. е. сграда, която е идентична 

или сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

7. Обект: „Супермаркет Лидл с 

помещение за хляб и хлебни изделия, 

ул. Победа 75, гр. Пловдив 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията, 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 
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в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява че обекта е жилищна 

сграда, т. е. сграда, която е идентична 

или сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. 

8. Обект: „Саниране на и реконструкция 

на съществуваща административна 

сграда с офисни помещения гр. София 

– бул. „Витоша“ № 3 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията, 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 
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възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда, т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

9. Обект: „Частична реконструкция на 

филиал Калоян в сградата на 

Уникредит Булбанк АД, находяща се 

на ул. „Калоян № 3 гр. София  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

10. Обект: „СМР на офис пространство, 

намиращо се в сградата на Алфа 

Бизнес Център с адрес: гр. София, ул. 

Райчо Петков Казанджията, ет. 4, 5, 6 

и 7 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил референция, 

издадена от „Калистратов Груп“ ООД. 

Комисията приема цитираната 

референция, тъй като същата макар да 

е частен документ, е издадена от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 
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категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 15 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че 

заеманите от предложеният експерт в периода 17.08.1992 г. до момента, при 

различните работодатели длъжности са, както следва: технически ръководител, 
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началник обект, началник ПТО, директор обект, Главен инженер обекти, ръководител 

група. Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията приема изпълнението на посочените 10 обекта за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, като от документите за 

посочените обекти се установява, че предложеният експерт притежава повече от 8 

години в изпълнението на идентични или сходни с предмета на поръчката дейности по 

съображения, изложени по-горе за всеки обект. С оглед на изложеното по показател 

„За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на 

обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически 

ръководител“ предложеният експерт получава 6 точки.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд инж. 

Мила Янкова Енчева участникът представя копие на диплома, копие на трудова 

книжка, удостоверения за добро изпълнение, копия на удостоверения за координатор 

по безопасност и здраве в строителството. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният 

експерт получава 6 точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Обект: ОДЗ Снежанка – сграда 1 – 

вътрешна отоплителна инсталация, 

вентилационна инсталация и 

инсталация за БГВ с 

местонахождение УПИ I, кв. 13 по 

плана на гр. Рудозем 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 
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носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 417 от 879 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

2. Обект: „Мерки за осигуряване и 

укрепване на проблемни зони в 

сградата на 47 ОДЗ“, III-ти етап: 

„Подмяна подова настилка на партер 

и подмяна на вътрешни стълбища и 

рамки пред входовете“, находящ се в 

ПИ с идентификатор 68134.4360.348 

по КК на гр. София, УПИ IХ, - за 

ОДЗ, кв. 11, м. „Люлин – „ м. Р.“, по 

плана на гр. София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 
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в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 
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3. Обект: „Изпълнение на ремонтно – 

възстановителни работи, предвидени 

в доклад от 2008 г. за оценка 

състоянието на сградата на 55 ОДЗ 

„Иглика“, находяща се в ПИ с 

идентификатор 68134.4361.133 по КК 

на гр. София, УПИ II – за детска 

градина, кв. 2, м. Люлин 4 м.р., по 

плана на гр. София, с 

административен адрес: ж. к. Люлин 4 

м.р., ул. 417 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 
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възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

4. Обект: „Ремонтно – възстановителни 

работи за осигуряване на 

експлоатационната и проектна 

сигурност на строителната 

конструкция на 79 СОУ, съгласно 

констатации в конструктивно 

обследване от юли 2012 г., находящ 

се в ПИ с идентификатор 

68134.4360.264 по КК на гр. София, 

УПИ XIII –за училище, кв. 4, м. 

Люлин 7 м. Р., по плана на гр. София, 

с административен адрес гр. София, 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 
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ж. к. Люлин 7 м. Р., ул. Полк. Стоян 

Топузов 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 
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не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

5. Обект: „Ремонтно – възстановителни 

работи за осигуряване на 

експлоатационната и проектна 

сигурност на строителната 

конструкция на 139 ОДЗ „Панорама“ - 

филиал, находящ се в ПИ с 

идентификатор 68134.4359.45 по КК 

на гр. София, УПИ I –за детска 

градина, кв. 119, м. Сливница, по 

плана на гр. София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. 

6. Обект: „Смяна на предназначението 

на 33-то ОУ в Обединено детско 

заведение 33 (33-то ОДЗ), изпълнение 

на ремонтно възстановителни работи 

за осигуряване на експлоатационната 

и проектна сигурност на строителната 

конструкция на сградата, осем броя 

нови детски площадки и огради поп 

регулационни граници – смяна на 

предназначението на 33-то ОУ в 

детска ясла, находяща се в ПИ с 

идентификатор 68134.4361.84 по КК 

на гр. София, УПИ I – за ОДЗ, кв. 41, 

м. Люлин 3 м.р., по плана на гр. 

София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 
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възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, че обекта е обществена 

сграда, т. е. сграда, която е идентична 

или сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. 

7. Обект: „Ремонтно – възстановителни 

работи за осигуряване на 

експлоатационната и проектна 

сигурност на сградата на 35-то ОДЗ 

„Щастливо детство“ II-ри етап, 

блокове А, Б, В, Г, Д, З и З, находящ 

се в ПИ с идентификатор 

68134.4356.380 по КК на гр. София, 

УПИ II –за ОДЗ, кв. 31, по плана на 

гр. София, с административен адрес 

гр. София, ж. к. Люлин 2 м. Р., ул. 

Георги Икономов 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, че обекта е 

обществена сграда, т. е. сграда, която 

е идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. 

8. Осъществяване на строителен надзор 

на обект „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

общински образователни институции 

– ЦДГ д-р Стайко Стайков и НУ „П. 

Хилендарски“, община Стрелча 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 
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посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на посочения обект предложеният 

експерт е осъществявал услугата 

строителен надзор, а не строителство. 

9. Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност за ОУ 

„Христо Ботев“, с. Крушовица в УПИ 

I- 201, кв. 52, по плана на с. 

Крушовица, Община Мизия, Област 

Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

10 Обект: Прилагане на мерки за Комисията приема професионалния 
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енергийна ефективност в ЦДГ 

„Калинка“, с. Липница в УПИ I- 272, 

кв. 26, по плана на с. Липница, 

Община Мизия, Област Враца 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 
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комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

11 Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОДЗ 

„Детелина“, гр. Мизия в УПИ ХХХI- 

1820, кв. 70, по плана на гр. Мизия, 

Община Мизия, Област Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 
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възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

11 Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОУ „Отец 

Паисий“, с. Софрониево в УПИ I- 460, 

кв. 97, по плана на с. Софрониево, 

Община Мизия, Област Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 5 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка, от съдържанието на която се установява, че експертът е 

заемал следните длъжности: проектант, специалист строителен надзор, инженер 

строителен, инспектор технически надзор. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на 

посочените 10 обекта за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка, като от документите за посочените обекти се установява, че предложеният 

експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на идентични или сходни с 

предмета на поръчката дейности по съображения, изложени по-горе за всеки обект. С 

оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в години) на такава 
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позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният 

експерт получава 6 точки.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Георги Димитров Генев участникът представя копие на трудова книжка, копие 

на удостоверение, копие на диплома, копия на удостоверения за завършен курс. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ 

предложеният експерт получава 6 точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Обект: ОДЗ Снежанка – сграда 1 – 

вътрешна отоплителна инсталация, 

вентилационна инсталация и 

инсталация за БГВ с 

местонахождение УПИ I, кв. 13 по 

плана на гр. Рудозем 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 
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изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

2. Обект: „Мерки за осигуряване и 

укрепване на проблемни зони в 

сградата на 47 ОДЗ“, III-ти етап: 

„Подмяна подова настилка на партер 

и подмяна на вътрешни стълбища и 

рамки пред входовете“, находящ се в 

ПИ с идентификатор 68134.4360.348 

по КК на гр. София, УПИ IХ, - за 

ОДЗ, кв. 11, м. „Люлин – „ м. Р.“, по 

плана на гр. София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

3. Обект: „Изпълнение на ремонтно – 

възстановителни работи, предвидени 

в доклад от 2008 г. за оценка 

състоянието на сградата на 55 ОДЗ 

„Иглика“, находяща се в ПИ с 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 
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идентификатор 68134.4361.133 по КК 

на гр. София, УПИ II – за детска 

градина, кв. 2, м. Люлин 4 м.р., по 

плана на гр. София, с 

административен адрес: ж. к. Люлин 4 

м.р., ул. 417 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 
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установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

4. Обект: „Ремонтно – възстановителни 

работи за осигуряване на 

експлоатационната и проектна 

сигурност на строителната 

конструкция на 79 СОУ, съгласно 

констатации в конструктивно 

обследване от юли 2012 г., находящ 

се в ПИ с идентификатор 

68134.4360.264 по КК на гр. София, 

УПИ XIII –за училище, кв. 4, м. 

Люлин 7 м. Р., по плана на гр. София, 

с административен адрес гр. София, 

ж. к. Люлин 7 м. Р., ул. Полк. Стоян 

Топузов 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 
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приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които да бъде изведен извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 
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Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

5. Обект: „Ремонтно – възстановителни 

работи за осигуряване на 

експлоатационната и проектна 

сигурност на строителната 

конструкция на 139 ОДЗ „Панорама“ - 

филиал, находящ се в ПИ с 

идентификатор 68134.4359.45 по КК 

на гр. София, УПИ I –за детска 

градина, кв. 119, м. Сливница, по 

плана на гр. София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 
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обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

6. Обект: „Смяна на предназначението 

на 33-то ОУ в Обединено детско 

заведение 33 (33-то ОДЗ), изпълнение 

на ремонтно възстановителни работи 

за осигуряване на експлоатационната 

и проектна сигурност на строителната 

конструкция на сградата, осем броя 

нови детски площадки и огради поп 

регулационни граници – смяна на 

предназначението на 33-то ОУ в 

детска ясла, находяща се в ПИ с 

идентификатор 68134.4361.84 по КК 

на гр. София, УПИ I – за ОДЗ, кв. 41, 

м. Люлин 3 м.р., по плана на гр. 

София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 
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които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

7. Обект: „Ремонтно – възстановителни 

работи за осигуряване на 

експлоатационната и проектна 

сигурност на сградата на 35-то ОДЗ 

„Щастливо детство“ II-ри етап, 

блокове А, Б, В, Г, Д, З и З, находящ 

се в ПИ с идентификатор 

68134.4356.380 по КК на гр. София, 

УПИ II –за ОДЗ, кв. 31, по плана на 

гр. София, с административен адрес 

гр. София, ж. к. Люлин 2 м. Р., ул. 

Георги Икономов 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 
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доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 
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дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. Осъществяване на строителен надзор 

на обект „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

общински образователни институции 

– ЦДГ д-р Стайко Стайков и НУ „П. 

Хилендарски“, община Стрелча 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят“– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 
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представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на посочения обект предложеният 

експерт е осъществявал услугата 

строителен надзор, а не строителство. 

9. Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност за ОУ 

„Христо Ботев“, с. Крушовица в УПИ 

I- 201, кв. 52, по плана на с. 

Крушовица, Община Мизия, Област 

Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 
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поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

10 Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ЦДГ 

„Калинка“, с. Липница в УПИ I- 272, 

кв. 26, по плана на с. Липница, 

Община Мизия, Област Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 
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„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 
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11 Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОДЗ 

„Детелина“, гр. Мизия в УПИ ХХХI- 

1820, кв. 70, по плана на гр. Мизия, 

Община Мизия, Област Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 

тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 
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възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

11 Обект: Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОУ „Отец 

Паисий“, с. Софрониево в УПИ I- 460, 

кв. 97, по плана на с. Софрониево, 

Община Мизия, Област Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил 

удостоверение, издадено от 

„Стройнорм“ ЕООД. Комисията 

приема цитираното удостоверение, 
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тъй като същото макар и да е частен 

документ, е издадено от лице, 

различно от участника и не поражда 

изгодни за него обстоятелства, както 

и поради обстоятелството. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията на строежа, както 

и съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка за обособена позиция № 2 – 

„ЦДГ № 7 "Приказен свят“– 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 
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обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнение на посочения обект и 

поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен ремонт на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 5 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка, от съдържанието на която се установява, че експертът е 

заемал следните длъжности: специалист инвеститорски контрол, инженер строителен. 

Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията приема изпълнението на посочените 10 обекта за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, като от документите за 

посочените обекти се установява, че предложеният експерт притежава повече от 5 

години в изпълнението на идентични или сходни с предмета на поръчката дейности по 

съображения, изложени по-горе за всеки обект. С оглед на изложеното по показател 

„ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на 

обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник 

за контрола върху качеството в строителството“ предложеният експерт получава 6 

точки.  
 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 6 + 6 + 6= 18, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 6 + 6 + 6= 18 или 
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по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 18 

+ 18 = 36 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът ДЗЗД „Лидер Инженеринг 

2016“ получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 

точки. 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 36 +12 =60 точки. 

 

11. Участник „Джимтех Билд” ООД, гр. София, представил оферта с док. 

№70-00-939/12.06.2017 г. по обособена позиция № 1. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Джимтех Билд” ООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 457 от 879 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Александър Иванов Николов 

участникът представя копие на диплома и трудова книжка  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Преустройство и промяна на 

предназначението по време на 

строителство по чл. 154 от ЗУТ на 

Магазин и офис в банков офис на 

„ПроКредит Банк“ АД на Бул. 

Княгиня Мария Луиза № 25, УПИ III, 

кв. 130 по плана на Първа градска 

част, гр. Пловдив 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

2. Преустройство и промяна на 

предназначението на Магазин за 

промишлени стоки в Банков офис на 

„ПроКредит Банк“ АД, ул. 

Съединение до бл. 100, УПИ II, кв. 4, 

Жилищна група А-4, 5, 6 по плана на 

Ж. Р. Тракия, гр. Пловдив 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Преустройство и промяна на 

предназначението на магазин № 2 – 

М1 в Медико-дентален център и 

център за красота „Версус“, жилищен 

комплекс „Силвър сити“, ул. Емилиян 

Станев“ № 2а, УПИ II – 1470, кв. 5, м. 

Кръстова вада, СО Р-н Триадица, гр. 

София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  
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които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

4. ТП Едроплощен Хипермаркет 

магазин на самообслужване – 

Кауфланд Кюстендил, УПИ I, кв. 142 

по плана на гр. Кюстендил 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 
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не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. ТП Едроплощен Хипермаркет 

магазин на самообслужване – 

Кауфланд Кюстендил, УПИ I - 1600, 

м. „ком. Връзка – Дружба 1 – Дружба 

-2“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. ОДЗ за 9 групи в УПИ III, кв. 4, м. 

Дървеница, р-н Студентски, гр. 

София, РЗП 2 217м2 хидроизолация 

на покрив, топлоизолация на външни 

стени, подмяна на дограма, Стойност 

1 104 038 лв. без ДДС, Период на 

работа 16.08.2012 г. до 09.05.2013 г.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

7. Ремонт на 19 СОУ „Елин Пелин“, р-н 

Красно село, хидроизолация на 

покрив, топлоизолация на външни 

стени, подмяна дограма, гр. София, 

РЗП 3 640 м2, Стойност 531 097,00 лв. 

без ДДС, Период на работа 29.05.2013 

г. – 20.09.2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

8. Жилищна сграда с магазини и 

подземни гаражи, гр. София, Павлово-

Бъкстон, УПИ – XII-236, кв. 226, 

направа на хидроизолация, 

топлоизолация и нова дограма РЗП 

1874 кв. м., Стойност 831 097,00 лв. 

без ДДС. Период на работа 04.02.2014 

г. – 20.01.2016 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 
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четвърта категория.  

9. Физкултурен салон към 48 ОУ 

„Йосиф Ковачев“, УПИ I – за основно 

училище Йосиф Ковачев и 

Трафопост, кв. 76, м. ГГЧ Зона В-16 

част, по плана на гр. София 

възстановяване на конструкцията, 

хидроизолация, топлоизолация и нова 

дограма 380 кв. м. Стойност 

479 603,71 лв. без ДДС. Период на 

работа 16.04.2016 – 27.12.2016 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт е технически ръководител от 15 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че в 

периода 19.01.2009 г. до датата на подаване на офертата предложеният експерт е 

заемал длъжността технически ръководител. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 
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разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт 

получава 1 точка.  
 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд инж. 

Тодор Трайчев Стоименов участникът представя копие на трудова книжка и копие на 

диплома.  

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Жилищна сграда с магазини и 

подземни гаражи, гр. София, Павлово- 

Бъкстон, УПИ – XII-236, направа на 

хидроизолация, топлоизолация и нова 

дограма РЗП 1874 кв. м. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  
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които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

2. Обитех ЕООД Силозен Комплекс – 

гр. Плевен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 
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професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

3. Обитех ЕООД Силозен Комплекс – 

гр. Долна Митрополия 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  
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които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 
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приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

4. Обитех ЕООД Силозен Комплекс – 

гр. Свищов 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 
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предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

5. Обитех ЕООД Силознен Комплекс – 

гр. Левски 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 
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четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 
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строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

6. УНСС – София – Възстановяване на 

проектна и експлоатационна 

сигурност на корпус „И“ на УНСС  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 477 от 879 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Изпълнение на девет детски 

площадки гр. Елена 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, нито с техническото 

си предложение, нито по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 478 от 879 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 
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строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

8. Физкултурен салон към 48 ОУ 

„Йосиф Ковачев“, УПИ I – за основно 

училище Йосиф Ковачев и 

Трафопост, кв. 76, м. ГГЧ Зона В-16 

част, по плана на гр. София 

възстановяване на конструкцията, 

хидроизолация, топлоизолация и нова 

дограма 380 кв. м. – четвърта 

категория. Паметник на културата. 

Стойност 460 533,11 лв. без ДДС, 

СМР + 19 050 лв. за оборудване. 

Период на работа 16.04.2016 – 

27.12.2016 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа декларирана от него, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт работи като длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни 

условия на труд от 12 години, за доказването на които прилага копие на трудова 

книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че в периода от 

04.01.1974 г. до 05.01.2017 г. предлаганият експерт е заемал следните длъжности: 

шлосер, инспектор, работник, ръководител техн. група, организатор производство, 
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технически ръководител, началник „Баланс земни маси“, Началник БЗМР, железар, 

строителен инженер, главен експерт, инженер строителство на сгради и съоръжения, 

началник отдел. Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, 

идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на 

всеки един от обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за 

идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на 

изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в години) на такава позиция 

в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 

2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният експерт 

получава 1 точка. 

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Миленка Калчева Минкова участникът представя копие на диплома и копие на 

трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Промяна на предназначението и 

преустройство на търговски обект в 

банков офис на „ПроКредит Банк“ АД 

- София, Бул. Витоша № 137, гр. 

София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 
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чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

2. Преустройство и промяна на 

предназначението на Магазин № 10 в 

Банков офис на „ПроКредит Банк“ 

ЕАД, бул. Ломско шосе, бл. 171, ет. 1, 

кв. 92, кв. Надежда 1, м-ст Надежда - 

Бакърена фабрика 1ва част, СО Р-н 

Надежда, гр. София  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Преустройство на търговски обект и 

част от Банков офис за Банков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 
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следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

4. Офис на „ПроКредит Банк“ АД, ул. 

Патриарх Евтимий № 1, (УПИ IV, кв. 

307), Пи 77195.723.92.5 по 

Кадастралната карта на гр. Хасково 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 
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документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 
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изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Преустройство на банков офис на 

„ПроКредит Банк“ АД на бул. „Ал. 

Батенберг“ № 3, УПИ I, кв. 215, по 

плана на гр. Казанлък  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

6. Преустройство и промяна на 

предназначението на Книжарница в 

Банков Офис на „ПроКредит Банк“ 

АД на ул. „Цар Иван Шишман“ № 6, 

УПИ II-811, кв. 1381, гр. Пазарджик  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Жилищна сграда с магазини и 

подземни гаражи, гр. София, Павлово-

Бъкстон, УПИ –XII-236, направа на 

хидроизолация, топлоизолация и нова 

дограма РЗП 1874 кв. м. Стойност 

831 097,00 лв. без ДДС. Период на 

изпълнение 04.02.2014 г. – 20.01.2016 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

8. Възстановяване на проектна и 

експлоатационна сигурност на корпус 

„И“ на УНСС 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 489 от 879 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

9. Физкултурен салон към 48 ОУ 

„Йосиф Ковачев“, УПИ I – за основно 

училище Йосиф Ковачев и 

Трафопост, кв. 76, м. ГГЧ Зона В-16 

част, по плана на гр. София 

възстановяване на конструкцията, 

хидроизолация, топлоизолация и нова 

дограма 380 кв. м. Паметник на 

културата. Стойност 460 533,11 лв. 

без ДДС СМР + 19050 лв. за 

оборудване  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство, нито с 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  
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които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт осъществява контрол по качеството от 8 години, за доказването на които 

прилага копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се 

установява, че в периода от 16.10.1978 г. до 07.11.2017 г., предложеният експерт е 

заемал следните длъжности: проектант, ръководител строителен обект, организатор 

производство, началник отдел ДЦО и технически ръководител, ръководител група, 

главен експерт, старши експерт, главен специалист, спец. отдел Управление на 

проекти, главен специалист. Участникът е посочил в техническото си предложение 

обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава 

оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в 

строителството“ предложеният експерт получава 1 точка. 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 
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ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Джимтех Билд” ООД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

12. Участник „Енерго Строй Консулт” ДЗЗД, гр. София, представил оферта с 

док. № 70-00-942/12.06.2017 г. по обособена позиция № 4. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Енерго Строй Консулт” 

ДЗЗД получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (72 /90) * 12 = 0,8 * 12 = 9,6 

точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Крум Ангелов Паунов 

участникът представя: копие на трудова книжка, служебна бележка трудов стаж – 

„Нуто 2011“ ЕООД, Заповеди за технически ръководител по обекти 7 бр.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 
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№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Изграждане на курортно селище 

„Божурленд“, гр. Банско 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 
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техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма. 

2. Изграждане на жилищна кооперация 

„Стария хан“ гр. Банско 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Изграждане на жилищна кооперация 

„Преспа“, гр. Банско 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

4. Изграждане на хотел „Гинес“ Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма. 

5. Изграждане на жилищна сграда „Неон 

трейдинг“ гр. Банско 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 
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документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Изграждане на Ловен замък „Хънгър 

Касъл“, гр. Банско  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 
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участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, участникът не е 

представил доказателства, въз основа 

на които да бъде изведено 

заключението, че обектът на който са 

изпълнявани дейностите представлява 

сграда с обществено предназначение, 

респективно, че попада в обхвата на 
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Приложение № 2 към Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

7. Изграждане на Хотел Мираж, гр. 

Банско  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма. 

8. Офис сграда, гр. София, бул. 

„Арсеналски“ 11 

Подмяна на топлоизолация и 

хидроизолация покрив, 

топлоизолационна система фасади със 

завършваща полимерна замазка, 

подмяна на стара дограма по фасади с 

алуминиева дограма с прекъснат 

термомост, вътрешни 

възстановителни СМР 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

9. Търговски административен комплекс 

„Еником-М“ – мебелна къща, офиси, 

ресторант и гараж в УПИ I-718, кв. 1, 

м. Цариградско шосе 7-11, гр. София 

Ремонт и полагане на нова 

хидроизолация покрив, 

топлоизолация по фасади със 

завършваща силиконова мазилка, 

подмяна на съществуваща дограма по 

фасади с PVC дограма, подмяна на 

подови настилки сутерен и 1 етаж, 

довършителни видове СМР в цялата 

сграда, подмяна на вертикални 

щрангове ВиК, вертикална 

планировка около сградата“  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

10. Изграждане на „Къща за гости“, с. 

Белчин, Община Самоков  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

Наред с изложеното, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма. 

11. Жилищна сграда Витоша ВЕЦ 

Симеоново, гр. София  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 
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приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

12. Инженеринг – проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилна жилищна сграда на 

територията на Община Сопот, адрес 

гр. Сопот, ул. Трети март блок 111  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

13. Изпълнение на Инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор) на 

многофамилна жилищна сграда в гр. 

Самоков, квартал „Самоково“, бл. 23, 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Самоков  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 
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техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава стаж като технически ръководител в изпълнението на дейност с 

предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за обособена позиция 

№ 4 - 12 години, за доказването на които прилага копие на трудова книжка, служебна 

бележка трудов стаж „Нуто 2011“ ЕООД и „Цветни системи“ ЕООД. От съдържанието 

на трудовата книжка се установява, че в периода 19.04.2005 г. до 01.03.2016 г. 

заеманите от предложеният експерт при различните работодатели длъжности са, както 

следва: технически ръководител. Участникът е представил копие на заповед, издадена 

от управителя на „Варад“ ЕООД за назначаване на предложения експерт за 

технически ръководител на обекти: „Административна сграда с подземни гаражи“ гр. 

София УПИ V-5, кв. 350, местност „ГГЦ – Г-6 – І-ва част, по плана на гр. София, ул. 

Парчевич № 36; Възстановяване на ресторант и кафе в УПИ X-7, кв. 484, м. Центъра, 

гр. София, Бул. Цар Освободител № 8А,, но същите обекти не са описани от участника 

в техническото му предложение. На следващо място от съдържанието на 

представените заповеди не се установява същите да са доведени до знанието на 

експерта, респективно той да се е съгласил да изпълнява работа във възложеното му 

качество, а съгласно разпоредбите на трудовото законодателство , изпълнението на 

длъжност, различна от тази, за която е сключен трудовия договор се извършва чрез 

двустранно допълнително споразумение, а не едностранно от работодателя. Не на 

последно място, от съдържанието на трудовата книжка не се установява, 

предложеният експерт да е бил в трудово-правни отношения с работодател „Варад“ 

ЕООД, нито е представен документ за граждански правоотношения с „Варад“ ЕООД. 

Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по 

показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 1 точка. 

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Христо 

Георгиев Тачев участникът представя копие на трудова книжка, служебна бележка за 

трудов стаж в „Елегант ЛТ“ ООД, заповед за възлагане на длъжността отговорник по 

безопасни и здравословни условия на труд в „Елегант ЛТ“ ООД и заповеди за 

отговорник безопасни и здравословни условия на труд за обекти – 7 бр. 
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По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 V-та МБАЛ София ЕАД Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 
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едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Химически факултет към СУ 

„Климент Охридски“ и СУ „Климент 

Охридски 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 
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трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. ОУ – гр. София, ж. к. Банишора Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 
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Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. „7-мо СОУ дограма и ремонт на 

керемиден покрив“; „9-та ФЕГ 

подмяна на дограма“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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труд на посочените обекти 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципна заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 

отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд от 

„Елегант ЛТ“ ООД. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 
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доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 
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5. Жилищна кооперация, гр. София, ж. 

к. Лозенец, ул. Милин Камък 15 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 
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му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 
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дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. Ремонт на детски учебни заведения – 

51 ОДЗ, 53 ЦДГ, 79 ЦДГ, 79 ЦДГ, 82 

ОДЗ, 42 ОДЗ гр. София  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципна заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 

отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд от 

„Елегант ЛТ“ ООД. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 
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съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 
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участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. „12-то СОУ Цар Иван Асен II, гр. 

София, ул. Цар Иван Асен II № 72 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 
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договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Гр. София, ж. к. Люлин, ул. 501, № 1, 

ЦДГ Хосе Мартин № 57 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 
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регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 525 от 879 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. Терапевтичен корпус на V-та МБАЛ – 

София ЕАД  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 
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заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

10. „ЦДГ 1 Звънче“, „Централна сграда“ 

Филиал „Звънче“, „Филиал Щурче“, 

Филиал „Теменужка“ гр. Шумен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципна заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 

отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд от 

„Елегант ЛТ“ ООД. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 
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професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 
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сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

11. ОУ на гр. Перник Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 
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приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

12.  Нова детска градина с три групи по 

плана на с. Долни Богоров, район 

Кремиковци, Столична община 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 
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подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

13. Многофункционална сграда с 

ателиета, жилищна, подземен гараж, 

магазини и трафопост“ с адрес гр. 

София, ж. к. Люлин 2, 2 м-рн, кв. 26, 

УПИ II 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 
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изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

14. СМР за обект „ЦДГ 27 Златна Рибка“, 

гр. Шумен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 
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безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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Стр. 538 от 879 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

15. Детски ясли № 31 – Район Красно 

село, № 70 Район Сердика, № 58, № 

63- Район Подуяне 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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Стр. 539 от 879 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът е представил изрична 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 
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съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите са приети от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

16. Детски ясли обект „Детски ясли № 38, 

70, 63 

Комисията не приема 

професионалния опит на 
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предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът е представил изрична 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 
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участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите са приети от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 
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Стр. 543 от 879 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

17. Изпълнение и обособяване на 

достъпна архитектурна среда и 

ремонт в клубове на инвалида и 

пенсионера и бюра за социални 

услуги на територията на гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът е представил изрична 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 
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професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите са приети от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 
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сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

18. Обект Национален Музеен Комплекс Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 
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приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

19. СМР на обекти – 12 ДЯ, 57 ДЯ, 56 

ДЯ, 36 ДЯ – гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 
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подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

20. СМР за обекти – 45 ДЯ, 46 ДЯ – гр. 

София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът е представил изрична 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 
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момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите са приети от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

21. СМР за обект Обществен център за 

деца и семейства гр. София, район 

Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 
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заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

22. Реконструкция, обновяване и 

оборудване на СБАЛОЗ ЕООД, гр. 

София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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труд на посочения обект участникът е 

представил изрична заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 

отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд при 

изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието му с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

23. Ремонт на вътрешна отоплителна 

инсталация в Дом за стари хора Зона 

Б-5, бл. 4 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил изрична заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 

отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд при 

изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 
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строежа, както и съответствието му с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

24.  Ремонт на покрив, кухня и складови Комисията не приема 
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помещения в кв. Витоша – гр. София, 

Ремонт на сутерен, ограда и 

вертикална планировка в 46 ДЯ – гр. 

София, Ремонт на помещения за 

раздавателен пункт на КДХ с БМК в 

30 ДКЦ – гр. София, Ремонт на 

топлофикационна система в СБДПЛР 

ДЦП – гр. София 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът е представил изрична 

заповед, с който предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 
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ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите са приети от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 
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смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

25. Бюра за социални услуги на 

територията на Столична община: 

Ремонт на рехабилитационен център 

за Бюро за социални услуги 

„Младост“, ж. к. Младост -1, бившото 

ОДЗ 29, Район „Младост“; Бюро за 

социални услуги „Искър“ ж. к. 

Дружба, бл. 227, Район „Искър“; 

Бюро за социални услуги „Илинден“, 

ж. к. Захарна фабрика“ бл. 51А; 

Ремонт на рехабилитационен център 

за Бюро за социални услуги р-н 

„Красна поляна“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочените обекти 

участникът е представил изрични 

заповеди, с които предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 
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професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите са приети от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 
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сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

26. Преустройство на Част от 

Промишлена сграда 21, 22 и 23 от 

печатно производство в производство 

на филтърни пръчки – Юрий Гагарин 

АД – гр. Пловдив 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 
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приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 
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реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

27. Обект Завод на Нестле България Ад – 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 
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безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 
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не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

28. Обект Адм. Сграда КНСБ – Ресторант 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 
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работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

29. ПСОВ Първомай Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 
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трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 
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30. Сграда Цар Борис III № 159, София Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 
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му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 
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е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

Комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че 

участникът не е представил 

доказателства, от които да бъде 

изведен изводът, че сградата е 

административна, жилищна или 

смесена. 

31. СМР за обект ОДЗ 179 Синчец Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи. 

Участникът е представил принципна 

заповед, с която предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд от „Елегант ЛТ“ ООД. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 575 от 879 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочените 

обекти. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

32.  СМР за обект Дом за деца с ментални 

увреждания Света Марина София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил изрична заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 

отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд при 

изпълнението на посочените 
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конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието му с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 
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от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

33. СМР за обект Първа САГБАЛ „Света 

София“ ЕАД 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил изрична заповед, с който 

предложеният експерт е определен за 
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отговорник по безопасни и 

здравословни условия на труд при 

изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието му с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

34. СМР за обекти „Първа 

многопрофилна болница за активно 

лечение – София“ ЕАД и 

„Диагностично-консултативен център 

XIII – София“ ЕООД 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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труд на посочените обекти 

участникът е представил изрични 

заповеди, с които предложеният 

експерт е определен за отговорник по 

безопасни и здравословни условия на 

труд при изпълнението на посочените 

конкретни обекти. Комисията не 

приема цитираните заповеди, тъй като 

същите са частен документ, не се 

регистрират в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето им. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представените заповеди липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представените заповеди не 

удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочените обекти, 

тъй като по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежите, както и 

съответствието им с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочените обекти и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обектите е прието от 

възложителя/ите. Не на последно 

място, техническото предложение на 

участника и представените от него по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 13 от ППЗОП доказателства не 

установяват изпълнението именно на 

дейности по изграждане или основен 

ремонт на посочените обекти, каквото 

е изискването на възложителя, 

съгласно дефиницията за дейности с 

предмет и обем идентични или 

сходни с предмета на обособената 

позиция, а не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 10 години, за доказването на които прилага 

копие на трудови книжки и копие на заповеди. От съдържанието на трудовите книжки 

не се установява, че предложеният експерт да е заемал длъжност отговорник 

безопасни и здравословни условия на труд. Участникът е посочил в техническото си 
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предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия 

на труд“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Росица Стефанова Стайкова участникът представя служебна бележка за трудов 

стаж „Нуто 2011“ ЕООД, служебна бележка трудов стаж „Цветни системи“ ЕООД, 

възлагателна заповед за длъжността Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност – „Варад“ ЕООД, възлагателна заповед за 

длъжност „Контрол върху качеството на изпълнението на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност „Цветни системи“ ЕООД и заповеди за Контрол върху 

качество на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност за обекти – 7 бр. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Административна сграда с офиси, 

магазини, кафене и подземен паркинг, 

ул. „Неофит Рилски“ № 43 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил изрична 

заповед, с които предложеният 

експерт е определен за контрол върху 
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качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност на 

посочения конкретен обект. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповед не 

удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Офис сграда, гр. София, бул. 

„Арсеналски“ 11 

Подмяна на топлоизолация и 

хидроизолация покрив, 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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топлоизолационна система фасади със 

завършваща полимерна мазилка, 

подмяна на стара дограма по фасади с 

алуминиева дограма с прекъснат 

термомост, вътрешни 

възстановителни СМР 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципни заповеди, с които 

предложеният експерт е определен да 

изпълнява и длъжността „Контрол 

върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност, издадена 

от „Варад“ ЕООД, както и от „Цветни 

системи“ ЕООД. Комисията не 

приема цитираните заповеди, тъй като 

същите са частен документ, не се 

регистрират в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето им. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представените заповеди липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представените заповеди не 

удостоверяват изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 
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предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

3. Административна сграда с магазин 

кафене и подземен етаж, гр. София, 

ул. „Петър Парчевич“ 36 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 
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строителството на посочения обект 

участникът е представил изрична 

заповед, с които предложеният 

експерт е определен за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност на 

посочения конкретен обект. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповед не 

удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 
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които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 
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4. Възстановяване на ресторант и кафе, 

гр. София, бул. „Цар Освободител“ 

8А 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил изрична 

заповед, с които предложеният 

експерт е определен за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност на 

посочения конкретен обект. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповед не 

удостоверява изпълнението на 
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възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 
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дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Търговско-административен комплекс 

„Еником-М“ – мебелна къща, офиси, 

ресторант и гараж в УПИ I-718, кв. 1, 

м. Цариградско шосе 7-11 км, гр. 

София 

Ремонт и полагане на нова 

хидроизолация покрив, 

топлоизолация по фасади със 

завършваща силиконова мазилка, 

подмяна на съществуваща дограма по 

фасади с PVC дограма, подмяна на 

подови настилки сутерен и 1 етаж, 

довършителни видове СМР в цялата 

сграда, подмяна на вертикални 

щрангове ВиК, вертикална 

планировка около сградата  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил изрична 

заповед, с които предложеният 

експерт е определен за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност на 

посочения конкретен обект. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 
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едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповед не 

удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 
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представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочените обекти, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. Изграждане на Къщи за гости, с. 

Белчин, Община Самоков  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил изрична 

заповед, с които предложеният 

експерт е определен за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност на 

посочения конкретен обект. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 
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трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповед не 

удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, обектът на който 

са изпълнявани дейностите не 

представлява сграда с обществено 

предназначение, тъй като не попада в 

обхвата на Приложение № 2 към 

Наредба № 1 за номенклатурата на 

видовете строежи, а туристически 

обект, тъй като се обхваща от 

сградите, регламентирани от Закона 

за туризма. 

7. Ремонтно-възстановителни работи за 

осигуряване на експлоатационната и 

проектна сигурност на строителната 

конструкция на 139 ОДЗ „Панорама“, 

гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципни заповеди, с които 

предложеният експерт е определен да 

изпълнява и длъжността „Контрол 

върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност, издадена 

от „Варад“ ЕООД, както и от „Цветни 

системи“ ЕООД. Комисията не 

приема цитираните заповеди, тъй като 

същите са частен документ, не се 
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регистрират в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето им. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представените заповеди липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представените заповеди не 

удостоверяват изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 598 от 879 

от трета категория.  

8. Жилищна сграда Витоша ВЕЦ 

Симеоново, гр. София 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципни заповеди, с които 

предложеният експерт е определен да 

изпълнява и длъжността „Контрол 

върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност, издадена 

от „Варад“ ЕООД, както и от „Цветни 

системи“ ЕООД. Комисията не 

приема цитираните заповеди, тъй като 

същите са частен документ, не се 

регистрират в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето им. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представените заповеди липсва 
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съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представените заповеди не 

удостоверяват изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

9. Инженеринг – проектиране и Комисията не приема 
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изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилна жилищна сграда на 

територията на община Сопот, адрес 

гр. Сопот, ул. „Трети март“ блок 111  

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакви 

документи. Участникът е представил 

принципни заповеди, с които 

предложеният експерт е определен да 

изпълнява и длъжността „Контрол 

върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност, издадена 

от „Варад“ ЕООД, както и от „Цветни 

системи“ ЕООД. Комисията не 

приема цитираните заповеди, тъй като 

същите са частен документ, не се 

регистрират в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето им. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представените заповеди липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представените заповеди не 
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удостоверяват изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория.  

10. „Изпълнение на инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор) на 

многофамилна жилищна сграда в град 

Самоков, квартал „Самоково“, бл. 23, 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Самоков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил изрична 

заповед, с които предложеният 

експерт е определен за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените 
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изисквания за безопасност на 

посочения конкретен обект. 

Комисията не приема цитираната 

заповед, тъй като същата е частен 

документ, не се регистрира в никакъв 

регистър и не може да бъде 

еднозначно установен момента на 

изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповед не 

удостоверява изпълнението на 

възложените функции. На следващо 

място, комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с 

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 4 – „ПМПГ „Св. Климент 

Охридски““ – трета или по-висока 

от трета категория. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 8 години, за доказването на които прилага 

копия на служебни бележки и копия на заповеди. Участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола 

върху качеството в строителството“ предложеният експерт получава 1 точка. 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на 

процедурата се изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= 

ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, 

комисията замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от 

експертите, в резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-

Е2 + ТОпк1-Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 

+ 1= 3 или по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + 

ТОпк2= 3 + 3 = 6 точки. 
 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Енерго Строй Консулт” 

ДЗЗД получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/14)* 12= 0,21* 12= 2,52 

точки. 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 9,6+ 6 +2,52 =18,12 точки. 

 

13. Участник „АБ Технолоджи” ЕООД, гр. София, представил оферта с № 70-

00-944/12.06.2017 г. по обособена позиция № 1. 
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По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 1, в резултат на което участникът „АБ Технолоджи” ЕООД 

получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Павел Светославов Стоилов 

участникът представя препоръки за фирма „АБ Технолоджи“ ЕООД, препоръка от 

участника за предложения експерт за удостоверяване участието му като Технически 

ръководител на строителни обекти, препоръки за експерта от други лица, копие на 

трудова книжка, копие на трудов договор.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 6 точки, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Комплекс офис сгради в гр. София, 

ул. Позитано (обществена сграда 

изпълнение на основен ремонт III 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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категория) в периода от 06.2003 г. до 

08.2004 г. 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Никми“ АД, т. е. 

лице, което е различно от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 
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Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

2. Комплекс от къщи в гр. Банско, ул. 

Найден Геров (жилищна сграда, 

изграждане IV категория)- в периода 

на изпълнение 08.2004 г. до 10.2004 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Никми“ АД, т. е. 

лице, което е различно от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е IV категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

3. Жилищна сграда, бл. 1 в гр. София, 

кв. Манастирски ливади (жилищна 

сграда изграждане IV категория) – 

период на изпълнение 10.2004 г. до 

07.2005 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Никми“ АД, т. е. 

лице, което е различно от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е IV категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

4. Жилищна сграда, бл. 2 в гр. София, 

кв. Манастирски ливади (жилищна 

сграда изграждане IV категория) – 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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период на изпълнение 07.2005 ж. до 

02.2006 г. 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Никми“ АД, т. е. 

лице, което е различно от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е IV категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 
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предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

5. Жилищна сграда, бл. 3 в гр. София, 

кв. Манастирски ливади (жилищна 

сграда изграждане IV категория) 

период на изпълнение 02.2006 г. – 

09.2006 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Никми“ АД, т. е. 

лице, което е различно от участника. 

На следващо място, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е IV категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от четвърта 
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категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е жилищна сграда. Комисията 

приема професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

6. Основен ремонт на Сити Център 

София (обществена сграда 

изпълнение на основен ремонт III 

категория) период на изпълнение 

12.2006 г. до 02.2007 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Пуцарт“ ООД, т. 
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е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е сграда с обществено 

обслужване, тъй като попада в 

обхвата на т. 6 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 
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поради факта, че на обекта са 

изпълнявани дейности по основен 

ремонт, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

7. Изграждане на комплекс от къщи за 

селски туризъм в с. Осойца (жилищни 

сгради изграждане IV категория), 

период на изпълнение 11.2012 г. до 

05.2014 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Пуцарт“ ООД, т. 

е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е IV категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 
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комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е жилищни сгради. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради факта, че на обекта са 

изпълнявани дейности по изграждане, 

каквото е изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

8. Изграждане на магазин Bogner, бул. 

Витоша 80 (жилищна сграда, 

изграждане IV категория), период на 

изпълнение 06.2015 г. до 08.2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Пуцарт“ ООД, т. 

е. лице, което е различно от 
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участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е сграда с обществено 

обслужване, тъй като попада в 

обхвата на т. 7 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради факта, че на обекта са 
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изпълнявани дейности по изграждане, 

каквото е изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

9. Основен ремонт в Мол София 

(обществена сграда, изпълнение на 

основен ремонт III категория), период 

на изпълнение от 10.2015 г. до 

11.2015 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Пуцарт“ ООД, т. 

е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е сграда с обществено 

обслужване, тъй като попада в 

обхвата на т. 7 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради факта, че на обекта са 

изпълнявани дейности по основен 

ремонт, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

10. Основен ремонт на Търговска и 

административна сграда Еником М, 

София 1592, ж. к. Дружба 1, ул. 

„Капитан Димитър Списаревски“ 24 

(обществена сграда, изпълнение на 

основен ремонт III категория), период 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 618 от 879 

на изпълнение 06.2007 г. – 08.2017 г. участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Пуцарт“ ООД, т. 

е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е сграда с 

обществено обслужване, тъй като 

попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 
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№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

11. Комплекс „София парк вилас“, 

местност Камбаните (обществена 

сграда, изпълнение на основен ремонт 

III категория), период на изпълнение 

02.2016 г. до 05.2017 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 
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категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е сграда с 

обществено обслужване, тъй като 

попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

12. Офис сграда „Лабиринт“, Люлин 

(обществена сграда, изпълнение на 

основен ремонт III категория), период 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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на изпълнение февруари 2016 г. до 

април 2017 г. 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е сграда с 

обществено обслужване, тъй като 

попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 
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№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

13.  „Комплекс Милениум“, гр. София 

(обществена сграда, изпълнение на 

осровен ремонт III категория), период 

на изпълнение февруари 2016 г. до 

април 2017 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 
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категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е сграда с 

обществено обслужване, тъй като 

попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

14.  Изграждане на жилищна сграда, в 

УПИ V-1188, намираща се в местност 

Манастирски ливади смесен тип 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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сграда, IV категория), период на 

изпълнение февруари 2016 г. до април 

2016 г. 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е IV категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 
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изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

15. Изграждане на жилищна сграда, УПИ 

XII – 189, кв. 179, м. Гърдова глава, 

ул. Райска градина 46, гр. София 

(жилищна сграда, изграждане IV 

категория), период на изпълнение 

юли 2016 г. до май 2017 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е IV категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 
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възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 13 години, 11 месеца и 7 дни, за доказването 

на които прилага копие на трудов договор, копие на трудова книжка. От 

съдържанието на трудовия договор се установява, че експертът е назначен на 

длъжност технически сътрудник, а от съдържанието на трудовата книжка се 

установява, че в разглеждания период предложеният експерт е заемал длъжността 

технически ръководител. Участникът е посочил в техническото си предложение 

обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава 

оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема посочените обекти за 

идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на 

изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава 

позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция 

Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 6 точки.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Тодор 

Иванов Муховски участникът представя заповед за възлагане функциите на орган за 
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безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, 

препоръки, копие на трудова книжка и копие на трудов договор. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 6 

точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 От 05.05.2010 г. до 31.03.2012 г. (1 

година, 10 месеца и 20 дни) – Офис 

сграда на фирма „Лирекс“, находяща 

се на адрес ж. к. Овча купел, ул. 

Народно хоро 52Б 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е III категорията строежа, 

както и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 628 от 879 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

2. от 28.03.2014 г. до 22.02.2016 г. (1 Комисията приема професионалния 
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година, 11 месеца и 25 дни) – Ремонт 

Мега мол Люлин – София, УПИ I-878, 

689, кв. 14Б, м. Бул. Пиротски, гр. 

София 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е I категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 
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Стр. 630 от 879 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

Комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е сграда с обществено 

обслужване, тъй като попада в 

обхвата на т. 7 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

3. От 01.02.2016 г. до 01.04.2016 г. (2 

месеца) – Изграждане на обект 

Жилищна сграда в УПИ V – 1188, 

намираща се в местност Манастирски 

ливади 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 
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той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията строежа, както и че 

обектът съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. 

4. от 06.04.2009 г. до 16.02.2011 г. (1 

година, 10 месеца и 10 дни - Бизнес 

Център Мегапарк София, п. К. 1784, 

бул. Цариградско шосе 115Г 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е I категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

Комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

обектът е сграда с обществено 

обслужване, тъй като попада в 

обхвата на т. 7 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

5. От 05.11.2015 г. до 15.05.2017 г. (1 

година, 6 месеца и 10 дни) – 

Изграждане на обект Жилищен 

комплекс с еднофамилни жилищни 

сгради, находящ се в УПИ X – 826, 

874, 884, 905, 934, 943, 944, 1135, 

1136, кв. 7, м. Малинова долина с 

идентификатор 68134.2045.2730 по 

КККР район Витоша 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 
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цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е IV категорията строежа, 

както и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 
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каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обект са 

жилищни сгради. 

6. От 26.02.2016 г. до 20.03.2017 г. (1 

година и 26 дни) – Изграждане на 

обект хотел с магазини, подземни 

гаражи и трафопост, находящ се в гр. 

София, в УПИ XII – 228, 229, 243, 395 

от кв. 518, м. ГГЦ зона Г14, гр. 

София, район Оборище, ул. Г. С. 

Раковски и ул. Искър 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е I категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

7. От 23.11.2016 г. до 01.06.2017 г. (6 

месеца) – Изграждане на обект Офис 

сграда в УПИ I – 1760, 1761, кв. 132Б, 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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гр. Елин Пелин като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е III категорията строежа, 

както и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че професионалния стаж 

на предлагания експерт, за доказването на които прилага копие на трудов договор, 

копие на трудова книжка, копия на заповеди за възлагане, респективно за 

прекратяване на възлагането на функции по отговорник безопасни здравословни 

условия на труд. От съдържанието на приложените заповеди за възлагане, 

респективно за прекратяване на възлагането на функции по отговорник безопасни 

здравословни условия на труд се установява, че експертът се е съгласил да изпълнява 

задълженията на отговорник безопасни и здравословни условия на труд. Участникът е 

посочил в техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета 

на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

приема посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата 

обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на 

стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за 

съответната обособена позиция на Експерт 2 (Е2)Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд“ предложеният експерт получава 6 точки.  

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Боян Станев Станев участникът представя удостоверение, копие на заповеди за 
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възлагане на функциите на орган по контрол на качеството, копие на заповеди за 

прекратяване на възложените функции, декларация и копие на препоръка. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

6 точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Офис сграда на фирма „Лирекс“, 

адрес: гр. София, ж. к. Овча купел, ул. 

Народно хоро 52Б, 3000 кв. м. – 

обществена сграда III категория, с 

възложител ЕКОС инженеринг ООД 

Основен ремонт в периода 03.2010 г. 

до 09.2015 г. (5 година и 6 месеца)  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ, от съдържанието на 

същата се установява, че тя е 

доведена до знанието на предложения 

експерт и той е изразил съгласие да 

изпълнява възложените функции. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е III категорията строежа, 

както и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

2. Извършване на основен ремонт на 

обект обществена сграда - Мегамол 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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Люлин – София, УПИ I-878, 689, кв. 

14Б, м. Бул. Пиротски, гр. София РЗП 

18 000 м2, - обществена сграда II 

категория с възложител Щрабаг ЕАД. 

Основен ремонт в периода от 04. 2014 

г. до 02.2015 г.   

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ, от съдържанието на 

същата се установява, че тя е 

доведена до знанието на предложения 

експерт и той е изразил съгласие да 

изпълнява възложените функции. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е II категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

3. Изграждане на обект жилищна сграда, 

УПИ XII – 189, кв. 179, м. Гърдова 

глава, ул. Райска градина 46, гр. 

София, РЗП 1 800 м2, - жилищна 

сграда IV категория с възложител 

Инти ООД. Изграждане в период от 

юли 2016 г. до май 2017 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на за контрол върху 

качеството в строителството на 

посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител е IV категория, т. е. 

съответства с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

четвърта или по-висока от четвърта 

категория. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

4. Изграждане на обект офис сграда - 

Мегапарк, находящ се на адрес бул. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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Цариградско шосе 115Г, РЗП 90 000 

м2 – обществена сграда II категория с 

възложител Щрабаг ЕАД. Период на 

изпълнение от 03.2009 г. до 09.2016 г. 

(1 година, 10 месеца и 10 дни -  

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед и 

копие на препоръка. Комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е II категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 
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последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

5. Изграждане на обект Жилищна сграда 

и офиси в УПИ V – 1188, кв. 66, 

Манастирски ливади запад, РЗП 1 200 

м2 – смесен тип сграда IV категория с 

възложител Вива Инженеринг ООД. 

Период на изпълнение 02.2016 г. 

до.04.2016 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед и 

копие на препоръка. Комисията 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 
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възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията строежа, както и че 

обектът съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 
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поради обстоятелството, че обектът е 

смесена сграда. 

6. Жилищни и офис сгради гр. София 

възложител „Филто С“ ООД. Смесен 

вид сграда с РЗП над 100 000 м2 – 

дейности по изграждане. Период на 

изпълнение 2005 г. – 2012 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ, от съдържанието на 

същата се установява, че тя е 

доведена до знанието на предложения 

експерт и той е изразил съгласие да 

изпълнява възложените функции. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е III категорията строежа, 

както и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 
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представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

смесена сграда.  

7. Изграждане на жилищни сгради 5 бр. 

С 12 000 м2 (общо) Възложител „ФСБ 

2000“ ООД. Период на изпълнение 

2005 г – 2012 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрол върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил заповед. 

Комисията приема цитираната 

заповед, тъй като същата макар да е 

частен документ, от съдържанието на 

същата се установява, че тя е 

доведена до знанието на предложения 

експерт и той е изразил съгласие да 

изпълнява възложените функции. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е IV категорията строежа, 

както и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 
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смесена сграда. 

8. The Mall, гр. София Обществена 

сграда II категория – дейности по 

изграждане. Период на изпълнение 

2009-2011 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е II категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 
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представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

9. Ринг мол, гр. София Обществена 

сграда II категория – дейности по 

изграждане. Период на изпълнение 

2010-2013 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 
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съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е II категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 
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за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. 

10. България мол, гр. София Обществена 

сграда II категория, РЗП 18 000 м2 – 

дейности по изграждане. Период на 

изпълнение 2011-2013 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил заповед и копие на 

препоръка. Комисията приема 

цитираната заповед, тъй като същата 

макар да е частен документ, от 

съдържанието на същата се 

установява, че тя е доведена до 

знанието на предложения експерт и 

той е изразил съгласие да изпълнява 

възложените функции. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът е представил 

доказателства, с които доказва, че 

обекта е II категорията строежа, както 

и че обектът съответства с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане на посочения обект, 

каквото е изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 
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строежи. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 11 години, за доказването на които прилага 

копие на допълнително споразумение към трудов договор и копие на заповед. От 

съдържанието на допълнителното споразумение към трудовия договор не се 

установява, експертът да се е съгласил да изпълнява задълженията на отговорник за 

контрола върху качеството в строителството. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на 

посочените 10 обекта за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка, като от документите за посочените обекти се установява, че предложеният 

експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на идентични или сходни с 

предмета на поръчката дейности по съображения, изложени по-горе за всеки обект. С 

оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в години) на такава 

позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ 

предложеният експерт получава 6 точки.  

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 6 + 6 + 6= 18, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 6 + 6 + 6= 18 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 18 

+ 18 = 36 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „АБ Технолоджи“ ЕООД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 
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Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 36 +12 =60 точки. 

 

 

14. Участник Сдружение „Образователна инфраструктура”, гр. София, 

представил оферта с № 70-00-944/12.06.2017 г. по обособена позиция № 3. 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Образователна 

инфраструктура” получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 

12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Валентин Кръстев Иванов 

участникът представя Разпореждане за отпускане на пенсия за прослужено време, 

удостоверение от Ай би Трейд Енд Консулт“ ООД в уверение, че Валентин Иванов е 

изпълнявал длъжността технически ръководител на обект „Ремонт на VI –то СОУ 

„Отец Паисий“, гр. Монтана, Удостоверение от фирма „Здравченица инвест“ ООД, гр. 

Берковица за изпълнени 16 броя обекти като технически ръководител, период на 

изпълнение на обектите 1989 г. до 1997 г. по време на трудовия си стаж във фирмата, 

копие на трудова книжка, удостоверение от НАП.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 6 точки, тъй 

като: 
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№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Областен съвет София, бул. Витоша 

№ 6, „Здравченица инвест“ ООД, гр. 

Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно 

удостоверение и копие на трудова 

книжка, от които се установява, 

участието на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект. На 

следващо място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва, че обекта е трета категорията 

на строежа, както и че съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 
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на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които да бъде 

изведен извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя 

2. Банка „Уникредит“, гр. София, 

„Здравченица инвест“ ООД, гр. 

Берковица  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 
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представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

3. Изграждане на профилакториум: 104 

стаи, медицински кабинети, фитнес, 

спортен комплекс, със закрит басейн в 

гр. Южний – Одеса, Украйна, 

„Здравченица инвест“ ООД, гр. 

Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 
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обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 
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строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

4. Балнеолечебница с мин. вода, гр. 

Берковица, „Здравченица инвест“ 

ООД, гр. Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 
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5. Изграждане банка „Укрсоцбанк“ – гр. 

Запорожие, Украйна, „Здравченица 

инвест“ ООД, гр. Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

6. Почивна база „Планинска наслада“ – 

гр. Стражица, „Здравченица инвест“ 

ООД, гр. Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 7 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 
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поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

7. Учебна сграда за предвоенна 

подготовка на средношколци с 450 

легла – с. Ветринци, Велико Търново, 

„Здравченица инвест“ ООД, гр. 

Берковица, Период на изпълнение 

1989 – 1997 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

8. Изграждане на жилищен бл. 28 и 29 – 

ж. к. Дъбниците, гр. Враца 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 
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удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 669 от 879 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

9. Основен ремонт на „Център за 

преквалификация на специалисти към 

Министерство на търговията и 

услугите и Министерство на 

външните работи“ – гр. Берковица  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

10. Изграждане на „Център за отдих, 

спорт и развлечение с 20-леглова 

база“ – гр. Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 
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ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 9 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 
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чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

11.  Ремонт СУ „Хр. Ботев“ – гр. 

Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 
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всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

12. Ремонт училища: „Н. Вапцаров“, „Ив. 

Вазов“, „Хр. Смирненски“, „Г. С. 

Раковски“ – гр. Берковица 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 
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възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

13. Изграждане на жилищни блокове 31, 

32 и 33 – ж. к. Заряница, гр. 

Берковица  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 
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място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 
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процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

14.  Ремонт и възстановяване на 

„Чипровски манастир“, Период на 

изпълнение 1990-1994 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Здравченица 

инвест“ ООД, т. е. лице, което е 

различно от участника. На следващо 

място, комисията приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обекта, на който е изпълнявал 

длъжността технически ръководител  

е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 
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работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 5 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

15.  Комбинирана спортна площадка с 

акрилна настилка и окомплектована 

със съоръжения за два вида спорт – 

ханбал и баскетбол. Период на 

изпълнение: 04.11.2012 – 11.12.2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 
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следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обектът, на който са изпълнявани 

дейностите е спортна площадка, а не 

сграда – административна, жилищна 

или смесена.  

16. Баскетболна спортна площадка с 

акрилна настилка и два броя 

окомплектовани кошове. Период на 

изпълнение: 25.04.2013 г. -0 

26.06.2013 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обектът, на който са изпълнявани 

дейностите е спортна площадка, а не 

сграда – административна, жилищна 

или смесена. 

17. Комбинирана спортна площадка с 

акрилна настилка и окомплектована 

със съоръжения за два вида спорт – 

волейбол и баскетбол. Период на 

изпълнение: 31.03.2014 г – 29.05.2014 

г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като обектът, на който са изпълнявани 

дейностите е спортна площадка, а не 

сграда – административна, жилищна 

или смесена. 

18. Изграждане на център за отдих, 

свободно време и спорт в ж. к. 

„Изгрев“, гр. Берковица. Период на 

изпълнение: 23.06.2015 г . 08.08.2015 

г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител  е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 
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опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 9 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

19. Реконструкция на училища в област 

Солун. Период на изпълнение: 

22.03.2015 г – 08.04.2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността технически 

ръководител  е III категория, т. е. 
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съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 
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процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

20. Ремонт на VI-то СОУ „Отец Паисий“, 

гр. Монтана, „Ай Би Трейд енд 

Консулт“ ООД. Период на 

изпълнение: 10-12.2016 г. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Ай Би Трейд енд 

Консулт“ ООД, т. е. от участника. В 

тази връзка представеното 

удостоверение е частен документ и 

поражда изгодни за него 

обстоятелства.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като технически ръководител 34 години, 2 

месеца и 18 дни, за доказването на които прилага копия на трудови книжки, 

удостоверения и разпореждане на отпускане на пенсия за прослужено време. От 

съдържанието на трудовите книжки се установява, че заеманите от предложеният 

експерт при различните работодатели длъжности са, както следва: технически 

ръководител, ръководител на група обекти, директор обекти, групов технически 

ръководител, директор строителство в България, ръководител направление 

строителство, началник строително звено, монтьор. Участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите и въз основа 

на предоставената информация и доказателства за тяхното изпълнение, комисията 

приема, че предложеният експерт притежава стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител 12 години и 3 месеца. С оглед на изложеното по 

показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 6 точки. 
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За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Павел 

Станков Станчев участникът представя копие на трудова книжка, заповеди за 

изпълнение на длъжност „Координатор ЗБУТ на строителните обекти на фирмата, 

допълнително споразумение към трудово договор за преминаване на нова длъжност, а 

именно – координатор по безопасност и здраве, удостоверения за завършен курс, 

удостоверения за обектите на които е изпълнявал длъжността специалист ЗБУТ 7 бр. 

От „Техноенерджи“ ООД, удостоверение от „Актив Билдинг Инк“ ЕООД за 

изпълняване на длъжност отговорник ЗБУТ за 1 строителен обект и 2 бр. 

Удостоверения от Техноенерджи за изпълнение на обекти. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 6 

точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Извършване на СМР за въвеждане на 

препоръчителни мерки за енергийна 

ефективност, подмяна на основни 

сградни инсталации – ЕЛ, ВиК, 

ОВиК, извършване на вътрешни 

ремонтно възстановителни дейности 

за подобряване на учебната среда в 

аудитории, кабинети, лабораторни и 

лекционни зали ни изграждане на 

асансьорна външна клетка за 

създаване на условия за достъп на 

лица в неравностойно положение в 

сградата на Медицински факултет при 

Медицински университет – София – 

„Патоанаточичен блок, находяща се в 

гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 

52; 11.06.2014 г. – 09.11.2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 
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възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 
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обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

2. Договор № BG161PO001/1.1-

07/2009/014-S-042/05.11.2012 г. с 

предмет: Строително-монтажни 

работи (СМР) по проект 

„Осигуряване на достъпна и 

енергоефективна инфраструктура за 

образователни дейности в 

Националната художествена 

академия“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 

2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие, за 

следните обекти „Сграда на НХА на 

бул. „Цариградско шосе“ № 73. Срок 

на изпълнение: 02.01.2013 г. – 

23.08.2013 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 
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работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

3. Реконструкция на ОДЗ 19, ж. к. 

Младост 2 в периода 08.09.2011 г. – 

27.08.2012 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 
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която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 
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професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

4. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Община Велинград, за обособена 

позиция № 5 – „Сграда с 

административен адрес гр. Велинград, 

бул. „Хан Аспарух“ № 11, Срок за 

изпълнение: 16.05.2016 г. 24.11.2016 

г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

5. Офис сграда с подземен гараж, с 

местонахождение: гр. София, ж. к. 

Дружба, местност „Комуникационна 

връзка – ж. к. „Дружба 1“, ж. к. 

„Дружба 2“, УПИ VI – 270, кв. 6, 

Район Искър 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 
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труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно 

удостоверение за добро изпълнение, 

издадено от „Актив Билдинг Инк“ 

ЕООД, т. е. лице различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е III категория, т. е. съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 
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Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

6. Благоустройване и паркоустройство 

на пространство около Трансграничен 

културен център за деца в УПИ I, кв. 

109 по плана на гр. Средец. Срок за 

изпълнение – 23.03.2015 г. – 

21.05.2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е категория, която съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че обектът е сграда- 

с обществено обслужване, тъй като 

попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи.. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

7. Рехабилитация на общински път и Комисията приема професионалния 
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реконструкция на селищна 

водопроводна мрежа по мярка 321 от 

Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г. по обособени 

позиции по обособена позиция № 1 

„Рехабилитация на общински път“. 

Общ срок на изпълнение 06.07.2015 г. 

– 10.09.2015 г. 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд е категория, която съответства с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че при изпълнение 

на дейността на посочения обект са 

изпълнявани и СМР дейности, 

включващи сградни постройки. От 

представените доказателства е видно, 
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че едновременно с основните СМР са 

изпълнение и дейности, които касаят 

изграждане/основен ремонт на сграда 

с обществено обслужване, попадаща в 

обхвата на т. 1 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи.. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради факта, че на обекта са 

изпълнявани дейности по изграждане, 

каквото е изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като отговорник безопасни и здравословни 

условия на труд над 5 години, за доказването на които прилага копия на трудови 

книжки, заповеди, допълнително споразумение и удостоверения. От съдържанието на 

трудовите книжки се установява, че заеманите от предложеният експерт при 

различните работодатели длъжности са, както следва: експерт здраве и безопасна 

работа, технически ръководител. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на 

посочените  обекта за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка, като от документите за посочените обекти се установява, че предложеният 

експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на идентични или сходни с 

предмета на поръчката дейности по съображения, изложени по-горе за всеки един от 

обектите. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия 

на труд“ предложеният експерт получава 6 точки. 
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За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Силвена Василева Виячева участникът представя копие на трудова книжка за 

доказване на местоработата, заповеди за съвместяване на длъжност „Отговорник за 

контрол на качеството, допълнително споразумение за преминаване от длъжност 

инженер ПГС в нова длъжност – отговорник по контрола на качеството, копие на 

трудов договор, удостоверения за завършен курс „Контрол на качеството“, 

удостоверения, че е изпълнявала длъжността експерт по контрол на качеството за 

общо 7 бр. обекти, издадено от „Техноенерджи“ ООД, удостоверение от „Актив 

Билдинг инк“ ООД и удостоверение от Техноенержди за изпълнение – 2 бр. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

6 точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Извършване на СМР за въвеждане на 

препоръчителни мерки за енергийна 

ефективност, подмяна на основни 

сградни инсталации – ЕЛ, ВиК, 

ОВиК, извършване на вътрешни 

ремонтно възстановителни дейности 

за подобряване на учебната среда в 

аудитории, кабинети, лабораторни и 

лекционни зали ни изграждане на 

асансьорна външна клетка за 

създаване на условия за достъп на 

лица в неравностойно положение в 

сградата на Медицински факултет при 

Медицински университет – София – 

„Патоанаточичен блок, находяща се в 

гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 

52; 11.06.2014 г. – 09.11.2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството е III категория, т. е. 

съответства с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 
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обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

2. Договор № BG161PO001/1.1-

07/2009/014-S-042/05.11.2012 г. с 

предмет: Строително-монтажни 

работи (СМР) по проект 

„Осигуряване на достъпна и 

енергоефективна инфраструктура за 

образователни дейности в 

Националната художествена 

академия“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 

2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие, за 

следните обекти „Сграда на НХА на 

бул. „Цариградско шосе“ № 73. Срок 

на изпълнение: 02.01.2013 г. – 

23.08.2013 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 
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работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

3. Реконструкция на ОДЗ 19, ж. к. 

Младост 2 в периода 08.09.2011 г. – 

27.08.2012 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 
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която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 1 от 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 
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професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

4. Инженеринг – проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на 

Община Велинград, за обособена 

позиция № 5 – „Сграда с 

административен адрес гр. Велинград, 

бул. „Хан Аспарух“ № 11, Срок за 

изпълнение: 16.05.2016 г. 24.11.2016 

г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно препоръка, 

която е издадена от „Техноенерджи“ 

ООД, т. е. лице, което е различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

жилищна сграда. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

основен ремонт, каквото е 

изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

5. Офис сграда с подземен гараж, с 

местонахождение: гр. София, ж. к. 

Дружба, местност „Комуникационна 

връзка – ж. к. „Дружба 1“, ж. к. 

„Дружба 2“, УПИ VI – 270, кв. 6, 

Район Искър 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 703 от 879 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство, а именно 

удостоверение за добро изпълнение, 

издадено от „Актив Билдинг Инк“ 

ЕООД, т. е. лице различно от 

участника. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството е III категория, т. е. 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 3 – „4-то ОУ "Иван 

Вазов““ – категория – трета или по-

висока от трета. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извода, че възложените 

работи са изпълнени, както и че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът е 

сграда с обществено обслужване, тъй 

като попада в обхвата на т. 6 от 
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Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, 

чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 

и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради факта, че 

на обекта са изпълнявани дейности по 

изграждане, каквото е изискването на 

възложителя поставено в 

документацията за обществена 

поръчка и обявлението, с което се 

оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

6. Благоустройване и паркоустройство 

на пространство около Трансграничен 

културен център за деца в УПИ I, кв. 

109 по плана на гр. Средец. Срок за 

изпълнение – 23.03.2015 г. – 

21.05.2015 г. 

 Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството е категория, която 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 
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обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че при изпълнение 

на дейността на посочения обект са 

изпълнявани и СМР дейности, 

включващи сградни постройки с 

обществено обслужване, попадаща в 

обхвата на т. 1 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради факта, че на обекта са 

изпълнявани дейности по изграждане, 

каквото е изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 706 от 879 

поръчката. 

 

7. Рехабилитация на общински път и 

реконструкция на селищна 

водопроводна мрежа по мярка 321 от 

Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г. по обособени 

позиции по обособена позиция № 1 

„Рехабилитация на общински път“. 

Общ срок на изпълнение 06.07.2015 г. 

– 10.09.2015 г. 

 Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като обекта, на който е 

изпълнявал длъжността Отговорник 

за контрола върху качеството в 

строителството е категория, която 

съответства с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извода, че 

възложените работи са изпълнени, 

както и че изпълнението на обекта е 

прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че при изпълнение 
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на дейността на посочения обект са 

изпълнявани и СМР дейности, 

включващи сградни постройки. От 

представените доказателства е видно, 

че едновременно с основните СМР са 

изпълнение и дейности, които касаят 

изграждане/основен ремонт на сграда 

с обществено обслужване, попадаща в 

обхвата на т. 1 от Приложение № 2 

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и 

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, 

ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за 

номенклатурата на видовете строежи. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект и 

поради факта, че на обекта са 

изпълнявани дейности по изграждане, 

каквото е изискването на възложителя 

поставено в документацията за 

обществена поръчка и обявлението, с 

което се оповестява откриването на 

процедурата за дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на 

всяка от обособените позиции от 

поръчката. 

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като отговорник върху контрол на качеството 

8 години, за доказването на които прилага копия на трудови книжки, заповеди, 

допълнително споразумение, удостоверения и допълнително споразумение по чл. 119 

от КТ. От съдържанието на трудовите книжки се установява, че заеманите от 

предложеният експерт при различните работодатели длъжности са, както следва: 

младши експерт регистри, асистент проект мениджър, инженер ПГС, отговорник по 

контрол на качеството. Участникът е посочил в техническото си предложение 

обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава 

оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на 
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посочените  обекта за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка, като от документите за посочените обекти се установява, че предложеният 

експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на идентични или сходни с 

предмета на поръчката дейности по съображения, изложени по-горе за всеки един от 

обектите. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в 

строителството“ предложеният експерт получава 6 точки. 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 6 + 6 + 6= 18, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 6 + 6 + 6= 18 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 18 

+ 18 = 36 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът Сдружение „Образователна 

инфраструктура Монтана 2017“ получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = 

(3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 36 +12 =60 точки. 

 

 

15. Участник Сдружение „ДГ Калинка 2017”, гр. София,  представил оферта 

с док. № 70-00-946/12.06.2017 г. по обособена позиция № 1, която съдържа 

Техническо предложение, по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с което: 

По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 
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ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът Сдружение „ДГ Калинка 

2017” получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 

точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Венцислав Георгиев Веселинов 

участникът представя копие на трудови книжки, копие на трудов договор, референция 

и удостоверение за добро изпълнение.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 6 точки, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Енергийно ефективна реконструкция 

на ЦДГ и училище – реконструкция 

на отоплителна инсталация, находяща 

се в УПИ XIV-123, кв. 20 по ПУП на 

с. Кукорево 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 
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каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

2. Реконструкция и модернизация на 

детски и учебни заведения от 

общинската образователна 

инфраструктура в „Тунджа“ по 

обособена позиция 1 „Преустройство 

на сграда на начално училище в ОДЗ, 

находящо се в УПИ VII, кв. 14 по 

ПУП на с. Хаджи Димитрово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 712 от 879 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

3. Изграждане на спортен център с 

фитнес зала, сауна, съблекални и 

санитарни помещения до градски 

стадион, гр. Карнобат 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 713 от 879 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

4. Изграждане на жилищна сграда в 

Люлин 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 
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професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

5. Изграждане на жилищна сграда в 

местност Витоша 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

6. Изграждане на жилищна сграда на ул. 

Иван Сусанин, Борово  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 
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възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

7. Изграждане на къща в Бистрица  Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

8. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни 

жилищни сгради блок № 40А, № 41, 

№ 41А, № 42, намиращи се на адрес 

гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, 

бл. 40А, 41, 41А, 42 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

9. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилна 

жилищна сграда блок № 91, намираща 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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се на адрес гр. Кюстендил, кв. Запад, 

бл. 91 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 
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предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

10. Вътрешно преустройство и ремонт на 

IV етаж от Административна сграда 

за регионален офис на КОНПИ, гр. 

Пловдив, ул. Санкт Петербург № 67 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като технически ръководител 11 години, за 

доказването на които прилага копие на трудов договор, копие на трудови книжки и 

удостоверения. От съдържанието на трудовия договор се установява, че от 01.10.2014 

г. експертът е назначен на длъжност технически ръководител, но същата не е 

удостоверена в трудовата му книжка, а от съдържанието на трудовите книжки се 

установява, че заеманите от предложеният експерт в периода 15.02.2006 г. до 

22.08.2011 г. и от 02.04.2012 г. до 11.08.2014 г. при различните работодатели 

длъжността технически ръководител. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на 

посочените 10 обекта за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 
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поръчка, като от документите за посочените обекти се установява, че предложеният 

експерт притежава повече от 8 години в изпълнението на идентични или сходни с 

предмета на поръчката дейности по съображения, изложени по-горе за всеки обект. С 

оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на 

такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена 

позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 6 

точки. 

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Борис 

Стоев Евтимов участникът представя копие на трудова книжка, референции, копие на 

трудови договори, удостоверения, референции и заповеди, за които е изпълнявал 

длъжността отговорник безопасни и здравословни условия на труд – 8 бр. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 6 

точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Обновяване и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда, бл. 

„Христо Ботев“ 2 в УПИ XXXI, кв. 48 

по плана на гр. Севлиево“ 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

2. Православен храм в УПИ I, кв. 290, 

гр. Монтана, 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 
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изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 
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която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

3. ГКПП гр. Никопол и фериботен 

терминал Никопол-Турну Мъгуреле, 

изграждане на административна 

сграда, 2009 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 
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от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

4. Жилищна сграда (М+6+А) блок „А“ и 

блок „Б“ с апартаменти, ателиета, 

магазини за пром. Стоки, ресторант, 

подземни гаражи и надземни 

паркоместа и жилищни сгради 

(М+6+А) блок „В“ и блок „Г“ и 

амбулатория за първична медицинска 

помощ за дентална медицина в бл. „В, 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил неоспорими 
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находящ се в УПИ I-1503, кв. 7, 

местност, „Манастирски ливади“ гр. 

София 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

жилищна сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 
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изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

5. Разширение на ЦДГ – с. Труд, в УПИ 

II, обединено детско заведение, кв. 

36а, по плана на с. Труд, община 

Марица, 2015 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 
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възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

6. Сграда с нежилищна функция – 

офисна сграда с подземен гараж с 

местонахождение гр. София, ж.к. 

Дружба, местност Комуникационна 

връзка ж. к. Дружба 1, ж. к. Дружба 2, 

УПИ VI-270, кв. 6, район Искър  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът е 

представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 
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доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 
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обособената позиция. 

7. АМ Марица, ЛОТ 2 – Димитровград – 

Харманли от км 36 +400 – км 70+620, 

2013 г. – 2014 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като сред представените документи се 

установява, че при изпълнението на 

СМР на обекта са изпълнявани и СМР 

на сградни постройки. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията и съответствието 

с минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта, тъй като са 

представени доказателства, 

удостоверяващи изпълнението на 

обект от категорията на сграда и от 

обществен тип. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 
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обект, поради факта, че при 

изпълнението на СМР на обекта е 

изпълнено и строителство на сграда т. 

е. сграда, която е идентична или 

сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт/изграждане на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция. 

8. ЛОТ 4 – Ямбол-Карнобат от км 

276+200 – км 325 +280, 2013 г. – 2014 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като сред представените документи се 

установява, че при изпълнението на 

СМР на обекта са изпълнявани и СМР 

на сградни постройки. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията и съответствието 

с минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 735 от 879 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта, тъй като са 

представени доказателства, 

удостоверяващи изпълнението на 

обект от категорията на сграда иот 

обществен тип. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че при 

изпълнението на СМР на обекта е 

изпълнено и строителство на сграда т. 

е. сграда, която е идентична или 

сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт/изграждане на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

9. Подходен път към Капитан Андреево, 

2013 – 2014 г.  

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като срд представените документи се 

установява, че при изпълнението на 

СМР на обекта са изпълнявани и СМР 

на сградни постройки. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията и съответствието 

с минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ – 

категория четвърта или по-висока от 

четвърта, тъй като са представени 

доказателства, удостоверяващи 

изпълнението на обект от категорията 

на сграда и от обществен тип. Наред с 

изложеното, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът е 

представил данни, от които се 

извежда извод, че възложените работи 

са изпълнени, че изпълнението на 

обекта е прието от възложителя. Не на 

последно място, комисията приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект, поради факта, че 
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при изпълнението на СМР на обекта е 

изпълнено и строителство на сграда т. 

е. сграда, която е идентична или 

сходна по смисъла на дадената от 

възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на предложения 

експерт в изпълнение на посочения 

обект и поради факта, че участникът е 

представил доказателства, от които се 

установява изпълнението именно на 

дейности по основен 

ремонт/изграждане на посочения 

обект, каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

10.  Реконструкция и доизграждане на 

част от канализационната и 

водопроводната мрежа и 

възстановяване на уличната настилка 

в с. Горно Краище, Община Белица. 

Изграждане на довеждащ колектор за 

отпадъчни води от с. Дагоново до с. 

Краище – Община Белица, L=3 300 м, 

2014 г. 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като срд представените документи се 

установява, че при изпълнението на 

СМР на обекта са изпълнявани и СМР 

на сградни постройки. Комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът е 

представил доказателства, с които 

доказва категорията и съответствието 

с минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 
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поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта, тъй като са 

представени доказателства, 

удостоверяващи изпълнението на 

обект от категорията на сграда иот 

обществен/жилищен/смесен тип. 

Наред с изложеното, комисията 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че при 

изпълнението на СМР на обекта е 

изпълнено и строителство на 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт/изграждане на 

посочения обект, каквото е и 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 
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предмета на обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като отговорник безопасни и здравословни 

условия на труд над 5 години, за доказването на които прилага копие на трудова 

книжка, копие на трудови договори, копия на удостоверения, референции и заповеди. 

От съдържанието на трудовата книжка се установява, че експертът е заемал следните 

длъжности: началник цех, групов технически ръководител, главен инженер, 

технически ръководител, заместник директор, главен специалист, директор, генерален 

директор, снабдител, строителен специалист, специалист ресурси и контрол, 

ръководител проекти, технически директор, експерт ЗБУТ (от 15.04.2013 г. при „ПСТ 

Холдинг“ АД), а от съдържанието на приложените копия на трудови договори се 

установява, че експертът е назначен на длъжност „експерт ЗБУТ“ от 15.04.2013 г. при 

„ПСТ Холдинг“ АД и от 21.05.2014 г. при „Актив Билдинг Инк“ ЕООД. Участникът е 

посочил в техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета 

на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

приема изпълнението на посочените  обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка, като от документите за посочените обекти се 

установява, че предложеният експерт притежава повече от 5 години в изпълнението на 

идентични или сходни с предмета на поръчката дейности по съображения, изложени 

по-горе за всеки обект. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на 

стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за 

съответната обособена позиция на Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и 

здравословни условия на труд“ предложеният експерт получава 6 точки. 

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Лозан Георгиев Пенов участникът копие на трудова книжка, копие на трудов договор, 

удостоверения и референция. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

6 точки, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Ремонт на фасада на 

административната сграда на ТД на 

НАП София 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 
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предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

2. Извършване на текущ ремонт в 

административната сграда на ТП на 

НОИ - Бургас 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

3. Реконструкция и модернизация на 

детски и учебни заведения от 

общинската образователна 

инфраструктура в „Тунджа“ поп 

обособена позиция 1 „Преустройство 

на сграда на начално училище в ОДЗ, 

находящо се в УПИ VII, кв. 14 по 

ПУП на с. Хаджи Димитрово 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 
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опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 
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каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

4. Ремонт на училищния двор с 

изграждане на комбинирано спортно 

игрище и вертикална планировка на 

НГПИ „Св. Лука“ 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 
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възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

5. Обновяване и модернизация на 

физкултурен салон в НУ „П. 

Хилендарски“ гр. Стрелча, 

осъществен по публична 

инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво регионално развитие 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 
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минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 
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6. Изграждане на детска спортна 

площадка за деца от 3 до 12 г. в гр. 

Сухиндол 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като обектът, на който са изпълнявани 

дейностите не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

7. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни 

жилищни сгради блок № 40А, № 41, 

№ 41А, № 42, намиращи се на адрес 

гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, 

бл. 40А, 41, 41А, 42 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 

доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 
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от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 

изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

8. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилна 

жилищна сграда блок № 91, намираща 

се на адрес гр. Кюстендил, кв. Запад, 

бл. 91 

Комисията приема професионалния 

опит на предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил неоспорими 
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доказателства. На следващо място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, тъй като по реда на чл. 104, ал. 

5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

участникът е представил 

доказателства, с които доказва 

категорията и съответствието с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка“ 

– категория четвърта или по-висока 

от четвърта. Наред с изложеното, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект и поради обстоятелството, че 

участникът е представил данни, от 

които се извежда извод, че 

възложените работи са изпълнени, че 

изпълнението на обекта е прието от 

възложителя. Не на последно място, 

комисията приема професионалния 

опит в изпълнението на посочения 

обект, поради факта, че обекта е 

обществена сграда т. е. сграда, която е 

идентична или сходна по смисъла на 

дадената от възложителя дефиниция с 

обособената позиция от поръчката, за 

която участва. Комисията приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в изпълнение на 

посочения обект и поради факта, че 

участникът е представил 

доказателства, от които се установява 
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изпълнението именно на дейности по 

основен ремонт на посочения обект, 

каквото е и изискването на 

възложителя, съгласно дефиницията 

за дейности с предмет и обем 

идентични или сходни с предмета на 

обособената позиция. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като отговорник контрол върху качеството 13 

години, за доказването на които прилага копие на трудова книжка, копие на трудови 

договори, копия на удостоверения и референции. От съдържанието на трудовата 

книжка се установява, че експертът е заемал длъжността строителен инженер ПГС, а 

от съдържанието на приложеното копия на трудов договор се установява, че експертът 

е назначен на длъжност „инспектор контрол по качеството, технически надзор“ от 

06.08.2014 г. при „Интерхолд“ ЕООД, но този трудов договор не е вписан в трудовата 

му книжка. Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, 

идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на 

всеки един от обектите, комисията приема изпълнението на посочените 7 обекта за 

идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, като от 

документите за посочените обекти се установява, че предложеният експерт притежава 

повече от 5 години в изпълнението на идентични или сходни с предмета на поръчката 

дейности по съображения, изложени по-горе за всеки обект. С оглед на изложеното по 

показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 

(Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ предложеният 

експерт получава 6 точки. 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 6 + 6 + 6= 18, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 6 + 6 + 6= 18 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 18 

+ 18 = 36 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 
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ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът Сдружение „ДГ Калинка 

2017“ получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 

точки. 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 36 +12 =60 точки. 

 

 

16. Участник „Пътища М“ ЕООД, гр. Монтана, представил оферта с № 70-

00-948/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2 
Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства и установи, че с 

писмото участникът заявява, че предложеният от него експерт инж. Петър Николов 

Петров, за позиция Координатор по безопасност и здраве „КБЗ“ вече не е служител на 

фирмата и същият е заменен от Ивайла Николова Пехлева, поради което участникът 

представят нов ЕЕДОП и ново Предложение за изпълнение на поръчката. 

Във връзка с направеното от участника изявление и представените в тази връзка 

нови документи – ЕЕДОП и Предложение на изпълнение на поръчката, участникът е 

нарушил разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗОП, съгласно която промени могат да 

бъдат правени от участника до изтичането на срока за подаване на оферти, както и 

разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, която забранява проверката и разясненията да 

водят до промени в техническото и ценовото предложение на участника. Указание в 

смисъла на чл. 101, ал. 7 от ЗОП се съдържа и в указанията към участниците за реда и 

условията за участие в процедурата и по-конкретно в т. 1 „Подготовка на офертата. 

Общи положения“ и т. 2.1. „Място и срок за подаване на оферти“ от документацията 

за обществена поръчка, а забележка в смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП се съдържа в 

Глава III „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от 

документацията за обществена поръчка. 

По изложените съображения, комисията счита, че представената от участника 

оферта, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 от ЗОП участникът следва да бъде отстранен, 

тъй като не отговаря на условие, посочено в документацията за обществена поръчка и 
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тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

 

17. Участник „Пътстройинженеринг”АД, гр. Враца, представил оферта с № 

70-00-949/12.06.2017 г. по обособена позиция № 1 
По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Пътстройинженеринг” АД 

Враца получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 

точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител инж. Илия Данаилов Георгиев 

участникът представя копие на трудова книжка и 3 бр. референции.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строителство на жилищни 

кооперации 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 753 от 879 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 
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смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Строителство на жилищно-търговски 

комплекс в ж. к. Дъбника - Враца 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 
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дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Строителство на „Нова печатница“ - 

Враца 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

4. Строителство на офис сграда – 

автошкола „Ивайло Иванов“ - Враца 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 
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позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 758 от 879 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

5. Строителство на жилищна сграда на 

ул. „Петропавловска“ гр. Враца – 6 ет. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 
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изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

6. Строителство на жилищна сграда на 

ул. „Петропавловска“ гр. Враца – 7 ет. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

7. Строителство на жилищна 

кооперация на ул. „Морава“ – 4 ет.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Изграждане на фасада на ВЕЦ 

„Калето“ гр. Мездра 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 
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изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 
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на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

9. Подобряване на енергийната 

ефективност на помощно училище 

„Д-р Петър Берон“, гр. Враца  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

10. Инженеринг – проектиране, 

изпълнение на СМР и авторски 

надзор на многофамилни жилищни 

сгради, строени по индустриален 

способ ЕПЖС (едропанелно жилищно 

строителство) и ППП (пакетно 

повдигани плочи) във връзка с 

реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради 

на територията на Община Бяла 

Слатина в шест самостоятелно 

обособени позиции: Обособена 

позиция № 4 – ЖV к. Пионер (ППП) 

гр. Бяла Слатина, община Бяла 

Слатина, област Враца, ул. Търновска 

№ 41 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт е заемал длъжността технически ръководител в следните периоди: 11.2007 – 

11.2008 г., 11.2008 г. – 01.2012 г., 01.2012 г. – 12.2013 г. и от 20.02.2014 г. до 

настоящия момент, за доказването на които прилага копие на трудова книжка и 

референции. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че заеманите от 

предложеният експерт в посочения период при различните работодатели длъжности 

са, както следва: техник, технически организатор, техник строителство и архитектура. 

Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по 

показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция Експерт 1 

(Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт получава 1 точка.  

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Перка 

Митова Димитрова участникът представя копие на трудова книжка, референции и 

граждански договор. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строеж на Автогара Враца Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 
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съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Строеж на автостопанство гр. 

Козлодуй 

Комисията не приема 

професионалния опит на 
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предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 768 от 879 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

3. Строеж на сградата на КПП Враца Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 
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по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

4. Строеж на диагностичен пункт гр. 

Враца 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 
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последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

5. Строителство на Сервизно хале гр. 

Мездра 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

6. Строителство на Сервизно хале гр. 

Роман  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 
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категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 
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изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

7. Реконструкция на автогара гр. Бяла 

Слатина 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Реконструкция на РПС гр. Враца Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакви документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелства. Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 
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в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 
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Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

9. Подобряване на енергийната 

ефективност на помощно училище 

„Д-р Петър Берон“, гр. Враца  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 
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ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

10. Инженеринг – проектиране, 

изпълнение на СМР и авторски 

надзор на многофамилни жилищни 

сгради, строени по индустриален 

способ ЕПЖС (едропанелно жилищно 

строителство) и ППП (пакетно 

повдигани плочи) във връзка с 

реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради 

на територията на Община Бяла 

Слатина в шест самостоятелно 

обособени позиции: Обособена 

позиция № 4 – ж. к. Пионер (ППП) гр. 

Бяла Слатина, община Бяла Слатина, 

област Враца, ул. Търновска № 41 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. 

 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт е заемал длъжността отговорник по безопасни и здравословни условия на труд 

в следните периоди: 24.02.1971 г. – 13.02.1995 г., 24.01.1996 г. – 22.11.2007 г. и от 

23.01.2009 г. до настоящия момент, за доказването на които прилага копие на трудова 

книжка и референции. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че 

заеманите от предложеният експерт в посочения период при различните работодатели 

длъжности са, както следва: работник, технически нормировчик, икономист, 

технически ръководител, началник отдел „Капиталово строителство“, Ръководител 

сектор „Капиталово строителство“, инженер по ТБОТ, инспектор, главен специалист. 

Участникът е посочил в техническото си предложение обектите, идентични или 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по 

съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от 

обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за идентичен или 

сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по 

показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 2 

(Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ предложеният експерт 

получава 1 точка.  
 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

Весела Николаева Вълкова участникът представя копие на трудова книжка, копие на 

референции и копие на граждански договор. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Изграждане на МОЛ София, ул. 

Опълченска 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 
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съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

2. Изграждане на хипермаркет 

„Кауфланд“ гр. Монтана 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Изграждане на хипермаркет 

„Кауфланд“ гр. Враца 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 
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4. Изграждане на хипермаркет 

„Кауфланд“ гр. Плевен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

5. Изграждане на хипермаркет 

„Кауфланд“ гр. Перник 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 
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обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Строителство на Тунинг център 

„Овърдрайв“ път Е-80  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

7. Изграждане на „Лидъл“ Централен 

склад, промишлена зона, Верила 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

8. Инженеринг – проектиране, 

изпълнение на СМР и авторски 

надзор на многофамилни жилищни 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 
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сгради, строени по индустриален 

способ ЕПЖС (едропанелно жилищно 

строителство) и ППП (пакетно 

повдигани плочи) във връзка с 

реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради 

на територията на Община Бяла 

Слатина в шест самостоятелно 

обособени позиции: Обособена 

позиция № 4 – ж. к. Пионер (ППП) гр. 

Бяла Слатина, община Бяла Слатина, 

област Враца, ул. Търновска № 41 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 1 – „ЦДГ № 4 „Калинка““ 

– четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт е заемал длъжността отговорник за контрола върху качеството в 

строителството в следните периоди: 12.2006 г. – 03.2009 г. и от 13.10.2010 г. до 

настоящия момент, за доказването на които прилага копие на трудова книжка, 

референции и копие на граждански договор. От съдържанието на трудовата книжка се 

установява, че заеманите от предложеният експерт в посочения период при 

различните работодатели длъжности са, както следва: технически ръководител, 

специалист по качеството, инженер отдел ПТО, а от съдържанието на приложеното 

копие на граждански договор се установява, че на същата й е възложено изпълнението 

на всички действия като отговорник за контрола върху качеството в строителството. 

Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при разглеждането на 

всеки един от обектите, комисията не приема нито един от посочените обекти за 

идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. С оглед на 

изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в години) на такава позиция 

в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на Експерт 
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3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ предложеният 

експерт получава 1 точка.  

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Пътстройинженеринг“ АД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

18. Участник „ЖСП Стил” ООД, гр. София, представил оферта с док. № 70-

00-950/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2 
По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „ЖСП Стил” ООД получава: 

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 787 от 879 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Иван Георгиев Гюров участникът 

представя автобиография, копие на диплома, копие на трудова книжка.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Обект: ЛОТ 2 Рехабилитация на 

централна градска пешеходна зона в 

частта между площад Кристал и 

площад България 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

2. Обект „Благоустройване на централна 

градска част – кв. 20 и част от кв. 13 

по плана на с. Брестовене, общ. Завет, 

обл. Разград и благоустрояване на 

част от кв. 39 по плана на с. Острово, 

общ. Завет, обл. Разград 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 
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участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 
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Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. 

3. Обект: Строителни и монтажни 

работи с предмет „Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

обекти на образователната 

инфраструктура – II-ро ОУ „Доктор 

Петър Берон“, УПИ I – „Училище“ в 

кв. 292 по плана на град Шумен, ул. 

Съединение, град Шумен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Обект: Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в обекти на 

образователната инфраструктура – 

ЦДГ № 24, блок „а“ и блок „Б“, УПИ 

III „Детско заведение“, кв. 571, по 

плана на гр. Шумен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 792 от 879 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 
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смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Обект: Бъдеще за всички – 

Преустройство на училище „Гео 

Милев“ в ОДЗ и Общностен център за 

деца гр. Шумен. Видове СМР 

изпълнени на обекта: Конструкции 

зидарии (АС), благоустрояване (АС), 

вътрешни ел. Инсталации , външно 

захранване и осветление, домофонна 

уредба, сигнално-повиквателна 

система, ТВ инсталация, 

мълниезащитна инсталация, 

инсталация – телефон, интернет, 

техническа безопасност, отопление и 

вентилация, ВиК – вътрешно и 

площадково, озеленяване, парково 

обзавеждане детски площадки, 

пожароизвестяване 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 794 от 879 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

6. Обект: Благоустрояване, 

инфраструктура и изграждане на 

съоръжения срещу наводнения на р. 

Крива река в границите на гр. Плиска, 

община Каспичан  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

7. Обект: Вид: Реконструкция и ремонт 

на сграда за предоставяне на културни 

и социални услуги – основен ремонт 

на многофункционална зала в 

читалище. Място: Община Тервел, гр. 

Тервел, Област Добрич, УПИ I, пл. № 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 
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989, кв. 105  ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория.  

8. Обект „ОПОРА – Общностна 

подкрепа за осигуряване на 

родителска активност 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  
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които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 798 от 879 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

9. Обект: Реконструкция и 

рехабилитация на централен площад в 

УПИ I, с. Манолич, община 

Сунгурларе, обл. Бургас  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 
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№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

10. Обект: „Обновяване и модернизация 

на физическата среда чрез 

реконструкция на Централната 

пешеходна зона на град Плевен Iетап“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

11. Обект: „Строителни и монтажни 

работи с предмет: „Център за 

настаняване от семеен тип – 

едноетажна жилищна сграда за три 

жилища с РЗП 557,77 м, УПИ IV, кв. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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352а, по плана на град Шумен, ПИ № 

83510.668.339 по кадастралната карта 

на град Шумен, община Шумен, 

област Шумен 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 
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Стр. 803 от 879 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 17 години, за доказването на които прилага 

копие на трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че при 

различните работодатели предложеният експерт е заемал следните длъжности: 

помощник технически ръководител, организатор звено, технически ръководител, 

техник строителство и архитектура. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ предложеният експерт 

получава 1 точка. 
 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд Петър 

Николаев Петров участникът представя автобиография, копие на диплома, копие на 

трудова книжка и копие на удостоверения. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Обект: „Изпълнение на Инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор) 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 
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Стр. 804 от 879 

във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Смядово по четири обособени 

позиции, Обособена позиция № 1 

„Жилищен блок на територията на гр. 

Смядово, находящ се на ул. Цар 

Калоян № 2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакъв документ 

удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

2. Обект: Строителни и монтажни Комисията не приема 
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Стр. 805 от 879 

работи на три центъра за настаняване 

от семеен тип, обособена позиция № 1 

с предмет: Център за настаняване от 

семеен тип в УПИ XXII, кв. 449а 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакъв документ 

удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 
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на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Обект: Строителни и монтажни 

работи на три центъра за настаняване 

от семеен тип, обособена позиция № 2 

с предмет: Център за настаняване от 

семеен тип в УПИ IV, кв. 352а 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакъв документ 

удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Обект: Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на обекти на 

образователната инфраструктура, 

находяща се на територията на гр. 

Шумен, ЛОТ 15 – Извършване на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 
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СМР на ОДЗ 1 „Щурче“ качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил никакъв документ 

удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

5. Обект: Бъдеще за всички – 

Преустройство на училище „Гео 

Милев“ в ОДЗ и Общностен център за 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 
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деца гр. Шумен. Видове СМР 

изпълнени на обекта: Конструкции 

зидарии (АС), благоустрояване (АС), 

вътрешни ел. инсталации, външно 

захранване и осветление, домофонна 

уредба, сигнално-повиквателна 

система, ТВ инсталация, 

мълниезащитна инсталация, 

инсталация – телефон, интернет, 

техническа безопасност, отопление и 

вентилация, ВиК – вътрешно и 

площадково, озеленяване, 

парковообзавеждане детски 

площадки, пожароизвестяване 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

6. Обект: Строително-монтажни работи Комисията не приема 
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за реконструкция и преустройство на 

сградата на МБАЛ Тервел за 

обособяване на Медицински център  

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 
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последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. Обект „ОПОРА – Общностна 

подкрепа за осигуряване на 

родителска активност 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник 

безопасни и здравословни условия на 

труд на посочения обект участникът 

не е представил документи, 

удостоверяващи декларираното 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 
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обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 
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предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като отговорник безопасни и здравословни 

условия на труд 10 години и 3 месеца, за доказването на които прилага копие на 

трудова книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че при 

различните работодатели предложеният експерт е заемал следните длъжности: 

магазинер, снабдител, организатор производство, техник строителство, продавач, 

технически изпълнител, строителен техник. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия 

на труд“ предложеният експерт получава 1 точка. 

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Тодор Йорданов Улянов участникът представя автобиография, диплома, копие 

на трудова книжка и свидетелство за завършен курс за вътрешни одитори на системи 

по управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Обект: „Изпълнение на Инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор) 

във връзка с реализацията на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

община Смядово по четири обособени 

позиции, Обособена позиция № 1 

„Жилищен блок на територията на гр. 

Смядово, находящ се на ул. Цар 

Калоян № 2, вх. 1, вх. 2 и вх. 3 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакъв 

документ удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

2. Обект: Строителни и монтажни 

работи на три центъра за настаняване 

Комисията не приема 

професионалния опит на 
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от семеен тип, обособена позиция № 1 

с предмет: Център за настаняване от 

семеен тип в УПИ XXII, кв. 449а 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакъв 

документ удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Обект: Строителни и монтажни 

работи на три центъра за настаняване 

от семеен тип, обособена позиция № 2 

с предмет: Център за настаняване от 

семеен тип в УПИ IV, кв. 352а 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакъв 

документ удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. Обект: Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на обекти на 

образователната инфраструктура, 

находяща се на територията на гр. 

Шумен, ЛОТ 15 – Извършване на 

СМР на ОДЗ 1 „Щурче“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 
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контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил никакъв 

документ удостоверяват посоченото 

обстоятелство. На следващо място, 

комисията не приема 

професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

5. Обект: Бъдеще за всички – 

Преустройство на училище „Гео 

Милев“ в ОДЗ и Общностен център за 

деца гр. Шумен.  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

6. Обект: Строително-монтажни работи 

за реконструкция и преустройство на 

Комисията не приема 

професионалния опит на 
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сградата на МБАЛ Тервел за 

обособяване на Медицински център  

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

последно място, техническото 
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предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. Обект „ОПОРА – Общностна 

подкрепа за осигуряване на 

родителска активност 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 
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Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж като отговорник за контрола върху качеството 

в строителството 11 години, за доказването на които прилага копие на трудова 

книжка. От съдържанието на трудовата книжка се установява, че при различните 

работодатели предложеният експерт е заемал следните длъжности: ръководител 

строителен обект, технически ръководител, инженер строителен. Участникът е 

посочил в техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета 

на обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола 

върху качеството в строителството“ предложеният експерт получава 1 точка. 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „ЖСП Стил“ ООД получава: 

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 
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Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

 

19. Участник „Екоинвест инженеринг” ООД, гр. София представил оферта с 

док. № 70-00-951/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2 
По подпоказател гаранционен срок, комисията приложи одобрената с решението за 

откриване на процедурата формула, а именно:  

ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12, където: 

ТГСМРi–гаранционният срок на изпълнените СМР в месеци, съдържащ се в 

оценяваната оферта; 

ТГСМРmax –най-дългият предложен измежду всички оферти, гаранционен срок на 

изпълнените СМР в месеци; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Екоинвест инженеринг” 

ООД получава: ТГСМР= (ТГСМРi /ТГСМРmax) * 12 = (90 /90) * 12 = 1 * 12 = 12 

точки. 

 

Във връзка с оценката на техническото предложение на участника и поисканите 

от комисията по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП допълнителни 

доказателства за заявения/описания от него в техническото му предложение 

притежаван от всеки един от тримата експерти стаж (в години) на такава позиция в 

изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната обособена позиция на 

съответния експерт, както и допълнителни доказателства за заявения/описания от него 

в техническото му предложение професионален опит на всеки един от тримата 

експерти в изпълнението на брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с 

тези на съответната обособена позиция за съответния експерт, комисията пристъпи 

към разглеждане на представените допълнителни доказателства. 

За Експерт 1 (Е1) – Технически ръководител Елвис Драгомиров Маринов 

участникът представя автобиография, копие на трудова книжка, референции и 

удостоверения.  

По показател „ТОпк1-Е1 е оценка на професионален опит в изпълнението на 

брой строежи, в които да са изпълнени дейности, сходни с тези на съответната 

обособена позиция за Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ получава 1 точка, тъй 

като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 
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1 „Реконструкция на Испанска 

резиденция гр. София” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 
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на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. „Изграждане на Мелничен комбинат в 

с. Комощица” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 
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документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

3. Реконструкция на НСА „Васил 

Левски“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 
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документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 
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изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

4. „Преустройство и реконструкция на 

болница Света Екатерина гр. София“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на технически 

ръководител на посочения обект 

участникът не е представил 

документи, удостоверяващи 

декларираното обстоятелство. На 

следващо място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. „Ремонтни работи по полагане 

настилки на офиси и магазини на 

МТел” – 8 бр. 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

6. „Изпълнение на СМР на обект сграда 

2,12, 3 в БПС” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 
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не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

7. „Изпълнение на СМР на обект 

болница Токуда” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 
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представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. „Ремонт и полагане на настилки в 

зала 1 и 3 на НДК” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. „Ремонтни работи по полагане 

настилки на обект „Частно Средно 

Училище „ДЕЛФИНИТЕ в к. к. 

Старозагорски минерални бани” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 836 от 879 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

10. „СМР по подове на Англо-

американското училище в София 1 

етап;  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

11. „СМР по подове на Англо-

американското училище в София 1 

етап;  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

12. Изпълнение на СМР и СРР в офиси на 

БЦ „Полиграфия” на БЛД-София” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 
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като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 
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последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

13. „Реконструкция на Клиника по 

урология към Онкологична болница 

София” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

14. „Реконструкция на Спешно отделение 

в окръжна болница Св. Ана София ” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

15. „Ремонт и преустройство на център 

по лъчелечение в ИСУЛ София” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ.  

16. „Саниране по програма на МРРБ на 

„МЖС на булевард Цар Борис III № 

269” 

София, контрол по изпълнение и 

предаване на обектите, към ЕТ „Васил 

Иванов Костов ” 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

данни (нито в техническото си 

предложение, нито по реда на чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП), от които да бъде изведен 
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извод, че възложените работи са 

изпълнени, че изпълнението на обекта 

е прието от възложителя. Не на 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. На 

последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството 

жилищна или смесена сграда. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 18 години, за доказването на които прилага 

автобиография, копие на трудова книжка и удостоверение. От съдържанието на 

представеното удостоверение се установява, че в периода 10.05.2003 г. до 10.06.2014 г. 

е заемал длъжността технически ръководител, а от съдържанието на трудовата книжка 

се установява, че заемал длъжността инженер строителен. Участникът е посочил в 

техническото си предложение обектите, идентични или сходни с предмета на 
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обособената позиция, за която подава оферта. Същевременно, по съображения 

подробно изложени по-горе при разглеждането на всеки един от обектите, комисията 

не приема нито един от посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на 

възлаганата обществена поръчка. С оглед на изложеното по показател „За ТОпк2-Е1 - 

наличието на стаж (в години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с 

тези за съответната обособена позиция Експерт 1 (Е1) Технически ръководител“ 

предложеният експерт получава 1 точка. 

 

За Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд 

Любослав Емилов Симитчийски участникът представя автобиография и 

удостоверение. 

По показател „ТОпк1-Е2 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия на труд“ получава 1 

точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Жилищна сграда в УПИ VII- 628, 

кв.72 по плана на с. Говедарци  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Монтана 

Стр. 846 от 879 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

2. Ремонт на кметство в с. Марица, общ. 

Самоков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

3. Основен ремонт на сграда на кметство 

и читалище в с. Бели Искър, общ. 

Самоков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 
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дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

4. Направа на здравна служба с. Бели 

Искър, общ. Самоков  

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 
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обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

5. Основен ремонт на кметство с. Мала 

Църква, общ. Самоков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 
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свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

6. Основен ремонт на санитарни възли в 

ОУ Неофит Рилски, гр. Самоков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 
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бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

7. Основен ремонт на покрив и фасада 

на ПГ Константин Фотинов, гр. 

Самоков 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

8. Основен ремонт на учебен център на 

НАП, КК. Боровец 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 
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съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

9. Реконструкция и модернизация на 

двуфамилна частна вила в с. Белчин 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като участникът не е представил 

доказателства, с  които да докаже, 

категорията на строежа, както и 

съответствието й с минималните 

изисквания на възложителя съгласно 

дефиницията, съдържаща се в 

обявлението за обществена поръчка и 

в документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 
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професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 10 години, за доказването на които прилага 

автобиография и удостоверение. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е2 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 2 (Е2) Отговорник безопасни и здравословни условия 

на труд“ предложеният експерт получава 1 точка. 

 

За Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството 

инж. Светла Георгиева Кръстева участникът представя автобиография, копие на 
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сертификат, служебна бележка, заповед за изпълняване на задълженията на 

отговорник по качеството при изпълнение на СМ, копие на трудова книжка. 

По показател „ТОпк1-Е3 – професионален опит в изпълнението на брой строежи, 

в които да са изпълнение дейности, сходни с тези на съответната обособена позиция за 

Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в строителството“ получава 

1 точка, тъй като: 

№ Обект Мотиви за приемане или неприемане 

на професионалния опит в 

изпълнение на броя строежи, които са 

изпълнени дейности, сходни с тези на 

съответната обособена позиция 

1 Строително ремонтни работи и 

енергоефективни мероприятия на ОУ 

„Св. Климент Охридски“, гр. Дупница 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 
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съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 
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54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя.  

2. Строително ремонтни работи и 

енергоефективни мероприятия на 

СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Дупница 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 
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съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

3. Строително ремонтни работи и Комисията не приема 
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енергоефективни мероприятия на 

ОДЗ „Здравец“, и филиал „Мики 

Маус“, гр. Сандански 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 
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предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

4. Строително ремонтни работи и 

енергоефективни мероприятия на 

ОДЗ „Дора Габе“, гр. Сандански 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 
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строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 
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чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

5. Строително ремонтни работи и 

енергоефективни мероприятия на 

ЦДГ № 3 „Пролет“, гр. Сандански 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 
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обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 
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съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. 

6. Реконструкция и преустройство на 

Дом за деца, лишени от родителски 

грижи „Младен Антонов“, с. 

Тотлебен, община Пордим, обл. 

Плевен 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 
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регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 
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четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

7. Медицински университет-София, 

Департамент по езиково обучение и 

студентки спорт 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 
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възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 
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строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

8. Строително ремонтни работи сграда - Комисията не приема 
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физкултурен салон и вивариум професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 
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предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 
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изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

9. Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, По 

Мярка 322 - „Обновяване и развитие 

на населените места“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 
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едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 
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на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

10.  Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, По 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия“ 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 
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участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 

длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 
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не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 

представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 
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представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

11.  Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, По 

Мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности“ Договорът 

обхваща 70 обекта на територията на 

България 

Комисията не приема 

професионалния опит на 

предложения експерт в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като за участието на експерта в 

качеството му на отговорник за 

контрола върху качеството в 

строителството на посочения обект 

участникът е представил принципна 

заповед, с която на експерта му е 

възложено да изпълнява 

задълженията на отговорник по 

качество при изпълнение на всички 

обекти по сключени договори. 

Заповедта е издадена на 17.07.2008 г., 

но не е ясен периода на изпълнение на 

посочения обект. Комисията не 

приема цитираната заповед, тъй като 

същата е частен документ, не се 

регистрира в никакъв регистър и не 

може да бъде еднозначно установен 

момента на изготвянето му. Предвид 

обстоятелството, че съгласно 

трудовото законодателство 
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длъжността, на която се назначава 

работникът се определя с трудовия 

договор, а всяко изменение или 

съвместяване се извършва чрез 

подписването на двустранни 

допълнителни споразумения, а не чрез 

едностранно възлагане от страна на 

работодателя, то доколкото в 

представената заповед липсва 

съгласие на работника за изпълнение 

на възложените функции, комисията 

приема, че представената заповедта 

не удостоверява изпълнението на 

възложените функции, както и не 

удостоверява участието на 

предложения експерт в предложеното 

му качество именно на посочения 

обект. На следващо място, комисията 

не приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект, тъй 

като по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

не е представил доказателства, с  

които да докаже, категорията на 

строежа, както и съответствието й с 

минималните изисквания на 

възложителя съгласно дефиницията, 

съдържаща се в обявлението за 

обществена поръчка и в 

документацията за обществена 

поръчка следва да бъде за обособена 

позиция № 2 – „ЦДГ № 7 "Приказен 

свят““ – четвърта или по-висока от 

четвърта категория. Наред с 

изложеното, комисията не приема 

професионалния опит в изпълнението 

на посочения обект и поради 

обстоятелството, че участникът не е 
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представил данни (нито в 

техническото си предложение, нито 

по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП), от които да 

бъде изведен извод, че възложените 

работи са изпълнени, че изпълнението 

на обекта е прието от възложителя. Не 

на последно място, комисията не 

приема професионалния опит в 

изпълнението на посочения обект и 

поради обстоятелството, че обектът, 

на който са изпълнявани дейностите 

не е сграда с обществено 

предназначение по смисъла на 

Приложение № 2 към  чл. 4, ал. 5, т. 

1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба 

№ 1 за номенклатурата на видовете 

строежи, както и няма качеството  

жилищна или смесена сграда. На 

последно място, техническото 

предложение на участника и 

представените от него по реда на чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП доказателства не установяват 

изпълнението именно на дейности по 

изграждане или основен ремонт на 

посочения обект, каквото е 

изискването на възложителя, съгласно 

дефиницията за дейности с предмет и 

обем идентични или сходни с 

предмета на обособената позиция, а 

не каквито и да било други 

строителни и монтажни работи по 

смисъла на § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ. 

В техническото си предложение участникът е посочил, че предлаганият от него 

експерт притежава професионален стаж 14 години, за доказването на които прилага 

автобиография, копие на трудова книжка, служебна бележка и заповед. От 
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съдържанието на трудовата книжка се установява, че експертът е заемал следните 

длъжности: специалист „незаконно строителство“, главен специалист „незаконно 

строителство“, главен инженер, инженер строителство, специалист ПТО, но не се 

установява, експертът да се е съгласил да изпълнява задълженията на отговорник за 

контрола върху качеството в строителството. Участникът е посочил в техническото си 

предложение обектите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, за 

която подава оферта. Същевременно, по съображения подробно изложени по-горе при 

разглеждането на всеки един от обектите, комисията не приема нито един от 

посочените обекти за идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. С оглед на изложеното по показател „ТОпк2-Е3 - наличието на стаж (в 

години) на такава позиция в изпълнението на обекти, сходни с тези за съответната 

обособена позиция на Експерт 3 (Е3) Отговорник за контрола върху качеството в 

строителството“ предложеният експерт получава 1 точка. 

 

По показател „ТОпк“, който съгласно решението за откриване на процедурата се 

изчислява по формулата ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2, където ТОпк1= ТОпк1-Е1 + 

ТОпк1-Е2 + ТОпк1-Е3, а ТОпк2= ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3, комисията 

замести формулите, с точките, получени по-горе за всеки един от експертите, в 

резултат на което се получи следното: ТОпк1 = ТОпк1-Е1 + ТОпк1-Е2 + ТОпк1-

Е3 = 1 + 1 + 1= 3, а ТОпк2 = ТОпк2-Е1 + ТОпк2-Е2 + ТОпк2-Е3= 1 + 1 + 1= 3 или 

по показател „ТОпк“ „Термикс ЕС“ ООД получава: ТОпк = ТОпк1 + ТОпк2= 3 + 

3 = 6 точки. 

 

По подпоказател „Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи 

(ТСИСМР), комисията приложи одобрената с решението за откриване на процедурата 

формула, а именно:  

ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12, където: 

ТСИСМРmin–най-краткият предложен измежду всички оферти срок за изпълнение 

на строителните и монтажни работи, възлагани по съответната обособена позиция; 

ТСИСМРi - срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, възлагани по 

съответната обособена позиция, съдържащ се в оценяваната оферта; 

12 – максималният брой точки, който може да получат участниците по този показател. 

Комисията замести формулата, със стойностите от офертата на участниците по 

обособена позиция № 3, в резултат на което участникът „Екоинвест инженеринг“ ООД 

получава: ТСИСМР= (ТСИСМРmin/ТСИСМРi)* 12 = (3/3)* 12= 1* 12= 12 точки. 

Комисията приложи формулата за оценка по Техническите показатели, а именно: 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР, в резултат на което участникът получава 

ТП=ТГСМР+ ТОПК +ТСИСМР = 12+ 6 +12 =30 точки. 

 

Във връзка с описаните констатации, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.026-0001 “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура 

BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-
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1. Предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 от ЗОП 

участникът „Пътища М“ЕООД, гр. Монтана, представил оферта с док. № 70-00-

948/12.06.2017 г. по обособена позиция № 2 да бъде отстранен, тъй като не отговаря 

на условие, посочено в документацията за обществена поръчка и тъй като 

представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

2. Комисията да се събере на следващо заседание на което да бъдат 

отворени ценовите предложения на допуснатите участници. 

3. В профила на купувача да бъде публикувано съобщение, с което 

участниците и средствата за масово осведомяване да бъдат уведомени за деня, часа и 

мястото на отваряне на ценовите предложения. 

 

С това комисията приключи своята работа на 20.03.2018 г. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и бе подписан от всички 

членове на комисията. 

 

КОМИСИЯ: 

 

……………………..       

инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към Дирекция ТУС в общинска 

администрация гр. Монтана     * 

 

……………………..       

Вася Иванова Йорданова - Симеонова – началник отдел ПОПОФТЗ към Дирекция 

ЕИИР в Общинска администрация гр. Монтана      * 

 

……………………..       

инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт ССС към Дирекция ТУС в общинска 

администрация гр. Монтана     * 

 

……………………..       

Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска 

администрация гр. Монтана      * 

 

……………………..       

Таня Миладинова Цветанова – младши експерт ОП, ОФ и приватизация в отдел 

Проекти, ОП и ОФ, Т и З към Дирекция ЕИИР    * 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 


